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I ARCHITEKTURA

LA WSTEP

A1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sa zbiory wymagan niezbednych do okreSlenia standardu i jakoSci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - SCIEZKA REKREACYINA NA
CZESCI DZIALKI NR 1944 W SIEDLISKACH, GM. LUBENIA

Inwestor:

GMINA LUBENIA

LUBENIA 131

36-042 LUBENIA

A2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji
okreslonej w punkcie LA ST powinna byC rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okreslana dalej
skrotem DP), dotyczaca tych robot.

A3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ninigjsza specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- Raboty ziemne, zagospodarowanie terenu
- Betonowanie
- Roboty montazowe

Roboty wag. kodow CPV:
- Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7
- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - kod CPV 45111291-4
- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych — kod CPV 45112710-5
- Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw - kod CPV 45112723-9
- Wyposazenie placow zabaw - kod CPV 37535200-9

AL  OkreSlenia podstawowe

Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznionej do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia wiasciwych
Ministrow.

Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze.

Bezpieczefstwo realizacji robdt budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniona jednostka
naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnoSC wyrobu z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisach
i dokumentach technicznych.

DoktadnoS¢ wymiardw -ZgodnoSC wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczna.




Dokumentacja budowy -0got dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy.

Elementy rob6t -Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja -Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np: agresja chemiczna)
szkodniki biologicznych i ognia.

Klasa betonu- Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatoSc betonu na Sciskanie w warunkach normowych.
Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys -Dokument okreslajacy iloSC i wartosc robdt budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentad;i
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztow posrednich i zysku.
Materiaty budowlane -Og6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci.

Nadzér autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptagji
rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowane]
inwestycji.

Norma zuzycia- Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkoS¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedna do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakoSciowych.

Obmiar -Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartoSciowe faktycznie wykonanych robot.

Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym ngjistotniejsze
cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg min. do materiatu budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych.

Protokd+ odbioru robdt- Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe -zadania
zaptaty.

Przedmiar -Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac z projektu
organizacji placu budowy. Albo s3 to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapic na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robot.

Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnoSc ponosi wykonawca.
Zadanie budowlane- CzesSt przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosS¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji technologiczno- uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

LA5  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosSc ich wykonania oraz za ich zgodno5¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegotowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

A5 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy



oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosS¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

A52 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreSlonym w pkt. 1A3. jest DP wraz
z rysunkami uzupetniajacymi, wykonanymi przez autorow DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywanych robdt i ich zgodnosc z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z przekazana DP skfadac sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej:
- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych;

- przedmiary robot;

- inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty.

lA53 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowia zatacznik do umowy, @ wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowiazuje kolejnosE ich waznosci
wymieniona w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe s3 waznigjsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentagdji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ceny materiatow i elementow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac zgodnoSt z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub
ST i maja wptyw na niezadowalajacy jakoSC elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

AS.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie Srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktorych tresc bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

LAS5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywact teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skkadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza



- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkow chorobotwarczych i metali ciezkich
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wad gruntowych.

- mozliwoscia powstania pozaru.

LAS6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

LAS.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wkadz bedacych wikascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomic Inspektora Nadzoru i wifadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,

a wkascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

A58 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

.A59 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
Rozpoczecia do daty Odbioru robot.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposab, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu wydania Protokotu Odbioru robét.

LA510  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna€ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob robot

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosSne dokumenty.



LB MATERIALY

.B1  Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca na zadanie przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznosc i aktualnosé dokumentow dopuszczajacych
Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapic jedynie za zgoda Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek powinny byC usuniete z terenu budowy
i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robot i
nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

B2  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscoweqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyt Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenow wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

B3  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i wrasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

B4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz
zkozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot niz te, do ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

[B5  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc zanika
(np. materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej,




I.C  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoSc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byC uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoS€ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreSlonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosSc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by pozniej zmieniany bez jego zgody.

LD TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.

LE  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych materiakow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robat okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bredu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wikasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beds wykonywane przez Wykonawce nie poznigj niz
W (Zzasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



LF  KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

LLF.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic do akceptacji Inspektora program  zapewnienia  jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz ustaleniami Inspektora.

lF2  Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie zostang
one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniC wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

LF3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji
Inspektora.

LlF4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscit do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacja okreSlong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bed3 dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekniajg tych wymagan beda odrzucone.




.G  ODBIOR ROBOT

LG1  Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

G2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowost danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

.G3  Odbior czeSciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSciowo robat. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

G4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwiaszcza w  zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywania robot w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

LG5  QOdbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.G.4 ,Odbior ostateczny (koncowy)".




LH  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady odbiorow robot i pratnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosdi,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentagji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezpoSrednig wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartoSc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



LI DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

W tekscie powotano sie na nastepujace akty prawne (wraz z pozniejszymi zmianami):

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wraz z aktami zmieniajacymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosdi,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speknienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzeSnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu

[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji

o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach.
[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm

[19] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy



lJ NORMY PRAWNE

PN-C-819212004P Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

PN-C-81906:2003P Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 15435:2008E Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwyktego i lekkiego. Cechy wyrobu
i wiasciwosci uzytkowe

PN-EN 934-1:2009P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-B-01808:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-21994P Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Cze5¢ 1 Znaki stali

PN-EN 101622005P Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci pow+tok na szorowanie na mokro i ich podatnosci
na czyszczenie

PN-EN IS0 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci
na czyszczenie

PN- EN 12258-2:2006P Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Cze5¢ 2: Analiza chemiczna

PN-EN 336:2004P Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne,

PN-EN 15228:2009E Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przez korozjg biologiczna.
PN-EN 1912:2012E Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki.

PN-EN 3382011P Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A11997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych
wiasciwosci ubytkowe rdznia sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobow budowlanych,
szczegolnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.

Inne:

— Atesty Higieniczne PZH, Polskie Normy i Normy Branzowe,

— Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalnosci,

— Deklaracje zgodnosci, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

— Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatdw. Aprobaty Techniczna produktow.

UWAGA:

Wszystkie normy, rozporzadzenia oraz przepisy nalezy rozpatrywac z pozniejszymi aktualizacjami. Nie wymienienie
tytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.



LK  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

K1 Zakres robot
Ogolne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczace wykonania robdt zostaty okresSlone
w rozdziale pierwszym, punkcie Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Ponizej przedstawiono szczegdtowe
wymagania dotyczace zakresu robét dla branzy architektura:

- Raboty ziemne, zagospodarowanie terenu

- Betonowanie

- Roboty montazowe

K2  Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

K21 Materiaty

Piasek powinien odpowiadac wymaganiom PN-EN 13043 :2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Zasypywanie wykopow:

Do zasypywania wykopow moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nic zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

max. Srednica ziaren (14120 mm, wskaznik roznoziarnistosci wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu
Is 1,0 —k »5m/d, zawarto5¢ czesci organicznych 1<2% odpornoSc na rozpad 5%

Roboty zagospodarowania terenu:

K22 Sprzet i transport
Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntow
z wykopow muszg byc wywiezione na sktadowisko na odlegtos¢ max. 1 km.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkdw Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BHP, przepisow planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy prowadziC zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu
drogowym oraz w sposob nic kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego
obiektu.
Dodatkowe sprzety:

- Koparki gasienicowe,

- Samochody samowytadowcze,

- Zageszczarki,

- Spycharki gasienicowe i spychokoparki,

- Walec drogowy,

K23 Wykonanie robot
Nalezy zapewnit bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
prowadzonych robdt budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz planem bioz.
Roboty prowadziC zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06022003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych nalezy:

- teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zabezpieczyc wszelkie istniejace uzbrojenie.
Oznakowanie robot:
Oznakowanie, zabezpieczenie robot prowadzonych z wykaczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowywac do rozmiaru i migjsca ich wykonania oraz rodzaju robot, tak aby odcinek jezdni wytaczonej z ruchu
byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmnigjsze,
Do ogrodzenia wzdtuz jezdni oprocz zapor drogowych moga byc uzywane, w zaleznosci od rodzaju robot, rowniez
tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapor drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy



stosowac od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kierujace U 53. Oznakowanie robot
prowadzonych przy wytaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegac kierujacych
pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

Wykopy:

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic zgodnosc rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wszystkie wykopy nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - tom | czesc |, rozdziat 38, p.t. ,Zasady wykonywania wykopow, ukopow i nasypow" i rozdziat 3,
10. p.t. .Zageszczanie gruntdw” tablica 3-8, poz. 7 (gliny). Zaleca sie zdejmowac warstwy gruntu o migzszosci 20
— 30 cm bezposrednio przed fundamentowaniem , zwracajac uwage na ochrone gruntu przed zmiang jego
struktury oraz przed zalaniem przez wody opadowe. Wykop i fundamenty musza byc wykonane w jednym cyklu
czasookresowym. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzic stan podtoza w sposob
przewidziany do badania gruntow metodami polowymi i w zaleznosci od otrzymanych wynikéw sprawdzic
aktualnost lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Zabezpieczenie skarp wykopow:

Jezeli w dokumentacji technicznej nic okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp: w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu w gruntach mato spoistych i stabych gruntach
spoistych o nachyleniu 1- 12 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byC stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krolnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna byc wolna od nasypow i materiatdw, oraz miec spadki umozliwiajace odptyw waod
opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byC usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzaC w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byC usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Przygotowanie terenu:
usuniecie resztek budowlanych wyréwnanie i wygrabienie terenu wywoz i utylizacja gruzu
Roboty zagospodarowania terenu Przygotowanie terenu:
- usuniecie resztek budowlanych
- wyrownanie i wygrabienie terenu
- wywo0z i utylizacja gruzu Wykonanie trawnika:
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosic od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujacego na powierzchni.
Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabit (pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Zakres czynnosci:
- rozscietanie ziemi urodzajnej
- zagrabienie i wstepne uwatowanie
- delikatne spulchnienie powierzchni
- obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy
- uwatowanie i podlewanie

K24 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: zgodnosc
wykonania robot z dokumentacjg prawidtowosc wytyczonych robot w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan
gruntu. Sprawdzeniu podlega:



- przygotowanie podftoza materiat uzyty na podktad grubosc i rownomiernosc warstw podktadu sposob
i jakosc zageszczenia.

- Na powierzchni ok. | m2 nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ przylegania poszczegolnych pratow darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

K25 Qdbior robot
Odbior powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem nadzoru.

K3  Betonowanie

[.K31 Materiaty

Sk+adniki mieszanki betonowsj:

Skfadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1 :2003/A1 2005 PN-EN 206-1
2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2004.

Cement:
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych wg normy
PN-EN 197-12002, PN-EN 19722002 , PN-EN 197-1 22002/Al 2005 O nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych: klasa 32,5 do betonu klasy (320/25 klasa 425 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej klasa
525 — do betonu klasy B i wyzszej.
Skkad cementu powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byc umieszczony trwaty, wyrazny napis, zawierajacy
nastepujace dane:

- nazwa wytworni i miejsCOWosCi

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- 0znaczenie

- termin trwatosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Biezaca kontrola
podstawowych parametrow cementu:
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byC poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 1971 :2002
- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczyc do wykonania badan podstawowych
- przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
o  0znaczenie Czasu wigzania
o 0znaczenie zmiany objetosci - sprawdzenie zawartosci grudek /zbrylan cementu nic dajacych sie
rozgnieS¢ w palcach i nic rozpadajacych sie w wodzie/,
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnoSC z normami, cement nic moze byc uzyty do
betonu. Warunki magazynowania i okres skftadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
- skfady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed
opadami/
- magazyny zamkniete /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach/.
Cement nie moze byc uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakoSci powinna byC przechowywana sposob
umozliwiajacy jej +atwe rozroznienie.



Kruszywo do betonu:
Kruszywa stosowane w produkgji mieszanek betonowych pozyskiwane sa ze z+6z skaty macierzystej, ktora zostata
podzielona na ziarna w skutek proceséw wietrzenia i Scierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.
Kruszywo stanowi ok, 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech zarowno
Swiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu.
Podziat kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu:

- kruszywa naturalne

- kruszywo sztuczne

- kruszywo z recyklingu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegbine rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na
placu budowy skfadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu, w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny byC wystarczajace dla zapewnienia wykonania
wszystkich badan i testow i nie zaktocenia rytmu budowy.

Kruszywo grube:
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:

- 0znaczenie sk¥adu ziarnowego wg PN-EN 933-12000, PN-EN 933-1:2000 933-12000/A12006

- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadkuy, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego
kruszywa moze nastapiC po jego uszlachetnieniu /np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakgji kruszywa/
i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nic powinny byc wieksze niz:

- 1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej praszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Nalezy prowadzic biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej
betonu.

Kruszywo drobne:
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetnigjagcego wymagania norm: PN-EN 131392003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byc poddany badaniom niepetnym obejmujgcym oznaczenie:
- zawartosci zanieczyszczen obcych
- zawartosci pytow mineralnych
- skfadu ziarnowego
- zawartosci grudek gliny
Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
- nie zawierat domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o  piasek Srednioziarnisty mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
PN-EN 126202004 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzic biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 19252001 i zawartosci frakgji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki betonowej.

Woda zarobowa:



Woda do produkgji betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej, ktorej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika
posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zradta, nalezy przeprowadzic biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.

Dodatki mineralne:
Jako dodatki mineralne modyfikujace wkasciwosci betonu stosowane sa:

- popiot lotny mielony granulowany zuzel wielkopiecowy

- pyt krzemionkowy
Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkow mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie
struktury. Charakteryzujace sie wysokim stopniem rozdrobnienia (popiot lotny oraz pyl krzemionkowy) wypetniaja
przestrzenie miedzy ziarnami cementu, podobnie jak sie to dzieje w przypadku czastek cementu, ktore uszczelniaja
pustki miedzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniagjgcego stos okruchowy kruszywa grubego,
Pyt krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture porow w stwardniatym zaczynie cementowym, Zwieksza sie
rowniez udziat zamknietych porow zelowych, a maleje udziat porow kapilarnych.
Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje sie wieloma bardzo korzystnymi wiasciwosciami.
Do witasciwosci tych nalezy zaliczyc:

- wazrost wytrzymatosci poczatkowej i koncowe;

- mala przepuszczalnosc dla gazow i cieczy

- zwiekszong odpornosc na korozje chemiczna

- zwiekszong mrozoodpornosc.

Mieszanka betonowa:
Beton — zgodnie z norma PN-EN 206-1 Beton — CzeS¢ | . Wymagania, wkasciwosci produkcja i zgodnost —
materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek
i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktore s3 jeszcze w stanie umozliwigjacym
zageszczenie wybrang metoda, spetniajaca wymagania normy PN-EN 206-1.
Beton stwardniaty — beton ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien poziom wytrzymatosci. Rodzaje
betonu:

- beton lekki o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

- beton zwykty o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej 2600 kg/m3

- beton ciezki — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3 Sktadniki betonu:
Dobor klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu:

Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1
325 mnigj - C35/45

425 C20/25 - C40/50

525 335/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetniaC wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki betonowe;
powinna odbywat sie na podstawiC receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Orientacyjny dobor konsystencji mieszanki betonowej:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje proste normalnie zbrojone lub
przekroje ztozone rzadko zbrojone

Potciekta Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje ztozone gesto zbrojone

Ciekta Mieszanki recznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwiekszanie ciektoSci mieszanki betonowej dodawaniem wody — powoduje to zwiekszenie
wartosci wskaznika w/c i pogorszenie wtasciwosci betonu.




Konsystencje nalezy regulowac dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem
domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.
Urabialnos¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie fatwym wypetnieniu mieszanka
formy przy zatozonym sposobie zageszczenia.
Na urabialnoS¢ mieszanki wptywa:

- objetoSc zaprawy wprowadzonej do mieszanki

- Zzawartosc frakgji pytowej

- urabialnost mieszanki betonowej powinna by zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu

wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania

Wiasciwosci stwardniatego betonu:

Wytrzymatosc na Sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na etapie
projektowania konstrukcji i elementow betonowych. WkasciwoSC ta jest SciSle zwigzana z mikrostrukturg
stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn.
Wytrzymatosc betonu na Sciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z norma PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. 05/30) okreslajacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczajg wytrzymatosSc charakterystyczna
oznaczang na probkach walcowych o wysokosci 300mm i Srednicy 150mm

oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm. Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu zwyktego:

wg normy PN-EN 206-1 wg normy PN-B-06250:1988
B75
BIO
13125

C12/15 B15

c16/20 B20

20/25 B25

05/30 B30 B35

C30/37 B37

K32 Sprzet i transport
Roboty zwigzane z wykonaniem elementow betonowych i zelbetowych moga by wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, wymagan
technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Skfadniki mieszanki betonowej moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
Mieszanki betonowe moga byt transportowane mieszalnikami samochodowymi. lloS¢ samochodow nalezy dobrac
tak, aby zapewnit wymagang szybkoSC betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nic moze
nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i skkadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nic powinien byc dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wkasny koszt.



K33 Wykonanie robot

Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalezc sie w poblizu miejsca
prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz planu BiOZ.

Roboty betoniarskie powinny byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-12003.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia: 2%
przy dozowaniu cementu i wody 3% przy dozowaniu kruszywa.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukci umozliwiajacej +atwe ich
oproznianie.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Temperatura otoczenia:
Betonowanie nalezy wykonywal wytacznic w temperaturach nic nizszych niz +5 °C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5 °C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 °C w chwili ukfadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmnigj 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow:

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur:

Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury 5°C
w mieszance betonowej. Zapewnia to wkasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu na dziatanie
mrozu.

Pielegnacja betonu:

Trwatost konstrukgji i elementow betonowych oprocz odpowiedniego doboru surowcow i skiadu mieszanki
betonowej oraz produkgji i sposobu jej utozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielegnacji Swiezego betonu.
Czynnosci technologiczne zwigzane z pielegnacja maja na celu:

zapewnienie optymalnych warunkow cieplno-wilgotnosciowych w  dojrzewajacym betonie ochrona Swiezo
wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych , wiatru, opadéw atmosferycznych
przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu redukcje roznicy temperatur pomiedzy
powierzchnia betonu a jego rdzeniem zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidtowy rozwgj
wytrzymatosci betonu w obnizonych temperaturach otoczenia W zaleznoSci od panujacych  warunkow
atmosferycznych rozrozniamy nastepujace metody pielegnacji: pielegnacja mokra stosowanie oston zewnetrznych
stosowanie preparatow do pielegnacji betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy, nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania, rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie ¥aczyt z nastepna warstwa konstrukgji monolitycznej, a takze, gdy nie s3 stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetniac wymagania normy PN-EN 10082004, W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione
przed uderzeniami i drganiami.

K34 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakoSci robot betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wyzej
podanymi wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

K35 Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.



Wszystkie objete nn. specyfikacjg roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu.

K4 Roboty montazowe

K41 Materiaty

Urzadzenia zabawowe montowane zgodnie z wymaganiami producenta, zapewniajace bezpieczenstwo
uzytkowania.

Tablice tworzace Sciezke rekreacyjng o konstrukgji drewnianej, sktadajaca sie z stupow drewnianych o r. 12-14cm,
elementow dodatkowych oraz daszku drewnianego. CatoSC zaimpregnowana przed wplywem czynnikow
atmosferycznych (kolor impregnatu zblizony do odcienia debu). Nadruk paneli ozdobnych i tablic odporny na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Mocowanie tablicy do podtoza za pomoca stop betonowych o Sr. min. 30cm
i gtebokosci min. 1,00m z betonu klasy min. B20 oraz kotew stalowych.

| K.4.2 Sprzet i transport

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, przepisow
BHP oraz przepiséw planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wszystkie materiaty moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiat nalezy transportowac zgodnie
z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie,

K43 Wykonanie robot
Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, Srednica min. 300mm lub kopane recznie o wymiarach min.
30x30cm, gtebokosc min. 1,2m od poziomu terenu

KLl Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot montazowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa, ST oraz wymaganiami producenta.

Sprawdzeniu podlegaja dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania w budownictwie i zgodnosc
parametrow z wymogami ST.

K45 Qdbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.
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