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A. CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Inwestorem budowy jest
Miasto Minsk Mazowiecki
z siedzibg ul. Konstytucji 3-go Maja nr 1
05-300 Minsk Mazowiecki

1.2. Podstawa opracowania projektu

e Zlecenie inwestora.

e Inwentaryzacja wykonana w terenie.

e Mapa do celéw projektowych PODGIK w Minsku Mazowieckim.

e Przepisy i normy branzowe obowigzujgce w trakcie opracowania dokumentacji a w
szczegodlnosci ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-012, ZN-96/TPSA-023, ZN-96/TPSA-027.

1.3. Jednostka projektowa

Projektowanie i Nadzorowanie Robét w Budownictwie
Bogustaw Feliks Kowalczyk
ul. Mata 3
05-300 Minsk Mazowiecki

1.4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt kanatu technologicznego zlokalizowanego w
pasie drogowym drogi gminnej - tacznika ul. Mrozowskiej i tgkowej oraz Dzwigowej w
Minsku Mazowieckim.

Przeznaczenie obiektu: kanat technologiczny umozliwia rozprowadzenie okablowania
energetycznego i telekomunikacyjnego na obszarze objetym opracowaniem.

Rodzaj robét budowlanych: budowa kanatu technologicznego realizowanego za
pomocg prefabrykowanych studzienek zelbetowych oraz kanatu z rur ostonowych (RO),
rur Swiattowodowych (RS) i wigzek mikrorur (7szt./wigzka) o $rednicy 40+5mm.

Zakres robot:

Montaz studzienek prefabrykowanych - 21 szt.
Utozenie kanatu KTu1 (RO125/108; 2xRS 40/3,7 i 2x\WMR) -577 mb
Utozenie kanatu KTp1 (2xR0O125/108; 2xRS 40/3,7 i 2x\WMR) - 130 mb



1.5. Uzgodnienia
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630......... 2020 w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocg srodkow

komunikaciji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim.

1.6. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Minsk Mazowiecki, powiat
minski, wojewodztwo mazowieckie.

Dziatki ewidencyjne, na ktérych powadzone bedg roboty budowlane:

Obreb Minsk Mazowiecki

Dziatki pod budowe drogi gminnej — tacznika ul. Mrozowskiej i Lgkowej:

4004/224 (wydz. z dziatki 4004/131), 4004/222 (wydz. z dziatki 4004/133), 4004/221 (wydz. z
dziatki 4004/154), 4004/210, 4004/212 (wydz. z dziatki 4004/13), 4004/204 (wydz. z dziatki
4004/20), 4004/206 (wydz. z dziatki 4004/25), 4004/207 (wydz. z dziatki 4004/26), 7476/36
(wydz. z dziatki 7476/15), 7476/39 (wydz. z dziatki 7476/25), 7476/37 (wydz. z dziatki 7476/24),
4004/216 (wydz. z dziatki 4004/134), 4004/214 (wydz. z dziatki 4004/135), 2913/2 (wydz. z
dziatki 2913/1), 8136/4 (wydz. z dziatki 8136/2), 7477/2 (wydz. z dziatki 7477),4004/21,
4004/180,

Dziatki pod rozbudowe ulicy Dzwigowej:

4004/21, 4004/128, 4004/227 (wydz. z dziatki 4004/202), 4004/229 (wydz. z dziatki 4004/124)

Dziatki pod przebudowe droég i infrastruktury:

8059/4, 8059/3 (droga gminna - ul. Mrozowska),
7476/3 (droga gminna- ul. Lgkowa);




1.7. Wykonawca robét

Wykonawca robét budowlano — montazowych zostanie wytoniony sposrod firm
specjalizujgcych  sie  robotach  teletechnicznych, posiadajgcych  udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Roboty budowlane prowadzone bedg jednoetapowo z zastosowaniem sprzetu mechanicznego
przy zatozeniu ze czesé robdt wykonywana bedzie recznie. W ramach zadania przewiduje sie

wykonanie nastepujgcych prac:

1. Roboty ziemne
2. Montaz studzienek prefabrykowanych.

3. Utozenie kanatu technologicznego



2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Charakterystyczne projektowane parametry techniczno — uzytkowe

Rodzaj obiektu:

o kanat technologiczny, posadowiony na gtebokosci min. 1,2m p.p.t.
Rodzaj studni prefabrykowanych:

. SKR-1

o SKO-2

2.2. Schemat kanatu technologiczneqgo KTp1, KTu1

RO 125/108
RO 125/108

2xWMR 40+7x10/8
2xRS40/3.7

125/108

R, 2xWMR 40+7x10/8
O‘;ZXRSﬂrO/S,?

Zastosowanie rur:
¢ Rury ostonowe (RO) — kable linii zasilajgcych i energetycznych
¢ Rury swiattowodowe (RS) — prowadzenie kabli $wiattowodowych,

o  Wigzki mikrorur (WMR) — prowadzenie wigzek swiattowodowych.



2.3. Schemat studni SKR-1
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2.4. Schemat studni SKO-2
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2.5. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obszar objety inwestycjg w catosci jest projektowanym pasem drogowym. W stanie istniejgcym
zagospodarowany jest nastepujgcymi obiektami:

e Droga — o jezdni bitumicznej oraz gruntowej;

e Powierzchnia pomiedzy ulicami nieuksztattowana, o znacznej roznicy terenu

e Infrastruktura techniczna:

a. sie¢ energetyczna



sie¢ oswietleniowa,
sie¢ wodociggowa.
sie¢ kanalizacyjna.

sie¢ telekomunikacyjna

o oo T

sie¢ gazowa

2.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje sie

zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajgce na wykonaniu kanatu technologicznego.

2.7. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo.

2.8. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

Posadowienie studni nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych

rzednych.
Materiaty:

o Rury RO — materiat HDPE, ukfadane w rowie kablowym o gtebokosci min. 1,2m +
0,1m podsypki piaskowej; utozona rure obsypac¢ piaskiem na grubos¢ min. 0,1m,
nastepnie warstwe gruntu rodzimego 0,25m oraz — kolejno - przykry¢ kalandrowana

tasmag ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym.

o Rury RS — materiat : HDPE, wewnetrzna powierzchnia rowkowana, z warstwag
poslizgowg, kolor zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zéitego, oznaczenia co

1m (producent).

o Wigzki mikrorur — materiat: HDPE, wewnetrzna warstwa gftadka, ew. rowkowana z

dodatkiem $rodka obnizajgcego tarcie; kolor — wg tablicy w systemie RAL;

o Studnie — betonowe, beton klasy min. C25/30 dla klasy obcigzalno$ci B125 i
wyzszych; zbrojenie — prety 4,0-5,5mm (wg PN-H 84023-01:1989) gtadkie, lub 6,0-
12,0 Zebrowane (wg PN-H 93220:2006), kruszywo do betonu wg PN-EN
16620+A1:2010; zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000; zeliwo sferoidalne wg PN-EN
1563:2000.
UWAGA: ze wzgledu na umieszczenie studni w pasie jezdnym drogi nalezy
wykona¢ pierscienie regulacyjne i odcigzajgce w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu posadowienia i umozliwienia ruchu pojazdéw po
przedmiotowych studzienkach. Wymagana klasa nosnosci D400. Wiazy i ramy

typu ciezkiego.



2.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane bedg z

nastepujacymi elementami projektowymi:
e montaz elementow prefabrykowanych (studni),

e utozenie kanatu technologicznego.

2.10.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestyciji.

W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostaé zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21
Ze zmianami;

e odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw, a
nastepnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie
zezwolenia wymagane prawem;

e prace winny by¢ prowadzone w sposéb ograniczajgcy do minimum ucigzliwo$é
hatasowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;

e prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym w
szczegolnosci z przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych;

e w przypadku wykonywania prac w rejonie zblizenia do istniejgcych sieci nalezy
wykonywac je pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci;

e W rejonie zblizenia do kabli ziemnych nalezy dokonac probnych, recznych przekopdéw, w

celu potwierdzenia faktycznej lokalizacji sieci;

o ewentualne awarie nalezy usuwac¢ bezzwtocznie.



3.

ZESTAWIENIA | WYKAZY

3.1. Zestawienie wazniejszych materiatow
Lp. |Nazwa Jednostka llos¢
1 studnia typu SKO-2 szt 15
2 studnia typu SKR-1 szt 6
3 rura ostonowa RO 125/108, HDPE mb. 837
4 rura $wiattowodowa RS 40/3,7, HDPE km 1,414
5 wigzka mikrorur, HDPE km 1,414
6
7
8
9
3.2. Zestawienie wazniejszych prac do wykonania
Lp. Zestawienie prac j-m llos¢
Ustawienie studni typu SKO-2, (klasa wytrzymatosci D400) szt
1 wraz z pierécieniami regulacyjnymi i odcigzajgcymi. Wtazy i 15
ramy typu ciezkiego. Ustawienie na podsypce piaskowej gr.
0.1m. Pierscienie regulacyjne 20cm w gruncie kategorii lll.
Ustawienie studni typu SKR-1, (klasa wytrzymatosci D400) szt
2 wraz z pierscieniami regulacyjnymi i odcigzajgcymi. Wiazy i 6
ramy typu ciezkiego. Ustawienie na podsypce piaskowej gr.
0.1m. Pierscienie regulacyjne 50cm; w gruncie kat.lll
Utozenie rury ostonowej RO 125/108, HDPE, w obsypce
3 piaskowej gr. 10cm, oznakowanie kalandrowang tasma mb. 837
ostrzegawczg koloru pomaranczowego.
4 Utozenie rury swiattowodowej RS 40/3,7, HDPE, rowkowane, K
m 1,414
oznakowane co 1 m przez producenta.
5 Utozenie wigzki mikrorur, HDPE, gtadkie. km 1,414

-10-



4.

—

ZALECENIA DLA WYKONAWCY.
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce robot
geodezyjnych wytyczenie w terenie przebieg nowobudowanych instalacji oraz zblizeh i
skrzyzowan z instalacjami istniejgcymi, zgodnie z zaleceniami opinii ZUD i zatgcznikami do
tej opinii.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowa¢ ostroznos¢ ze wzgledu na

mozliwo$¢ napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

Dla dokfadnej lokalizacji podziemnych urzgdzen komunalnych / najczesciej przy niepewnym

potozeniu / nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

Na skrzyzowaniach kanalizacji teletechnicznej lub teletechnicznych linii kablowych
uktadanych bezposrednio w ziemi z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub
trakcyjnymi, kable obce nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PCW zgodnie z normg PN-
76/E-05125 | ZN-96/TPSA-004.

Zaleca sie stosowacé dzielone rury ostonowe z polietylenu wysokoudarowego /PEH/,

produkowanych przez firme ,AROT" typu:

- A160PS dla zabezpieczenia kabli SN i WN

- A 110PS dla zabezpieczenia kabli NN

Prace zabezpieczajgce prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela zabezpieczanych kabli.

W przypadkach zblizen / skrzyzowan z gazociggami prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z
norma: PN-91/M-345011 ZN-96/TPSA-004.

(Zgodnie z uwagg z PSG Sp. z 0.0. z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ: w
miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac¢ recznie pod nadzorem PSG sp.

z 0.0. ul. Rébwnolegta 4a w Warszawie.

W poblizu gazociggu prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z o.0. ul

Rownolegta 4a w Warszawie
Kable krzyzujace sie z przewodami gazowymi uktadaé w rurach ochronnych.)

W rejonie zblizen i skrzyzowan studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczng
Dopuszcza sie budowe studni z malej liczby elementéw przy zachowaniu szczegdlnej uwagi
podczas uszczelniania miejsc potgczen. Studnie wewnatrz i zewnatrz powinny by¢ pokryte
zaprawg cementowg, a $ciany zewnetrzne od gazociggu dodatkowo dwukrotnie warstwg

asfaltu.

Wszystkie wolne i zajete otwory kanalizacji oraz wprowadzenia do budynkéw powinny byc¢

uszczelnione zgodnie z Instrukcjg uszczelniania otwordw teletechnicznych kanalizaciji

-11 -



kablowej". W pokrywach wiazéw studni nalezy umiesci¢ wywietrzniki wedtug ZN-96 TPSA-
012.

7. W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP wprowadzonych
Zarzgdzeniem Wewnetrznym Nr 3/W Ministerstwa t.gcznosci z dnia 23.05.1968 r tacznie z
Decyzjg Nr-22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia12.07.1989 /Instrukcja-BHP/.

8. W przypadku, gdy roboty ziemne powodowaé bedg ograniczenia ruchu drogowego tub
pieszego, wykonawca robdét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem

organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi lub ulicy.

9. Zgodnie z Ustawg z dn.17.05.1989r.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, inwestor jest
zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez uprawniong
jednostke roboét geodezyjnych

10. Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami, w szczegdlnosci dot. Zasad BHP oraz ochrony ppoz.

-12 -



5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

51. Zakres robot:

a) Budowa kanatu technologicznego
5.2. Informacje ogdlne.
a) W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy zachowaé ogolne przepisy BHP,

postanowienia zawarte w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, montazu
urzgdzen telekomunikacyjnych.

b) Prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
wspotczesng wiedzg techniczng oraz dokumentacjg projektowa.

c) Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

d) Szczegdlnej uwagi wymagajg prace prowadzone w sasiedztwie (przy skrzyzowaniach)
czynnych kabli energetycznych oraz sieci gazociggowej. Prace na skrzyzowaniach z

wymienionymi mediami technicznymi nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

e) Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.
f) Tyczenie lokalizacji urzgdzen zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.
g) Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu objeteqgo opracowaniem, na

ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Gtebokosé wykopdw.

54. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moze wystgpic
zagrozenie ziamania lub zwichniecia. Opracowany projekt nie przewiduje wystgpienia
powyzszych zagrozen, jezeli prace bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczehstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé w

szczegoblnosci nizej wymienionych zasad:

a) W czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowaé w celu ostrzezenia przed

istniejgcym zagrozeniem osoby postronne.
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b) Studnie kablowe po zdjeciu pokrywy nalezy zabezpieczy¢ zastawami

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizaciji prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot objetych zakresem niniejszego opracowania,

kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:

a) Harmonogram roboét

b) Zasady bezpiecznego wykonywania pracy

c) Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac

d) Czynnosci niedozwolone podczas wykonywania robot

e) Zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

5.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegodlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny, pracownicy winni posiadac aktualne swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich do
pracy na tych urzadzeniach oraz aktualnie wazne badania lekarskie.

b) Roboty wykonywane w terenie otwartym, nie wystepujg zagrozenia uniemozliwiajgce

szybkg ewakuacje

5.7. Podsumowanie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz normami i

katalogami.
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