Projektowane i Nadzorowane Robét w Budo- ul. Mata 3, 05 - 300 Minsk Mazowiecki
whnictwie Bogustaw Kowalczyk

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej - tgcznik ul. Mrozowskiej i £ gkowej w Minsku Mazowieckim -przebudowa istniejacej
sieci gazowej $redniego cisnienia

ADRES INWESTYCJI : ul. Dzwigowa dz. ew. nr 4004/13, 4004/21, 4004/26,
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INWESTOR : Miasto Minsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA  :  50-300 Minska Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1

BRANZA :  gazowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bogustaw Kowalczyk
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



takowa -gaz 2020

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ DN 63 mm
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1.]0217-02 ktad w gruncie kat. Il
1
0.80*0.60*110.00 m3 52.800
RAZEM 52.800
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1./0310-0201  |gruntach kat IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
1 kos¢ do 1.5 m - recznie
10.000 m3 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.10222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1
poz.1 m3 52.800
RAZEM 52.800
4/KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0228-01
1
128.800 m3 128.800
RAZEM 128.800
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
5|KNR-W 2-19 |Montaz rur ostonowych PE DN 110 mm m
d.1./0301-06
2
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
6|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w m
d.1./0301-06 zwojach
2
110.000 m 110.000
RAZEM 110.000
7|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
2
90.000 m 90.000
RAZEM 90.000
8|S 219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm za pomoca ksztattek elektroo- |zlacz.
d.1./06 porowych
2
5.000 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
9|S 219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm za pomocg ksztattek elektroo- |zlacz.
d.1./06 porowych
2
1.000 Zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
10|S 219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm za pomocg ksztattek elektroo- |zlacz.
d.1.|/06 porowych
2
2.000 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi przewodem lokalizacyjnpym  |m
d.1./0219-01
2|analogia
107.5 m 107.500
RAZEM 107.500
12|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na budynku/ogrodzeniu/stupku kpl.
d.1./0134-01
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 ROBOTY DODATKOWE
13|KNR-W 2-19 |Montaz urzgdzenia przeciskowego kpl.
d.1./0110-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtugosci do 110 m rurami PE m
d.1./0111-01
3|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-19 |Prdba szczelno$ci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz kpl.
d.1.]0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowe;j
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.1./0220-02
3
107.50 m 107.500
RAZEM 107.500
17 Wykonanie przetgczenia nowo wybudowanej sieci gazowe;. szt
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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