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Łakowa -gaz 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ DN 63 mm

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.
1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

0.80*0.60*110.00 m3 52.800
RAZEM 52.800

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach kat III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębo-
kość do 1.5 m - ręcznie

m3

10.000 m3 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.1 m3 52.800
RAZEM 52.800

4
d.1.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi m3

128.800 m3 128.800
RAZEM 128.800

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
5

d.1.
2

KNR-W 2-19
0301-06

Montaż rur osłonowych PE DN 110 mm m

21.00 m 21.000
RAZEM 21.000

6
d.1.

2

KNR-W 2-19
0301-06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 63 mm z rur w
zwojach

m

110.000 m 110.000
RAZEM 110.000

7
d.1.

2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

90.000 m 90.000
RAZEM 90.000

8
d.1.

2

S 219 1100-
06

Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 63 mm za pomocą kształtek elektroo-
porowych

zlacz.

5.000 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1.

2

S 219 1100-
06

Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 63 mm za pomocą kształtek elektroo-
porowych

zlacz.

1.000 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

2

S 219 1100-
06

Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 63 mm za pomocą kształtek elektroo-
porowych

zlacz.

2.000 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi przewodem lokalizacyjnym m

107.5 m 107.500
RAZEM 107.500

12
d.1.

2

KNR-W 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy gazociągu na budynku/ogrodzeniu/słupku kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.3 ROBOTY DODATKOWE
13

d.1.
3

KNR-W 2-19
0110-01

Montaż urządzenia przeciskowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

3

KNR-W 2-19
0111-01
analogia

Wykonanie przecisków o długości do 110 m rurami PE m

16 m 16.000
RAZEM 16.000
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15

d.1.
3

KNR-W 2-19
0220-01

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż
aparatury kontrolno-pomiarowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

3

KNR-W 2-19
0220-02

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych m

107.50 m 107.500
RAZEM 107.500

17
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Wykonanie przełączenia nowo wybudowanej sieci gazowej. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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