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PROJEKT

Budowa drogi gminnej — lacznika ul. Mrozowskiej i L.akowej
oraz ul. Dzwigowej i Lakowej w Minsku Mazowieckim

TOM

Budowa linii oSwietlenia ulicznego
Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

LOKALIZACJA

Obreb Minsk Mazowiecki

1. Wykaz dziatek pod pas drogowy facznika ul. Mrozowskiej i Lakowej: 4004/224 (powstalej z podziatu dziatki
4004/131), 4004/222 (powstatej z podziatu dziatki 4004/133), 4004/221 (powstatej z podziatu dziatki 4004/154),
4004/219 (powstatej z podziatu dziatki 4004/4), 4004/153, 4004/214 (powstalej z podziatu dziatki 4004/135),
4004/216 (powstatej z podziatu dziatki 4004/134), 4004/210 (powstatej z podziatu dziatki 4004/13), 4004/212
(powstatej z podziatu dziatki 4004/13), 4004/204 (powstatej z podziatu dziatki 4004/20), 2913/2 (powstatej z podziatu
dziatki 2913/1), 8136/4 (powstalej z podziatu dziatki 8136/2), 4004/206 (powstalej z podziatu dziatki 4004/25),
4004/207 (powstatej z podziatu dziatki 4004/26), 7476/36 (powstatej z podziatu dziatki 7476/15), 7477/2 (powstatej
z podziatu dziatki 7477),

2. Dziatki bedace wlasnoscia Miasta Minsk Mazowiecki: 4004/210 (powstalej z podziatu dziatki 4004/13), 4004/212
(powstatej z podziatu dziatki 4004/13), 2913/2 (powstatej z podziatu dziatki 2913/1),

3. Dzialki do przejecia na rzecz Miasta Minsk Mazowiecki: 4004/224 (powstatej z podziatu dziatki 4004/131), 4004/222
(powstatej z podziatu dziatki 4004/133), 4004/221 (powstatej z podziatu dziatki 4004/154), 4004/219 (powstatej z
podziatu dziatki 4004/4), 4004/153,4004/214 (powstatej z podziatu dziatki 4004/135), 4004/216 (powstatej z podziatu
dziatki 4004/134), 4004/204 (powstatej z podziatu dziatki 4004/20), 8136/4 (powstatej z podziatu dziatki 8136/2),
4004/206 (powstatej z podziatu dziatki 4004/25), 4004/207 (powstatej z podziatu dziatki 4004/26), 7476/36 (powstatej
z podziatu dziatki 7476/15), 7477/2 (powstalej z podziatu dziatki 7477),

4. Wykaz dziatek pod rozbudowg drogi Dzwigowej bedacych wilasnoscig Miasta Minsk Mazowiecki: 4004/21, 4004/227
(powstatej z podziatu dziatki 4004/202), 4004/126, 4004/128, 4004/180, 4004/229 (powstatej z podzialu dziatki
4004/124),

5. Wykaz dziatek pod rozbudowe drogi ul. Lakowej: 7476/16, 7476/38 (powstatej z podziatu dziatki 7476/24), 7476/39
(powstatej z podziatu dziatki 7476/25),

6. Dzialki do przejgcia na rzecz Miasta Minsk Mazowiecki: 7476/16, 7476/38 (powstalej z podziatu dziatki
7476/24),7476/39 (powstatej z podziatu dziatki 7476/25),

7. Wykaz dzialek pod przebudowe drogi ul. Lakowej: 7476/3,

8. Wykaz dzialek pod budowe infrastruktury: 7477/1
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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie linii kablowej o§wietlenia ulicznego projektowanego
tacznika ulic Mrozowskiej i Lakowej w Minsku Mazowieckim.

IL. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacje techniczna stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.

Opracowanie obejmuje nastepujace roboty:

1. Demontaz trzech istniejacych latarni kolidujacych z budowa projektowanego tacznika

2. Wytyczenie geodezyjne lokat latarni oswietleniowych i trasy linii kablowej

- Wykonanie wykopéw pod stupy i rowéw kablowych

(8]

4. Ulozenie przepustow kablowych

5. Ulozenie kabla w rowie kablowym i wciaganie kabla w rury przepustowe

6. Ulozenie folii kablowej ostrzegawczej, zasypanie rowow kablowych i zageszczenie gruntu

7. Wprowadzenie linii kablowej na stup istniejacej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

8. Ustawienie blokéw fundamentowych i zageszczenie gruntu

9. Montaz stupéw i opraw o$wietleniowych, weiagniecie przewodéw do shupéw

10. Ustawienie stupow na fundamentach, wypionowanie, zamocowanie i zabezpieczenie
antykorozyjne

11. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

12. Montaz tabliczek stupowych bezpiecznikowych i podtaczenie przewoddw i kabli

13. Wykonanie uzioméw

14. Wykonanie pomiardéw rezystancji uzioméw, rezystancii izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

15. Dokonanie odbioru technicznego z udzialem przedstawicieli Inwestora

IT1. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazefi zastosowaé¢ samoczynne szybkie wylaczanie zasilania w ukladzie
sieciowym ,, TN-C”.

Ochronie podlegaja metalowe shipy o$wietleniowe i korpusy opraw oswietleniowych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowe;j.

IV. Zabezpieczenie terenu prac

7 uwagi na prowadzenie robot w obrebie drog miejskich (ulica Mrozowska i ulica Lakowa) oraz
w poblizu budynkéw ustugowych i handlowych nalezy zachowaé szczegélna ostroznosé przy
wykonywaniu prac i zabezpie—czyé miejsce prac przed dostgpem 0sob postronnych.

Wykopy pod stupy i réw kablowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé.




V. Deklaracje zesodnosci

Nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty 1 znaki
bezpieczenstwa.
Wszystkie materiaty powinny posiadaé aprobaty techniczne i gwarancje producentow.

VI. Badania i pomiary

Badania i pomiary sprawdzajace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 normami.

Stosowa¢ atestowane przyrzady pomiarowe.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy przekazaé uzytkownikowi odpowiednie protokoty.

VII. Odbio6r robét

Przyjecie wykonanych robét i instalacji odbywa si¢ zgodnie z procedurg zawarta w umowie
0 wykonanie robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ do odbioru:

---- dokumentacje techniczna powykonawcza

---- Inwentaryzacjg geodezyjna powykonawczg

---- certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnosci uzytych materialow i urzadzen

---- protokoly sprawdzen i pomiaréw




