Ogtoszenie nr 2023/BZP 00204804/01 z dnia 2023-05-08

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
"Termomodernizacja budynkéw jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap II"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA TUCHOW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Tuchéw

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.4.4.) Wojewodztwo: matopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 65 25 474

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.tuchow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-462105d7-1d4d-11ed-b950-8227d40187e8
2.2.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00204804
2.3.) Wersja ogtloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2023-05-08

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00306694/01

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

"Termomodernizacja budynkéw jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap II"

Umowa dla czesci nr 9
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3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

Czes¢ nr 9 Audyt nr 19. — Tuchéw, ul. Tarnowska 40A

1. Termomodernizacja

Zakres prac termomodernizacyjnych bedzie nastepujacy:

1.1. Ocieplenie scian zewnetrznych o powierzchni okoto 193,00 m2,

Ocieplenie scian zewnetrznych w technologii lekko — mokrej z zastosowanie systemu BSO (Bezspoinowy System
Ocieplenia) o powierzchni okoto 193,00 m2. Zamawiajacy wymaga zastosowania ptyt styropianowych grafitowych EPS
fasada grub. 12 cm (A= 0,031 [W/mK]), mocowanych na kleju do styropianu, kotkowanych do podtoza tacznikami
plastikowymi 4-6 szt./m2, oscieza okienne wykonane rowniez ze styropianu grafitowego grubosci 3 cm, warstwa zbrojaca z
siatki z wtokna szklanego (145 g/m2) zatopiona w zaprawie klejacej, podktad pod tynk (grunt) elewacyjny silikonowy, tynk
elewacyjny cienkowarstwowy rowniez silikonowy, faktura tynku elewacyjnego baranek, grubos¢ ziarna 1,5-2 mm, faktura
tynku cokota, tynk mozaikowy o grubosci ziaren od 0,5-3 mm, tynk barwiony w masie, kolorowy (grupa cenowa 1), listwy
startowe szer. 12 cm, listwy systemowe przyokienne, naroznikowe, okapowe. Wymagana koniecznos¢ zastosowania
jednolitego zestawu systemowego. taczna dlugos¢ parapetéw zewnetrznych do zamontowania (parapety z blachy stalowe;j
powlekanej) wynosi okoto 19,85 mb.

W zakres termomodernizacji $cian zewnetrznych wchodzi rowniez demontaz balustrady balkonowej, demontaz istniejgcych
parapetéw okiennych z blachy ocynkowanej szt. 5, skucie istniejacych parapetéw ceglanych w ilosci szt. 5, skucie
parapetow okiennych wykonanych z ptytek ceramicznych szt. 4, demontaz rur spustowych i ponowny ich montaz, montaz i
demontaz rusztowania przysciennego, a takze wywo6z pozostatosci po pracach termomodernizacyjnych i uporzadkowanie
terenu, doprowadzeniu do stanu pierwotnego.

2. Modernizacja kottowni

Modernizacja kottowni — obejmuje przystosowanie pomieszczenia kottowni do wymogdéw prawnych oraz technicznych
(minimalna kubatura pomieszczenia, wysoko$¢, nawiew, wentylacja, warunki ppoz. etc). Wymagane bedzie dostarczenie
etykiety energetycznej zgodnej z Dyrektywg ErP. dla zestawu: kociot, zasobnik c.w.u., wraz z niezbedng automatyka celem
optymalizacji pracy tych urzadzen i przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi kotta oraz systemu grzewczego.

Zakres modernizacji obejmuje réwniez wykonanie wszystkich prob szczelnosci, wykonanie takze w razie koniecznosci
niezbednej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilajagcym montowanego Kotta, sporzgdzenie stosownych protokotéw z
odbioru zamontowanych urzadzen, oraz protokotu kominiarskiego, dopuszczajacego pomieszczenie kottowni do
uzytkowania.

2.1. Montaz kotta zgazowujgcego drewno o mocy 12,28 kW

Montaz kotta zgazowujgcego drewno - zakres prac obejmujacy demontaz starego kotta oraz montaz nowego stalowego lub
zeliwnego kotta zgazowujgcego drewno o min. mocy 12,28 kW i klasie energetycznej A pracujacy w temperaturze 80-90
stopni, wyposazony w pogodowo sterowany obieg centralnego ogrzewania, , posiadajacy wentylator wyciagowy (w
zaleznosci od modelu) i automatyke, sterujgcg procesem spalania. Nalezy przyja¢ kociot zgazowujacy drewno lite o
wilgotnosci do 20% wraz z zabezpieczeniami i panelem sterujacym, wyposazonym w pompy obiegowe kotta, instalaciji c.o.
oraz fadujgce podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u, naczynie zbiorcze systemu otwartego, a takze zbiornik akumulacyjny,
ewentualnie wyposazony w przeptywowa wezownice do podgrzewania c.w.u. zawoér temperaturowy, oraz zawoér mieszajacy
3-drogowy. Kociot winien by¢ wykonany w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci wg normy PN-EN 303-5, oraz
zgodnie z rozporzadzeniem UE dotyczacym certyfikatu ECODESIGN. Dodatkowo kociot ma spetnia¢ wymogi klasy
efektywnosci energetycznej A+ z certyfikatem Ecodesign.

Technologia cieplna kottowni winna sktada¢ sie z nastepujacych obiegéw:

" obiegu kotlowego z pompa mieszajaca i zaworem temperaturowym,

" zbiornika akumulacyjnego (bufora) o minimalnej mocy 1000 | (ponadto pojemnosé bufora winna by¢ jednoczesnie
dostosowana do wymogow konkretnego kotta w celu zapewnienia kompatybilnosci dziatania), petnigcego role sprzegta
hydraulicznego i pozwalajacy na efektywna prace kotta,

" obiegu grzewczego z zaworem mieszajacym tréjdrogowym (sterowanym pogodowo) dla budynku,

" obiegu fadujacego zasobnik c.w.u.,

W sktad obiegu kottowego winny wchodzi¢ nastepujace urzadzenia:

~ kociot wodny

" pompa mieszajaca

" zawdr temperaturowy ochrony powrotu min 55 st. C.

" zabezpieczenia naczynie zbiorcze o pojemnosci min. 50 I.

W sktad obiegu mieszaczowego winny wchodzi¢ nastepujace urzadzenia:

" pompa obiegu mieszaczowego,

" zawdr tréjdrogowy z sitownikiem,

" regulator do zawory tréjdrogowego sterowany pogodowo

~ filtr odmulnik.

Parametry pracy kotta powinny umozliwia¢ osigganie temperatury roboczej na wyjsciu z kotta nie nizszej niz 800C i
nieprzekraczajacej 900 C, przy cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 2 bary, oraz dostosowac¢ ustawienia do wskazanych
powyzej mocy cieplnych (maksymalna moc kotta wskazana przez producenta moze by¢ wyzsza przy dostosowaniu
ustawien do parametréw wynikajacych z zatgczonego audytu energetycznego).

Konieczne jest rowniez zastosowanie odpowiedniego systemu kominowego 60/100 lub 80/125 uzaleznionego od wymogow
technicznych producenta kotta, miejsca montazu oraz wysokosci przewodu kominowego do ktérego zostanie wigczony
kociot.

Dodatkowo nalezy zamontowac kratki wentylacji wywiewnej o minimalnych wymiarach 140x140mm W razie braku nawiewu
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wykona¢ nawiew do kottowni o przekroju min. 250cm2.

2.2. Montaz zasobnika c.w.u o pojemnosci 150 dm3

Ponadto nalezy zamontowac¢ zasobnik c.w.u. o pojemnosci min. 150 L o klasie energetycznej nie gorszej niz B.

2.3. Modernizacja instalacji c.w.u.

Niezbedng instalacje c.w.u. (tylko w obrebie kotta) wykona¢ w technologii AluPEX/PP, stal zaciskowa, obtozong izolacjg
termiczng zgodng z PN bez koniecznego bruzdowania w $cianach i stropach. Kociot zgazowujacy drewno podpig¢ do
istniejacej instalacji c.w.u w kottowni bez wykonywania dodatkowych przewiertéw przez stropy i Sciany wewnetrzne
(wykonanie dodatkowych przewiertéw przez stropy sciany nalezy wykonac tylko w razie uzasadnionej koniecznosci ich
wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru).

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje réwniez zlikwidowanie zbednych elementéw starej instalacji (bez wykuwania,
wylacznie poprzez zaslepienie z licem $ciany oraz uzupetnienie miejsc ubytkdw tynkiem) w catym budynku, bez malowania
Scian.

Kociot nalezy podtaczy¢ do nowego zasobnika c.w.u. oraz do istniejacej instalacji c.w.u, po czym nalezy napehi¢ instalacje
woda.

2.4. Modernizacja cze$ci instalaciji c.o.

Dodatkowo nalezy réwniez dostosowac instalacje c.o. do istniejacej juz instalacji c.o0. w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania catosci instalacji oraz dokonac jej ptukania. Konieczng modernizacje nalezy wykonaé w
technologii AluPEX, Cu, stal zaciskowa bez koniecznego bruzdowania w $cianach i stropach z zastosowaniem urzadzen
zabezpieczajacych wynikajacych z przepisow prawa.

3.9.) Giéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych
45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domoéw

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kottow

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych si¢ wspélnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.U.H NEOBUD ANNA MACIAS

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343121698
4.3.4.) Miejscowosé: ROZNOW 634

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-316

4.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 84819,50 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00380708/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-04-05

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1
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5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

1. Podczas realizacji Umowy wystgpita koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy ze wzgledu na
wystgpienie niezaleznych od Stron Umowy okolicznosci:

1) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych znacznie utrudniajgcych czy nawet uniemozliwiajacych
przeprowadzenie robét budowlanych w terminie;

2) wystapienie ograniczen w dostepie do terenu budowy (w zakresie wykraczajacym poza przyjete przy zawieraniu Umowy
zatozenia) znacznie utrudniajacych czy nawet uniemozliwiajgcych przeprowadzenie robo6t budowlanych w terminie.

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

1. Zgodnie z dyspozycjg postanowien §11 ust. 2 lit. d. i f. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) przewiduje mozliwos¢
istotnej zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, w zakresie
terminéw jej wykonania lub w zakresie robdt, w okolicznosci wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile nie
beda wynikac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w zakresie dostosowania umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych tub znacznie utrudniajacych przeprowadzenie w
terminie robot budowlanych.

2.Na podstawie wystapienia powyzszych okolicznosci wydtuzono okreslony w §2 ust. 1 Umowy termin wykonania
przedmiotu Umowy o 100 dni.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutlu zrealizowanej umowy: 82783,83 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Naliczono kary umowne za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy w kwocie tacznej 2035,67 ztotych (za zwitoke w
zakonhczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,8% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh
zwioki tj. 678,56 x 3 dni zwtoki.

Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkéw Funduszu Termomodernizacji i Remontéw, o ktorym mowa w art. 23 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw
(tj. Dz.U. 2022 poz. 438 z po6zn. zm.)
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