
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-
7,Roboty
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

-,
Roboty, boty,
budowlane, dowlane,
Kod, d,
CPV, V,
45111100,R
oboty w za-
kresie burze

111100,Roboty w zakresie burzenia

–,
9,
Roboty, boty,
rozbiórkowe, zbiórkowe,
  
NAZWA INWESTYCJI   :     działka nr 1284/1,  jednostka ewidencyjna 301901_1, obręb 0019 Piła

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


zerowy konstr ETAP_1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY POMIAROWE
1

d.1
Obsługa geodezyjna inwestycji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

Obsługa geotechniczna inwestycji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY POMIAROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zerowy konstr ETAP_1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PRACE ROZBIÓRKOWE
3

d.2
KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1m2
obmiar  = 28,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.2

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni
ponad 2m2
obmiar  = 45,090 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.2

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie krat stalowych powierzchni ponad 2m2
obmiar  = 7,020 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.2

KNR 19-01
0350-09

Przebicie zamurowanych otworów w ścianach z
cegieł
obmiar  = 21,000 otwór

otwó
r

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.2

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z
cegieł na zaprawie cementowej
obmiar  = 120,280 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.2

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie płyt panwiowych i pokrycia dachu
obmiar  = 4,560 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.2

Odtworzenie pokrycia dachu zgodnie z istniejacy-
mi warstwami
obmiar  = 5,928 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

10
d.2

Demontaż ścianki z siatki stalowej
obmiar  = 123,160 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.2

Likwidacja klap rewizyjnych w posadzce
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.2

Demontaż ścianki luksferów
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych w rulonie
obmiar  = 324,140 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek gresowych
obmiar  = 647,630 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
lastrykowych i żywicznych
obmiar  = 1 320,280 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR 4-04
0504-08

Rozebranie posadzek  drewnianych
obmiar  = 84,370 m2

m2
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

17
d.2

Frezowanie posadzek betonowych
obmiar  = 927,600 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z o grubości do 0,5cm- pod
wykonanie ław i śain fundamentowych
obmiar  = 61,930 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.2

ZKNR C-2.1
0401-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni ponad
5m2
obmiar  = 5 245,870 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu
na kategorię z parteru
obmiar  = 261,000 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR 4-01
0105-06

Odwiezienie lub dowiezienie gruzu  taczkami na
odległość do 10m w gruncie kategorii IV
obmiar  = 261,000 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR 4-01
0105-07

Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami - do-
datek za każde następne 10m
Krotność = 2
obmiar  = 261,000 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych
w poziomie kondygnacji I
obmiar  = 18,250 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de-
skowaniu na zakład
obmiar  = 4,560 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

25
d.2

LIkwidacja ścianki drewnianej
obmiar  = 6,648 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.2

Rozbiórka wiaty stalowej z utylizacją materiału
obmiar  = 188,480 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

27
d.2

Rozbiórka obiektu murowanego z utylizacją mate-
riału
obmiar  = 156,500 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

28
d.2

KNR 4-04
1102-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ła-
dowanego i ręcznie wyładowanego. Kr
obmiar  = 261,000 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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29
d.2

KNR 4-04
1102-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ła-
dowanego i ręcznie wyładowanego - nakłady uzu-
pełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad
1km odległości do 5km.
Krotność = 5
obmiar  = 261,000 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.2

Utylizacja materiałów
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PRACE ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

3 ROBOTY ZIEMNE
31
d.3

Odwadnienie wykopu
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

32
d.3

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie ka-
tegorii III-IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi 10-15t z wywozem.
obmiar  = 87,490 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.3

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych
gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie
luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym
ubijakami
obmiar  = 20,180 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

34
d.3

Zakup gruntu na zasypkę
obmiar  = 20,180 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zerowy konstr ETAP_1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ROBOTY FUNDAMENTOWE
35
d.4

Wykonenie podsypki piaskowo żwirowej w przy-
pasku gruntów nienosnych
obmiar  = 32,260 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z be-
tonu zwykłego
obmiar  = 11,221 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.4

NNRNKB 5
0264b-03

Ławy fundamentowe o szerokości do 1,3m w de-
skowaniu PERI - transport elementów deskowa-
nia ręcznie, betonowanie przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie
obmiar  = 3,750 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

38
d.4

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem be-
tonu z zastosowaniem pompy- PF 2.1, 2.2, 2.3
obmiar  = 20,070 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do
14mm- ławy i płyty
obmiar  = 1,970 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

40
d.4

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych M6 wg DP
obmiar  = 4,500 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

41
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe
wykonywane na zimno z emulsji np. Dysperbit -
pierwsza warstwa
obmiar  = 198,970 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

42
d.4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe
wykonywane na zimno z emulsji np. Dysperbit -
każda następna warstwa ponad pierwszą
obmiar  = 198,970 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zerowy konstr ETAP_1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 ROBOTY MUROWE
43
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych IPN120
obmiar  = 37,200 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

44
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych IPN140
obmiar  = 15,140 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

45
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych IPN160
obmiar  = 4,800 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

46
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych IPN260
obmiar  = 10,260 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

47
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych L60*5
obmiar  = 3,800 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

48
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie słupków stalowych C260
obmiar  = 19,900 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

49
d.5

KNKRB 2
0101-10

Ułożenie i obróbka nadproża L-19.
obmiar  = 9,600 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

50
d.5

Zaślepienie nieczynnych kratek wentylacyjnych
obmiar  = 17,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

51
d.5

KNR 9-10
0160-03

Ścianki działowe o gr. 12 cm budynków wielokon-
dygnacyjnych o wysokości do 4,5m z cegieł np.
Silka wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów
silikatowych
obmiar  = 271,020 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

52
d.5

KNR K-02
0103-04

Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M18 w bu-
dynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do
4,5m
obmiar  = 20,680 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

53
d.5

KNR K-02
0104-07

Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z
bloczków SILKA M24 w budynkach 1-kondygna-
cyjnych o wysokości do 4,5m
obmiar  = 56,030 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

54
d.5

KNR K-02
0103-01

Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M15 w bu-
dynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do
4,5m
obmiar  = 14,260 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

55
d.5

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w
ścianach z bloczków z betonu komórkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 19,940 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 ROBOTY ŻELBETOWE
56
d.6

NNRNKB 5
0268b-03

Stropy o grubości płyty 10cmw deskowaniu PERI
transport elementów deskowania wyciągiem, be-
tonowanie przy użyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie- wylewki WS 2.1, 2.2
obmiar  = 21,170 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

57
d.6

NNRNKB 5
0268b-04

Stropy w deskowaniu PERI  - dodatek za każdy
następny 1cm grubości ponad 10cm, transport
elementów deskowania wyciągiem, betonowanie
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie.
Do gr.20cm- wylewki WS 2.1, 2.2
Krotność = 14
obmiar  = 21,170 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

58
d.6

NNRNKB 5
0266b-01

Ściany o grubości 10cmw deskowaniu PERI  -
transport elementów deskowania wyciągiem, be-
tonowanie przy użyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie- ściany szybu windowego
obmiar  = 43,440 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

59
d.6

NNRNKB 5
0266b-02

Ściany w deskowaniu PERI - dodatek za każdy
następny 1cm grubości ponad 3,0cm, transport
elementów deskowania wyciągiem, betonowanie
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie do
gr.20cm- ściany szybu windowego
Krotność = 17
obmiar  = 43,440 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

60
d.6

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do
14mm
obmiar  = 1,510 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ŻELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41223 Użytkownik: Starostwo Powiatowe w Pile
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


zerowy konstr ETAP_1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1

d.1
Obsługa geodezyjna inwestycji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

Obsługa geotechniczna inwestycji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 PRACE ROZBIÓRKOWE
3

d.2
KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

4
d.2

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 m2

45,09 m2 45,090
RAZEM 45,090

5
d.2

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie krat stalowych powierzchni ponad 2m2 m2

7,02 m2 7,020
RAZEM 7,020

6
d.2

KNR 19-01
0350-09

Przebicie zamurowanych otworów w ścianach z cegieł otwór

21 otwór 21,000
RAZEM 21,000

7
d.2

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej m3

120,28 m3 120,280
RAZEM 120,280

8
d.2

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie płyt panwiowych i pokrycia dachu m2

4,56 m2 4,560
RAZEM 4,560

9
d.2

Odtworzenie pokrycia dachu zgodnie z istniejacymi warstwami m2

5,928 m2 5,928
RAZEM 5,928

10
d.2

Demontaż ścianki z siatki stalowej m2

123,16 m2 123,160
RAZEM 123,160

11
d.2

Likwidacja klap rewizyjnych w posadzce szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.2

Demontaż ścianki luksferów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2

324,14 m2 324,140
RAZEM 324,140

14
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek gresowych m2

647,63 m2 647,630
RAZEM 647,630

15
d.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych i żywicznych m2

1320,28 m2 1 320,280
RAZEM 1 320,280

16
d.2

KNR 4-04
0504-08

Rozebranie posadzek  drewnianych m2

84,37 m2 84,370
RAZEM 84,370

17
d.2

Frezowanie posadzek betonowych m2

927,6 m2 927,600
RAZEM 927,600

18
d.2

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z o grubości do 0,5cm- pod wykonanie ław i śain fundamento-
wych

m3

61,93 m3 61,930
RAZEM 61,930

19
d.2

ZKNR C-2.1
0401-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni ponad 5m2

m2
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zerowy konstr ETAP_1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5245,87 m2 5 245,870

RAZEM 5 245,870
20
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3

261 m3 261,000
RAZEM 261,000

21
d.2

KNR 4-01
0105-06

Odwiezienie lub dowiezienie gruzu  taczkami na odległość do 10m w gruncie kate-
gorii IV

m3

261 m3 261,000
RAZEM 261,000

22
d.2

KNR 4-01
0105-07

Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami - dodatek za każde następne 10m
Krotność = 2

m3

261 m3 261,000
RAZEM 261,000

23
d.2

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I m

18,25 m 18,250
RAZEM 18,250

24
d.2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

4,56 m2 4,560
RAZEM 4,560

25
d.2

LIkwidacja ścianki drewnianej m2

6,648 m2 6,648
RAZEM 6,648

26
d.2

Rozbiórka wiaty stalowej z utylizacją materiału m2

188,48 m2 188,480
RAZEM 188,480

27
d.2

Rozbiórka obiektu murowanego z utylizacją materiału m2

156,5 m2 156,500
RAZEM 156,500

28
d.2

KNR 4-04
1102-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego. Kr

m3

261 m3 261,000
RAZEM 261,000

29
d.2

KNR 4-04
1102-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego - nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości do 5km.
Krotność = 5

m3

261 m3 261,000
RAZEM 261,000

30
d.2

Utylizacja materiałów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 ROBOTY ZIEMNE
31
d.3

Odwadnienie wykopu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi 10-15t z wywozem.

m3

87,49 m3 87,490
RAZEM 87,490

33
d.3

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z za-
gęszczeniem mechanicznym ubijakami

m3

20,18 m3 20,180
RAZEM 20,180

34
d.3

Zakup gruntu na zasypkę m3

20,18 m3 20,180
RAZEM 20,180

4 ROBOTY FUNDAMENTOWE
35
d.4

Wykonenie podsypki piaskowo żwirowej w przypasku gruntów nienosnych m3

32,26 m3 32,260
RAZEM 32,260

36
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3

11,221 m3 11,221
RAZEM 11,221
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zerowy konstr ETAP_1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37
d.4

NNRNKB 5
0264b-03

Ławy fundamentowe o szerokości do 1,3m w deskowaniu PERI - transport ele-
mentów deskowania ręcznie, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na samo-
chodzie

m3

3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750

38
d.4

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy- PF
2.1, 2.2, 2.3

m3

20,07 m3 20,070
RAZEM 20,070

39
d.4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
średnicy do 14mm- ławy i płyty

t

1,97 t 1,970
RAZEM 1,970

40
d.4

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych M6 wg DP m3

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500

41
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
np. Dysperbit - pierwsza warstwa

m2

198,97 m2 198,970
RAZEM 198,970

42
d.4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
np. Dysperbit - każda następna warstwa ponad pierwszą

m2

198,97 m2 198,970
RAZEM 198,970

5 ROBOTY MUROWE
43
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych IPN120 m

37,2 m 37,200
RAZEM 37,200

44
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych IPN140 m

15,14 m 15,140
RAZEM 15,140

45
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych IPN160 m

4,8 m 4,800
RAZEM 4,800

46
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych IPN260 m

10,26 m 10,260
RAZEM 10,260

47
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie belek nadproży stalowych L60*5 m

3,8 m 3,800
RAZEM 3,800

48
d.5

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie słupków stalowych C260 m

19,9 m 19,900
RAZEM 19,900

49
d.5

KNKRB 2
0101-10

Ułożenie i obróbka nadproża L-19. m

9,6 m 9,600
RAZEM 9,600

50
d.5

Zaślepienie nieczynnych kratek wentylacyjnych szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

51
d.5

KNR 9-10
0160-03

Ścianki działowe o gr. 12 cm budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do
4,5m z cegieł np. Silka wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

271,02 m2 271,020
RAZEM 271,020

52
d.5

KNR K-02
0103-04

Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M18 w budynkach 1-kondygnacyjnych o
wysokości do 4,5m

m2

20,68 m2 20,680
RAZEM 20,680

53
d.5

KNR K-02
0104-07

Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budyn-
kach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m

m2

56,03 m2 56,030
RAZEM 56,030

54
d.5

KNR K-02
0103-01

Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M15 w budynkach 1-kondygnacyjnych o
wysokości do 4,5m

m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260

55
d.5

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

m3
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zerowy konstr ETAP_1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19,94 m3 19,940

RAZEM 19,940
6 ROBOTY ŻELBETOWE

56
d.6

NNRNKB 5
0268b-03

Stropy o grubości płyty 10cmw deskowaniu PERI transport elementów deskowa-
nia wyciągiem, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na samochodzie- wy-
lewki WS 2.1, 2.2

m2

21,17 m2 21,170
RAZEM 21,170

57
d.6

NNRNKB 5
0268b-04

Stropy w deskowaniu PERI  - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad
10cm, transport elementów deskowania wyciągiem, betonowanie przy użyciu pom-
py do betonu na samochodzie. Do gr.20cm- wylewki WS 2.1, 2.2
Krotność = 14

m2

21,17 m2 21,170
RAZEM 21,170

58
d.6

NNRNKB 5
0266b-01

Ściany o grubości 10cmw deskowaniu PERI  - transport elementów deskowania
wyciągiem, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na samochodzie- ściany
szybu windowego

m2

43,44 m2 43,440
RAZEM 43,440

59
d.6

NNRNKB 5
0266b-02

Ściany w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad
3,0cm, transport elementów deskowania wyciągiem, betonowanie przy użyciu
pompy do betonu na samochodzie do gr.20cm- ściany szybu windowego
Krotność = 17

m2

43,44 m2 43,440
RAZEM 43,440

60
d.6

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
średnicy do 14mm

t

1,51 t 1,510
RAZEM 1,510
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