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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.00 sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie )
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentow robot.
Zakres robot:

- Roboty rozbiorkowe

- Roboty betonowe

- Hydroizolacje

- Przygotowanie i montaz zbrojenia

- Roboty murowe

- Konstrukcje stalowe

- Stolarka i §lusarka wewnetrzna

- Tynki wewngtrzne

- Sciany dziatowe, sufity i obudowy

- Posadzki

- Roboty malarskie

- Wyposazenie

1.4. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Umowa- umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacj¢ i specyfikacjami, podpisana i zawarta
po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji, dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat
technicznych

Odbiodr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbior koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg Iub grupg 0séb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegltych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.
1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
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wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy do momentu
zakonczenia i odbioru koncowego budowy.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca ma obowiazek posprzataé plac budowy, zlikwidowaé zaplecze

budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i decyzjg inspektora nadzoru..

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Technologia wykonania rob6t wynika z Dokumentacji projektowej Zamawiajacego, szczegdétowych
instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych , sztuki
budowlanegj.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w
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cene umowna.

Zaplecze Budowy bedzie organizowane na terenie wskazanym przez Zamawiajacego. Wszystkie

szczegOly zostang przekazane Wykonawcy momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,

az do odbioru ostatecznego Robot, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoSci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren

budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wlasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia dla przedstawicieli Zamawiajacego pomieszczenie / kontenera o
powierzchni min. 12 m2 z niezaleznym wejSciem. Pomieszczenie bedzie wyposazone w
oswietlenie elektryczne , dwa gniazdka elektryczne , grzejnik elektryczne , w razie potrzeby w
rolety okienne. Pomieszczenie / kontener bedzie wyposazony w meble : 4 krzesta , biurko , regat
na segregatory szerokosci min. 0,90 m oraz wieszak stojacy na okrycia wierzchnie. Utrzymanie
pomieszczenia w zadawalajacym stanie technicznym oraz sprzatanie jest w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy. Koszty zaplecza dla Zamawiajacego ujete sa w kwocie zadeklarowanej w ofercie

przetargowej.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na czas budowy niezbednych przytaczy mediéw do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, , woda lub o ile warunki na to pozwalajg
kanalizacji sanitarnej. Koszty wykonania , utrzymania i demontazu ujete sa w kwocie

zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot

i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla osdb lub wilasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

6



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi  wniosek materialowy zgodnie ze wzorem
wskazanym przez Zamawiajgcego dotyczacy proponowanego materialu .Do wniosku Wykonawca
dotacza niezbedne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ wbudowania danego materialu zgodnie z

Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji
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Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych liczac od daty skutecznego przekazania wniosku
Inspektorowi.. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédla nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materiaty posiadaly deklaracje zgodnosci
z Normami 1 aprobatg techniczna, certyfikat na znak bezpieczenstwa lub inne prawnie okreslone
dokumenty.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢é Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajagcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy,badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
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tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umows3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
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projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Podstawg wykonania i wyceny robot jest
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot. W przypadku pojawienia si¢
rozbieznosci migdzy dokumentacja, specyfikacja 1 przedmiarami, Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow i uchybien w dokumentacji i winien natychmiast poinformowac o ich wykryciu
Inspektora Nadzoru i  Projektanta, ktory dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
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legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialtdow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materialtbw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Zamawiajacy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialow 1 robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktére spelniajg ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speilniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy W dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegodlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajagcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci 1lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne
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(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego
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robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehlniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzony w oparciu o projekt wykonawczy,

b) oryginat lub kopi¢ dziennika budowy,

c) instrukcje eksploatacji obiektu (w jezyku polskim),

d) potwierdzenie uaktualnienia podktadow mapowych znajdujacych sie w osrodku dokumentacji
geodezyjnej zarzadcy nieruchomosci (przyjecia do zasobu geodezyjnego prowadzonego przez
zarzadce nieruchomosci),

e) dokumentacja pomocnicza, zawierajaca w szczegolnosci:

f) dokumentacj¢ odbioru poszczegdlnych elementdéw robdt (w tym komplet protokotéw odbiorow
czesciowych, protokoly odbioru robot zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, protokoty badan
geologicznych protokoty roboét rozbidorkowych srodkéw trwatych, protokoty wycinki drzew i
krzewow, protokoty nasadzen drzew i krzewow, protokoly przekazania odpadu, protokoty
przekazania materiatléw z rozbiorki do magazynu administratora), Uwaga — protokoty odbiorow

winny by¢ ztozone wraz ze spisem tresci, poszczegolne protokoty ulozone chronologicznie.
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g) kopi¢ karty gwarancyjnej (zgodnie ze wzorem Karty Gwarancyjnej przekazanej przez
Zamawiajacego),
Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych,

h) zestawienie wbudowanych elementow podlegajacych serwisowaniu,

i) kopi¢ o$wiadczenia kierownika budowy:
- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami (w przypadku zmian nieodstgpujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot o$wiadczenie potwierdzaja musza potwierdzi¢ Projektant i Inspektor
nadzoru — art. 57, ust. 2 Prawa Budowlanego),
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

— drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu,

j) dokumentacje odbiorowg nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach.

k) egzemplarz numer 1 dokumentacji odbiorowej zawiera oryginalty dokumentow.

I) egzemplarz nr 2 stanowig kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢

z oryginatem.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
Szczegdlowy wykaz i form¢ dokumentacji odbiorowej okresla Zamawiajacy.
Zasady prowadzenia odbioru koncowego okresla Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie wytycznymi.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierajaca cen¢ ryczattowa na wykonanie
robot zgodnie z zaakceptowang oferta Wykonawcy.
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z Umowa 1 zgodnej z obowiazujacymi przepisami taczna ceng robot 1 innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi

zmianami).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
poOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r
z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowiazujacymi w
MON. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

18



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.01 Roboty rozbiorkowe

1.Cze$¢ ogodlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace robot
rozbidrkowych w ramach zadania:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasie:
e rozbiorki $cian wewnetrznych
o wykucie bruzd dla belek stalowych
¢ wykucie o$cieznic drzwiowych
¢ rozbiorka warstw wykonczeniowych posadzek
e czeSciowa rozbidrka posadzki betonowe;j
¢ skucie tynkow
e Likwidacja ptyty dachowej- panwiowej w miejscu wykonania nadszybia.
e demontaz krat stalowych i1 innych elementow sztukowych
e kompleksowa rozbiorka obiektow towarzyszacych- wiata stalowa, obiekt murowany

kubaturowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST-0.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty nie wystepuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".
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Roboty zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprz¢tem zapewniajacym spelnienie wymogow jakoSciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementdw.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu
muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia rob6t
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST-0.00 .
Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy i utylizacje na wysypisku wszystkich
elementéw budowlanych objetych projektem
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0.00.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru s3: m3, m2. m, szt.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Normy:
— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972
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— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.02 Roboty ziemne

1.Cze$¢ ogodlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych w ramach zadania:

»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie:

- wykonywania wykopow oraz zasypek dla nowopowstalych fundamentow

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,
- grunt do zasypki z odktadu

- grunt do zasypki zakupiony w kopani kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu
musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Zamawiajacego.
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Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST-0.00 .

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢
z dokumentacja. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacjg a stanem rzeczywistym, nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

5.2. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmnie;j
1,0 m od jego krawedzi.

5.3. Zasypki

Zasypki nad wykonywanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z
zageszczeniem do wymaganych parametrow w projekcie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
elementu konstrukcyjnego. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki nie powinien wptywaé na
stateczno$¢ budynkow, uzbrojenia terenu lub poszczego6lnych elementow konstrukcyjnych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa jest m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu,
wykopow, przekopdéw, podsypek, zasypek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

23



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
- BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
- PN-81/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.03 Konstrukcje betonowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot betonowych
w ramach zadania:

,»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych:

e Fundamenty i $ciany szybu windowego - C25/30,

e Pozostate elementy - C25/30;

e Podbeton: C8/10 (gr.min.10cm);

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i ST-
0.00

Dodatkowo:

Beton zwykly - beton o ggstosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkoéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostalych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne

0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikoéw, w

ten sam sposob i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymalosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RS (np. beton
klasy B25 przy Ry = 25 MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie

suchym.

Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i

odmrazania probek betonowych.

Wodoszczelno$¢ betonu- jest to zdolno$¢ betonu do przeciwstawiania si¢ przeptywowi wody bedace;j
pod ci$nieniem. Beton wodoszczelny powinien odznacza¢ si¢ wiec mozliwie matg iloscia wolnych
przestrzeni w strukturze. Oznacza si¢ ja stopniami wodoszczelnosci:W-2, W-4, W-6, W-8, itd,
oznaczajagcymi 10-krotng wielko$¢ ci$nienia wody w MPa, przy ktorym woda przenika w ilosci

dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalno$ci wody

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-0.00. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST-0.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
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4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania,

2.  MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow i ich rodzaju podano w ST-0.00.
2.1. Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i
PN-75/B-96000.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,,32,5”. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza
si¢ wystepowania w cemencie grudek w ilo$ci wigkszej niz 20%, nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach
i nie dajacych sie¢ rozpusci¢ w wodzie. Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujaca:

e Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

e Oznaczenia zmiany obj¢tosci wg PN-B-04300

e Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i
PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé si¢ statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne
partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob,
aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo
przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
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. % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

. % odleglosci w swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej plaszcezyznie prostopadiej do

kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw [ betonow”.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac:

e zabarwienie — brak

e zapach — brak zapachu gnilnego

e zawiesina — brak grudek i ktaczkow

e pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzanie
skutecznos$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowa¢ przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3. Wymagane wiasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z norma
PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione w normie PN-88/B-06250

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢

do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.00
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-be™
roznice nie powinny przekraczacé:

e dla betonow gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

e dla betonow wilgotnych 10 oC do 150C.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ pojedynczych

transportow nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania podano w ST-0.00
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00 p. 7.
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
e szalunkow,
e cementu i kruszyw do betonu,
e wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie

¢ nasigkliwo$ci betonu
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¢ odpornosci betonu na dziatanie mrozu

e sposobu przygotowania i jakoSci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
e sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

¢ doktadnosci prac wykonczeniowych,

e pielegnacji betonu.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonywa¢ badania laboratoryjne wg normy PN-88/B-06250, a
nastgpnie przechowywaé i w razie potrzeby okazywa¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie badania

dotyczacych jakosci betonow i zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8.
Podstawa dokonywania pomiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zalaczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostka obmiarowg jest m3

(metr sze$cienny) wykonanych i1 odebranych robot.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji technicznej.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowe;.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".
10.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Normy:
— PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
— BN-6736-O1 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
— BN-6736-02 - Beton zwykly. Beton towarowy.
— BN-6738-OS - Badania betonu
— BN-6738-06 - Badania sktadnikow betonu
— BN-66/7113-10- Sklejka szalunkowa.
— BN-70/9082-01- Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania i
wykonania.
— PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.
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— PN-86/B-04320- Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

— PN-90/B-06240- Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton.

— PN-88/B-06250- Beton zwykly.

— PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-74/B-06261- Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

— PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

— PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-B-19701:1997- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania 1 ocena
zgodnosci.

— PN-88/B- 32250- Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

— PN-92/D-95017- Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

— PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

— PN-72/D-960020- Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.04 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zwigzku z zadaniem:
,»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE

przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie )
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niespr¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w

sposob czynny.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robot i materiatow.
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1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w

»Wymaganiach ogo6lnych” pkt 2

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach

ogolnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okraglymi zebrowanymi ze stali zebrowanej klasy
B500SP. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Whasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé¢, naderwan i

rozwarstwien.
2.3 Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony

kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pr¢téw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigk—szego niz

5 mm na 1 m dlugosci preta.
2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma atestu,

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki

dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2..
Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu, w sposob

zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3.Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,

a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkoéw rdzy, kurzu
i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody.Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow
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Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkow, §Scianek. Dopuszczalna wielkosé

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé Srednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewngetrzna $rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na ich zewnetrzng

strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia
5.4.1.Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j
si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w S$wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentoéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gldwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggow i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy

do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
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- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z roznych

miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogoélnej ich liczby na
tym precie,

— r6znica w rozstawie mi¢dzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng
ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. gczng dlugos$é pretdw poszezegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w

dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Zgodnos¢ z dokumentacja
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania og6lne" pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢ przygotowania i montazu zbrojenia, ktora

obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzgdzi i sprzgtu,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem
1 niniejszg specyfikacja,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt przygotowania i montazu wspornikéw
ramiennych, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzgdzi i sprzgtu,

— montaz zbrojenia w postaci wspornikow ramiennych,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Normy:

- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukgji,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.05 Hydroizolacje
2. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w zwigzku z zadaniem:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,

rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewngtrznych i wewnetrznych, pionowych

obiektu, przy uzyciu materialdéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.0gb6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w OST

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
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ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- Podtoga na gruncie — 2x folia PVC gr.0,6 mm, lub papa termozgrzewalna z przesmarowaniem
zaktadow

- Pionowa $cian fundamentowych - izolacja przeciwwodna typu emulsja Eurolan - stosowac
produkt bezrozpuszczalnikowy.

- Pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych - pod gtadzia cementowg wykonac izolacje wodo-
chronng z folii PE, z wywinigciem na §cian¢ 15 cm.

- dach: membrana pcv.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich
arkuszy folii tasSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

— grubo$é¢ 0,20 mm,
— masa powierzchniowa 190 g/m2,
— wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody

— o0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
— opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.

Papa termozgrzewalna na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sa z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat
lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty
okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich
temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac
praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z witdkien szklanych, tkanina

szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materialy wysokiej jakosci odporne na korozje¢ biologiczng i
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posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiadaé
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sig
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary papy w rolce

— dlugos¢: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Izolacja przeciwwilgociowa — emulsja bitumiczna

Izolacja np. Siplast jest niezawierajaca rozpuszczalnika, 60% emulsjg bitumiczng przeznaczong na
podtoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugéw. Poniewaz emulsja ta
bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac ja do normalnej zaprawy
cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz emulsja dziata jako plastyfikator, uzyskuje si¢ bardzo
dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnieciu emulsja daje
czarng, btyszczaca powierzchnig

Dane charakterystyczne:

Baza emulsja bitumiczna

Rozpuszczalnik nie wystepuje

Barwa czarna, brunatna

Konsystencja ciekla

Gestosé ok. 1,0 kg/dm?

Sposdb nanoszenia pedzlem murarskim, miotlg lub szczotka

dekarska, walkiem, natrysk

Zuzycie
Sucha pozostatosc¢
Czas schnigcia

Zakres temperatur podczas stosowania

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

Srodek czyszczacy

w zaleznosci od sposobu zastosowania
ok. 60%

zaleznie od temperatury i zastosowania
od +4°C

uH>0 = ok. 800

rozcienczalnik TE
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Rozpuszczalnik i §rodek czyszczacy w stanie §wiezym woda

Izolacja przeciwwilgociowa np. Superflex 10

Wysokoelastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajaca, niezawierajgca rozpuszczalnikow i przez to
przyjazna dla srodowiska, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Przenosi
rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie si¢, wode i wszystkie normalnie wystgpujace w gruncie
substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedlug normy DIN 4030.

— Skfad tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze

— Rozpuszczalniki brak

— Konsystencja po wymieszaniu pasta

— Kolor czarny

—  Gesto$¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm?3

— Czas mozliwej obrobki w temp. +20°C 1 do 2 godzin

— Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C

— Temperatura materialu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C

— Zuzycie  3,5-4,51/m? w zalezno$ci od obcigzenia woda

— Sposob naktadania gtadka kielnia

— Czas schnigcia* przy +20°C i 70% wilgotnos$ci wzglednej powietrzaok. 3 dni

— Sucha pozostatos¢ ok. 90% objegtosci

— Grubo$¢ naktadanej warstwy 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnietej powtoki

— Temperatura migknienia wg metody R. und K. ok. +130°C

—  Srodek czyszczacy w stanie $wiezym woda

—  Srodek czyszczacy po przeschnieciu rozcienczalnik TE

Przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich co najmniej 9

m-cy

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach,
do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w
polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania
powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstale powtoki sa
elastyczne, silnie zwigzane z podlozem i niwelujg jego mikropeknigcia. Roztwodr asfaltowy do
gruntowania przeznaczony jest do:

— gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
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— hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czes$ci budowli,
— wykonywania samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

— podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
Dane techniczne:

— kolor czarny

— postac ciecz

— temperatura powietrza i podtoza podczas
— stosowania od +50C do +350C

— pylosucho$¢ po 6 godzinach

— czas schnigcia 12 godzin

— zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
—  1ilo$¢ warstw:

— gruntowanie 1 warstwa

— powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
— czyszczenie narzedzi

— benzyna lakowa lub innym

— rozcienczalnikiem organicznym

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zyw,
do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci
budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci
na spekania powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych), powtoki
silnie zwigzane z podtozem i kompensujagce w pewnym stopniu jego ruchy i mikropeknigcia. Nadaje si¢
do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania:

samodzielnych powlok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego,

Dane techniczne:

— kolor czarny

— posta¢ péiciekta masa

— temperatura powietrza i podtoza podczas
— stosowania

— od +50C do +350C

— pylosuchos¢ po 6 godzinach

— czas schnigcia 12 godzin

45



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

— zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe

— ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
— czyszczenie narzedzi

— Dbenzyng lakowa lub innym

— rozcienczalnikiem organicznym

Folia kubetkowa

Polietylenowe, sztywne folie grubo$ci 0,5 mm z rownomiernymi przettoczeniami w ksztalcie kubetkow.
Wzmocnione siatka z widkna szklanego, polipropylenu lub poliestru, albo widkning drenujgca. Grubosé
folii kubetkowej wynosi 0,5 - 0,85 mm, a wysokos¢ przettoczenia miedzy 3 a 12 mm. Pelnia funkcje
hydroizolacyjng i termoizolacyjng oraz chronia przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.
Uktada si¢ je luzem, kierujgc przetloczeniami w stron¢ fundamentéw, zapewniaja wigc przestrzen
umozliwiajacg przesuszanie warstw izolacyjnych.

Folia kubetkowa jest odporna na zwigzki chemiczne, grzyby i bakterie znajdujace si¢ w gruncie oraz

jest wytrzymata na przerastanie korzeni. Jest calkowicie obojetna na srodowisko naturalne.

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.2..

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 ogolnej

specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiatow
Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
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przepisoOw przewozowych.

4.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jgzyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miegjscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskal,

— datg produkc;ji i nr partii,

— wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogoélne;j

specyfikacji technicznej.

Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci
fundamentow nalezy potraktowal ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy 1 inne obnizajace przyczepnos$¢ czesci nalezy usungé z calej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawg cementowg, a nastepnie

przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i
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rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub

zastosowac¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podioza.

1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna peli funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
napre¢zone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem
uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos$¢ uktadéw zapewnia si¢ poprzez klejenie
zakladoéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow
okalajacych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac laty z zastosowanej

folii klejone tasmg dwustronna.

Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwodch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu

pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podloze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotka dekarska z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:
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— na wilgotne podtoze,
— na podtoze smotowe,

— W miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

I1zolacje papowe

Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z

zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé si¢ ze stanem
podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy. Dokladne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstgga papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie
roztozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rOwnomiernie roztozong posypke
gruboziarnistg, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna byc¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustdw, przepustow, a takze od wstepnego wykonania
obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkoéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w
ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym
koniecznym przycigciu zwing¢ ja z dwdch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcezesniej
pasie papy (z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé
szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy

az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i roéwnomiernym
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rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie
pojawi si¢ samoistnie wzdhiz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wypltywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

— podtuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowosc¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleic.

W poszczegbélnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sig.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow ukltadanych pasow papy

lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Folia kubetkowa

Folig¢ kubetkowg nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca gwozdzi / kotkow z uzyciem plastikowych
podktadek uszczelniajacych. Przy mocowaniu folii na styropianie mozna uzy¢ kotkdw szybkiego
montazu. Gwozdzie / kotki nalezy wbija¢ w goérny ptaski pas folii lub ptaska przestrzen mi¢dzy

wytltoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezacy).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
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jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowa powierzchni izolacji stanowia [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2.0dbior podiozy
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior

podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3.Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Normy:

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wilasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci
materialow budowlanych

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakos$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materialtéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.06 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych

dla inwestycji

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specytikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje:
- Miejscowe zamurowania z bloczkow silikatowych 15 MPa, §ciany wewnetrzne gr. 12cm
124 cm z bloczkow silikatowych klasy 15Mpa
3. MATERIALY
- cegly lub bloczki silikatowe klasy 15 MPa gr. 24 cm
- zaprawia klejowa systemowa do cienkich spoin.
- bloczki silikatowe gr. 12 cm.
- Nadproza L19

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, certyfikaty, aprobaty

techniczne poszczegolnych materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz W czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatow.
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Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i ~ murarska,

warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t murowych
— Przygotowanie zaprawy do murowania zgodnie z instrukcja producenta
— Murowanie $cian nos$nych nadziemia, $cian dzialowych, attyki

— Usuniecie resztek zaprawy z podlozy i stropéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy na budowg¢ posiadajag wymagane
atesty. Jezeli zaprawa wykonywana jest na terenie budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Badania jakosci wykonywanych robot w czasie realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami oraz

wytycznymi poszczegdlnych rozwigzan technologicznych.

5. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" ST-
0.00.

6. OBMIAR ROBOT
(m2) $cian nadziemia i $cianek dziatlowych
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

og6lne" ST-0.00. — zgodnie z obmiarem robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
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10.3. Normy:

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z

cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B-12069:1998 Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz.45. Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych

PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-1SO 3443-1:1994 IDT ISO 3443:1979 Errata KNN 6/95 Ip.4. Tolerancje w budownictwie.

Podstawowe zasady oceny i okreslania
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— P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

— P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

—  P-1SO 3443-8:1994 IDT ISO 3443-8:1989 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych

—  PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 4464 :1980 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy
réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

— PN-ISO 7976-1:1994 IDT I1SO 7976-1 :1989  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkéw i elementow budowlanych. Metody i przyrzady

— PN-ISO 7976-2:1994 IDT ISO 7976-2 :1989  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkoéw i elementdéw budowlanych. Usytuowanie punktoéw pomiarowych

— PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody

weryfikacji zgodnosci wymiarowe;.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.07 Konstrukcja stalowa

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu konstrukeji stalowych w zwigzku z zadaniem

,»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia

umowy na wykonanie konstrukcji stalowych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie, a w szczegdlnosci z
wykonaniem belek z z profili walcowanych dwuteowych IPE120+IPE260 ze stali klasy S355, stupow
stalowych z profili walcowanych z C260 oraz jako wzmocnienie filarkéw istniejacych z L120x10 z

przewigzkami co okoto 40cm ze stali klasy S355.

3.5.0gdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- stal ksztaltowa zgodnie z dokumentacja projektowa

- blacha stalowa

- $ruby z podktadkami i nakretkami,

- farba antykorozyjna zgodnie z dokumentacjg projektowsa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac ksztattownikow o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowa¢ elementéw, ktore mialy zmieniong geometri¢. Ksztaltowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma

obowigzek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.
Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakoS$ci

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm

i wymaganiami producenta.

2.2.3. Wymagania szczegdlowe:
- stal profilowa S235
- malowanie — przyjeto system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla dlugiego okresu oczekiwanej

trwato$ci — farby alkaidowe, grubos¢ powtoki 160pum.
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- po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupemic wszystkie ubytki powlok
ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu.

- zabezpieczenie spawdw wykonywanych na montazu — oczyszczenie do stopnia czystosci St2 i
malowanie farbami opisanymi powyze;j.

- w przypadku elementdow o przekroju zamknigtym rurowym konce elementow szczelnie
zamknga¢ zaslepkami, tak by uniemozliwi¢ dostep czynnikéw korozyjnych do wnetrza
elementu.

- W trakcie montazu szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na antykorozyjne zabezpieczenie stykow

montazowych i elementow podporowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 OST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
Sprzgt do montazu konstrukcji:

- Srodek transportowy

- Zuraw

- Spawarki i inne.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas transportu

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200
oraz postanowieniami Umowy.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wymagania szczegolowe
Roboty przygotowawcze:

- Czyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji
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Wyznaczenie osi i rz¢dnych

Przygotowanie szablonoéw dla wytrasowania miejsc otworéw na sruby

Prace zasadnicze:

Wykonanie platwi, wymian dachowych
Wykonanie konstrukcji stalowej schodow
Kontrola wymiaréw konstrukcji
Przygotowanie brzegéw do spawania
Wykonanie spawania i szlifowania spoin
Kontrola jakos$ci spoin

Malowanie farbg antykorozyjna

Pokrycie ostatecznie powlokami malarskimi i oznaczenie wykonanych elementow

Montaz konstrukcji stalowych:

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200

Poszczegolne elementy powinny by¢ oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
montazowych

Nalezy uwaza¢ aby zadna z montowanych elementéw konstrukcji nie zostata podczas montazu
przeciazona i odksztatcona

Przektadki powinny by¢ wykonane ze stali o tych samych wlasciwosciach plastycznych co stal

konstrukcyjna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacja techniczng

zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow

stan zabezpieczenia konstrukcji

poprawnos¢ ustawienia konstrukcji

prawidtowo$¢ montazu elementow zgodnie z dokumentacjg techniczng

stan techniczny i jakos$¢ ztaczy elementow stalowych

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

wykonania elementéw przed zamontowaniem

wbudowanych materiatow
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— gotowej konstrukcji
Badania elementoéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
- wlasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu
- wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do montazu
- rozmieszczenia i wielkosci otwordow pod sruby montazowe
- jakos$¢ i sposdb przygotowania brzegow elementéw do spawania
- jakos$¢ polaczen spawanych w zaleznosci od kategorii polaczenia i klasy konstrukcji spawane;j
- ksztalt wykonanych elementéw montazowych
- jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci

sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega
- osadzenie $rub kotwiacych w elementach podporowych
- rozmieszczenie elementdéw montazowych
- polaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymalosciowej tacznikow

Srubowych

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne". Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiardow sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Odbiodr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentow kontroli i badan z
pelego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych.
Do odbioru koficowego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Atesty uzytych materialow

- Dokumentacj¢ techniczng w tym warsztatowa

- Zapisy z dziennika budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa 1 kilograma [kg] montazu konstrukeji stalowej obejmuje:

4. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji,
ustawienie konstrukcji w sposdb zapewniajacy stabilnosc,
prace zabezpieczajace teren budowy,

uporzadkowanie terenu,

© o N o o

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. PRZZEPISY ZWIAZANE
9.1. SIWZ
9.2. aprobaty techniczne
9.3. Normy:
- PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
- PN-87/M-04251Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci
liczbowe parametrow.
- PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.
- PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattui potozenia.
- PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.
- PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.
- PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.
- PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.
- PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.
- PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
- PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
- PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
- PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.
- PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.
- PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.
- PN-86/M-82153 Nakretki szesSciokatne niskie.
- PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powigkszone do potaczen spr¢zanych.
- PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.
- PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.
- PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze fbem szesciokatnym z gwintem dtugim.
- PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
- PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogolnegostosowania. Gatunki.
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowej
- PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
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- PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco

- PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

- PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

- PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegdéw do spawania

- PN-90/M-69016 Spawaniec w oslonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegow do spawania

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

- PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych
i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

- PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.08 Stolarka i slusarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i §lusarki w ramach inwestyc;ji:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej, okiennej i bram.

W sktad tych robot wehodza:

- okno Wezta Cieplnego, ktore ze wzglgdu na wydzieleni pozarowe tego pomieszczenia, zostanie
od wewnatrz zaslepione ptytami GK o odpornosci ogniowej EI 60, jednak bez ingerencji w jego
ksztatt zewnetrzny

- przeszklenie wewngtrzne, stanowigce wglad z Dyzurki na Hol przy wejsciu gtdéwnym do
obiektu. Zastosowac profile aluminiowe, ze szkleniem szklem bezpiecznym.

- naswietla stale wysoko$ci 80 cm

- wymiana drzwi wewngtrznych ze wzglgdu na wymog stosowania w budynku uzytecznosci
publicznej drzwi szerokosci minimum 90 cm oraz jednego skrzydta drzwiowego tej szerokosci
przy drzwiach dwuskrzydtowych

- Stolarka stalowa, bez wymagan izolacyjnosci termicznej. Ze wzgledu na charakter budynku,

zalecane stosowanie drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej 42 dB
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- Drogi ewakuacyjne w obiekcie podzielono na odcinki nie dtuzsze niz 50 m. We wprowadzonych
przegrodach stosowac drzwi dymoszczelne
- W wydzielanym pozarowo pomieszczeniu Rozdzielni Elektrycznej, nalezy zamontowac¢ drzwi

stalowe o odporno$ci ogniowej EI 30.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— Drzwi stalowe
— Drzwi i przeszklenia aluminiowe
— Ofcieznice stalowe
— Pianka uszczelniajagca PU
— Zaprawa betonowa
— Kotwy i elementy montazu
—  Przektadki termiczne: poliamid zbrojony widknem szklanym
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ
2.11. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen

grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wymagania ogélne w ST. Wymagania ogoélne.

65



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie wg pkt. 2.7.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenie jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowac zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.
Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzic¢ jego wymiary.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki
Osadzenie stolarki okiennej i fasadowej
— W sprawdzone i przygotowane oscieze wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
— Rodznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgedem termicznym przez wypehienie szczeliny

miedzy oSciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
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celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywania do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

Konstrukcja no$na okien elewacyjnych sktada si¢ ze slupow i rygli potaczonych ze sobg i
przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sklada si¢
z kilku etapow:

Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

Montazu konstrukceji w budynku

Montazu pakietow szklanych

Zabezpieczenia elementow

Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST.
Oscieznice montowac¢ za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeling miedzy oScieznicg a murem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich w mm.

Luz migdzy skrzydtami okien +2 drzwi +2

Miegdzy skrzydtami a o$cieznica /-1 -1

Osadzenie stolarki aluminiowej

Zgodnie z instrukcja Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.

Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace zadania:

Sprawdzenie zgodnos$ci materiatdéw z dokumentacja techniczna
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki i trwatosci potaczen
Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych

Sprawdzenie wodoszczelno$ci przegrod

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac
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- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakos$ci materialdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien s3g m2 powierzchni.
Parapety zewngetrzne — m2.
Parapety wew.-mb.
Skrzydta drzwiowe — m2.
Fasada- m2
Okna- w m2
Oscieznice w m2.
Balustrady — m2 lub mb
Wycieraczki- szt.

Szczegdly w przedmiarach robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ ryczaltem za roboty wykonane zgodnie z umowa, projektem, odebrane przez Inspektora
nadzoru.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe¢ powstalych uszkodzen.
- parapety wewnetrzne i zewnetrzne

- dostarczenie 1 montaz balustrad i wycieraczek

10. PRZEPISY ZWIAZANE

68



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:

— PN-b-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.Warunki i badania przy odbiorze.
— PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

— BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.09 Roboty tynkarskie
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych i oktadzin w zwigzku z zadaniem:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, wtokien Iub innych materialow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczgsciej

do pokrycia $cian i sufitow.

1.4.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

- Gipsowych maszynowych lub cementowych, ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w

jakosci gladzi gipsowej i odporna na uszkodzenia

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania

ogolne” pkt 3.1.

2.2.Materiaty potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postai ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz cementu.

Sktad poszczegolnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypelniaczami i

dodatkami uszlachetniajagcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mase wygodng

W pracy, plastyczng i o dobrej przyczepno$ci do podioza. Przestrzegaé czasu gotowosci mieszanki do

uzycia.

Dane techniczne:

—  Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)

— Cigzar nasypowy: 800 kg/m®

— Uziarnienie: do 1,2 mm

—  Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

— Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

—  Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm?

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?

—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm?

— Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m?

—  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: : 0k 5.

—  Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej

nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujagce wymagania:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5
MPa,

— odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan

normy.

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1, Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i

szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzglgdu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie

obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos$¢ i trwatos¢

gotowego tynku (np. powstawanie rys).
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Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podloze
pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilZzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.3. Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie

propozycje rozwigzania tych problemow.

5.4. Sprawdzenie podtoza

Ogolne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzyc¢ si¢ probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonnos¢ podloza i jego wilgotnosc¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glgbokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do
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podioza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
druciane;j. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitow 1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlona wod¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwo$ci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do

tynkowania.

5.5. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢
podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podloza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegbdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapow robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac¢ si¢ przyczyna
po6zniejszych uszkodzen tynku.
Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstko$ci) do
rodzaju tynku wierzchniego .
Ogodlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich warunkow

pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie podloza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i

tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywolane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez
zamarzajgca wodg. Szkody te przybieraja postac thuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatos¢.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5°

C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymalosci, przyczepnosci tynku i inne.
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Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Zaprawy zwigkszajace przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zgbata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez
dhugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie

produktu.
Szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko takg ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta

praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdhuz dtugosci 1 wysokosci
$ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygladza je rowno z glowka gwozdzi.
Nastepnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy
te spehlniajg rolg prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na Scianach i
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosic¢
10 — 12 cm zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8§ — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm

zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢puje rownanie go za pomocg laty. Narzut w narozach
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wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika.

—  Wykonanie gladzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca si¢ recznie 1 rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packa drewniang, stalowa
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,

skraplajac go woda za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie tynkow gipsowych
Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania
norm i okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.
Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.
Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisSle zwigzany z podlozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $ci$le do siebie przylega¢ na catej
powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.
Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwalttownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed

bezposrednim dziataniem promieni stlonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych
Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mase¢ nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sig, aby
przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na $ciany naktada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku goérze. W przypadku sufitbw mase
szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pacg ,,do siebie”. Po
wyschnigciu masy drobne nierdéwnos$ci nalezy usungé papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowacé i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wiasciwa wentylacje
1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gltadz
nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okladzin zaleca

si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowacé emulsja.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5

specyfikacji technicznej.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich i oktadzinowych
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich oraz oktadzinowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a
w szczegolnoscei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badania oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a
w szczegolnosci

- Wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.
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- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkladu, posadzki,
dylatacji.

- Nalezy upewnié si¢, czy do uszczelnienia i montazu stosowane sa materialy zgodne z
aktualnymi normami. Przed wykonaniem prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
polaczenia i przejscia szczegolnie te zlokalizowane w niecce basenowe;.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié¢, czy klasa ptytek jest zgodna z obszarem
zastosowania

- Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg tynkow i oktadzin jest metr kwadratowy [m?].
Powierzchnie tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzone;j
od podloza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni

otworow do 3 m2, jezeli o$cieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. 0dbior podtozy
Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbior podioza odbywa sig¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢

woda.

8.3.Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

79



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
- ocen¢ wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigci.
- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

— wykonanie tynkow gipsowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
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ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji
betonow.

— PN-EN 459-1-2003Wapno budowlane

— PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

— PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

—  PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

— Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.10 Sciany dzialowe, sufity, obudowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
wykonaniu $cian dziatowych, instalowaniu sufitow i obudow w technologii suchej zabudowy
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

,»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot w zakresie Scian sufitow i obudow w technologii suchej zabudowy.
Rodzaje prac do wykonania:
- Na gléwnych ciagach komunikacyjnych obiektu, w obszarze hali pracowni, projektuje si¢
kasetonowe sufity podwieszane akustyczne o wysokiej klasie pochtaniania dzwigku.
- W wydzielanych pozarowo pomieszczeniach technicznych: Wezta Cieplnego i Rozdzielni
Elektrycznej, ze wzgledu na brak wymaganych parametrow odpornosci ogniowej plyt
panwiowych w dachu, nalezy zatozy¢ sufity podwieszane z plyt GK, o odpornosci ogniowe;j

REI 60

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija

Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materiatdow przywolane w specyfikacji shuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci 1 wymogow technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania ( w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
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— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

— uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajacego

Materiaty stosowanymi przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— Plyty gipsowo kartonowe zwykle gr. 12,5 mm

—  Sufit kasetonowy

— Profile $cienne

— Profile sufitowe

— Profile przyoscieznicowe

— Stalowe elementy mocujace

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Dane dotyczace elementéw suchej zabudowy
2.1.1. Cechy ptyt g-k i cementowych wg. Normy PN-B-79405:
— grubosé¢ 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm (na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm));
— szerokosé: 600; 900; 12001 1250 mm,
— dlugos¢ od 2000 do 4000 mm.
2.1.1 Plyty gipsowo-kartonowe GKB
Piyty standardowe z rdzeniem gipsowym stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci nie
przekraczajacej 70 %
2.2.2. Ptyty GKBI
Plyta gipsowo kartonowa o ograniczonej nasigkliwo$ci do 10% przez co ma zastosowanie w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ przekracza 70%
2.2.3. Plyty cementowe
Ptyta z rdzeniem z cementu portlandzkiego, obustronnie zbrojona siatkg z wtokna szklanego
Plyte cementowa do zastosowan wewnetrznych mozna stosowac na $ciany i sufity.
Whasciwoscei ptyt cementowych: odporna na dziatanie wilgoci, uderzeniai grzyby ple$niowe, niepalna
2.2.4. Sufit kasetonowy 60*60 cm
Sufity kasetonowe systemowe, modut 60 x 60 cm, konstrukcja metalowa widoczna
2.2.4. Odmiany krawedzi ptyt g-k i cementowych
Podtuzne krawgdzie plyt obtozone kartonem sg réznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia i
Sposobu spoinowania. Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje krawedzi:
KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami
KPOS - Piyty o krawedzi potokraglej, splaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow
pomiedzy ptytami

KP - Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do ukladania na styk bez szpachlowania ich potaczen.
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Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cigtych) nalezy zawsze stosowaé systemowg mase
szpachlowa wraz z taSmeg zbrojacg spoiny.
2.2.5. Profile stalowe
Do wykonania rusztu nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

— profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich §cian dzialowych.

— profile sufitowe do wykonywania konstrukeji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych

i sufitowych.
— profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w S$cianach dziatlowych oraz do

wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
— Do cigcia ptyt gk uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica, pita ptatnica.
— Do ciecia ptyt cementowych uzywane sg reczne i mechaniczne pily tarczowe z ostrzem
diamentowym
— Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa
wiertarke z mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.
— Do prawidlowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest mtotek gumowy, tata i
poziomica.
— Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.
— Narzedzia do spoinowania plyt to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny

— Narzedzia do mocowania podkonstrukcji: nozyce do blachy, podesty robocze, poziomice

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST,,Wymagania og6lne”

4.1. Warunki transportu

Transport i sktadowanie elementéw suchej zabudowy

Wysoka jako$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewniC stosujac
odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k i cementowymi podczas ich transportu na plac budowy

i w trakcie samego montazu.
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Plyty g-k przenosimy boczng krawedzia pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych woézkach transportowych.

Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) Iub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-
k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.

Plyty g-k , cementowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocia. Nie
wolno stosowa¢ ptyt zamoczonych lub zawilgoconych.

Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.
Plyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo ulozone na ptaskim podtozu.

Wszystkie produkty gipsowe nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.

Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dlugotrwalym

dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.

Opis wykonania robot dla $cian i sufitow podwieszanych

Podczas montazu suchej zabudowy temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢
nizszaniz 15 C

Przed montazem suchej zabudowy wszelkie prace mokre i instalacyjne powinny by¢ ukonczone
Wszelki konstrukcje, ktore bezposrednio stykaja si¢ z ptyta gipsowo- kartonowa i cementowa
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

Zaleca si¢, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymat wytyczne zainstalowania oswietlenia
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢
Za pomocg noza zarysowuje si¢ licowg strong ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zalamaniu
plyty zostaje przeciety karton od spodu.

Scianke nalezy catkowicie oddylatowa¢ od konstrukcji

Woycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy dokladnie wymierzy¢ i wycigé¢ postugujac si¢
pila otwornica

Plyty gipsowo-kartonowe oraz cementowe w przypadku wykonania $cian i sufitow nalezy
mocowa¢ do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu. W przypadku oktadzin nalezy je
zamontowac¢ bezposrednio do pionowych elementow konstrukcyjnych za pomoca kleju

gipsowego
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Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych nalezy pamigta¢, aby byly one do
siebie szczelnie dosunigte

Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny styka¢ si¢ z innymi powierzchniami, tak aby mogty
si¢ swobodnie odksztalca¢ pod wplywem obcigzen zewngtrznych, ciezaru wlasnego i zmian
wilgotnosci.

Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkrgtami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
shupkow.

Nalezy utozy¢ plyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona
ptyt g-k (gr. plyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

Po utozeniu welny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu

Plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca
odpowiednich zamocowan do stropu. Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili
nos$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co
1200 mm na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane.

Potaczenia pomiedzy profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegte. Dodatkowe wieszaki
winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odleglosci 150 mm od punktu rozprgzenia
ogniowego. Maksymalna odleglos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przysciennej)
wynosi 450 mm.

Potaczenia ptyt nalezy wypetni¢ masa szpachlowa oraz nalezy zastosowac taSmy spoinowe z
wiokna szklanego

Po zwigzaniu masy szpachlowej nalezy natozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1.1. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego. Badania

wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

6.1.2.

Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej

nastepujace dokumenty:

zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng

dziennik budowy,

protokoty odbioré6w migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie podtoza,
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podkltadowych pokrycia oraz innych robot

zanikajacych,
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- protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jako$ci materialow uzytych do wykonanego
pokrycia.
6.2. Etapy prac — roboty zanikajace
Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodregbni¢ nastepujace roboty zanikajace:
- sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku
- sprawdzenie rozstawu konstrukcji
- sprawdzenie jakosci 1 grubos$ci blach profili
- sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji
- sprawdzenie rodzaju i parametrow zastosowanych plyt g-K, cementowych, elementow
mocujacych
- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania

- sprawdzenie staranno$ci utozenia welny mineralnej

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogodlne”.
2. Jednostkg obmiaru jest: m 2 , metr biezacy
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow

- Protokoty odbiorow czgsciowych
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢: stan i wyglad Scian, obudow i sufitow pod wzgledem
réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywno$ci, rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob
osadzenia elementdw, uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami. Jezeli wszystkie
badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robdt lub ich
cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie

i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST- ,,Wymagania ogolne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatow i sprzetu

* Przygotowanie podloza

* Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

* Oczyszczenie miejsca wykonywania robdt z resztek materiatlow

» Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktoére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot

objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIwz

10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

- PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

- PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

- PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej

elementow konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.11 Roboty malarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich w ramach
zadania:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi $cian i sufitow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
o farba lateksowa i emulsyjna
e $rodki gruntujace: zalecane przez producenta zastosowanych farb
e farby ftalowe miniowe do gruntowania powierzchni stalowych

¢ emalie ftalowe do malowania nawierzchniowego powierzchnia stalowych

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny i1 zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3dni nie moze ona
spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodoéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek w §cianach i stropach o raz podtogach

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1.  Podloza posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypekienie ubytkdéw szpachléwka do elementéw gipsowych. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami ftalowymi do gruntowania stosowac odpowiednie preparaty

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb ftalowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,
plam i sladoéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania:

- dla farb ftalowych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnos$ci
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powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami Panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub
catkowicie i wykonac je powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dhluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczy$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeliaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, weklniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢ckka szczotka lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatldw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
— Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
—  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.12 Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w
ramach zadania:

,»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- we wszystkich pracowniach i ich pomieszczeniach pomocniczych posadzka przemystowa —
dopuszcza si¢ beton utwardzany powierzchniowo, wykonczenie warstwg zywicy przemystowej
1 ptytki przemystowe — do decyzji uzytkownikow poszczegdlnych pracowni na etapie projektu
wykonawczego. Wyjatek stanowi Pracownia Metrologii Technicznej, w ktérej dopuszcza sie
wykonanie posadzki z wyktadziny PVC,
- w pomieszczeniach mokrych posadzka z ptytek ceramicznych,
- w szatniach i dyzurce — ptytki gresowe lub wyktadzina PVC.
- Posadzki nalezy wykona¢ w sposob niepowodujacy powstawania progdw na wejsciu do

pomieszczen.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .Roboty mozna wykonaé
przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow
Powinny odbywaé si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, podktady betonowe, podsypki
piaskowe
Wymagania podstawowe:
Podtoze powinno by¢:
- suche - wilgotno$¢, ponizej 2%,
- czyste i gtadkie
- odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej, nie powinny przekracza¢ 2 mm/m

1 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

— Wymagana jako$§¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki,

dylatacji.
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— Nalezy upewni¢ si¢, czy do uszczelnienia i montazu stosowane s3g materialy zgodne z
aktualnymi normami. Przed wykonaniem prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
potaczenia i przejscia szczego6lnie te zlokalizowane w niecce basenowe;.

— Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy klasa plytek jest zgodna z obszarem
zastosowania

—  Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m 2 . [lo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Odbior materialdéw i robot — powinien obejmowac
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych z wystawionymi
atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbioér powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
e sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j, ktdra obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materialow i sprzgtu,

e oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
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10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 12004:2002  Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

96



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.13 Wyposazenie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dostawa i montazem zjezdzalni.

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czgé¢ Dokumentow Przetargowych i Umowach, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Ustalenia dotycza:
- Dostawy i montazu podnosnika i dzwigu osobowego
1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Umowy.
2. MATERIALY
2.1 Charakterystyka ogolna i dane techniczne:
Dzwig osobowy - w budynku biurowym zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do
przewozu 0s6b niepelnosprawnych. Dzwig trojprzystankowy, przelotowy
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej

specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

6. ROZRUCH, ODBIORY

Odbior powinien by¢ wykonany przez Generalnego Wykonawce na zakonczenie instalacji urzadzen.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnos¢ za wykonane prace powinny by¢ zakonczone etapy dostawy urzadzen:
- przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawce
- zakonczenie produkcji elementow urzadzen

- zakonczenie montazu i odbior koncowy

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacja inwestycji wiaza si¢ nastepujace przepisy:
- atest PZH,
- deklaracja zgodnosci
- SIWZz
- Aprobaty techniczne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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