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Kosztorys inwestorski etap | -CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego
Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

1

ETAP1-BUDYNEK ISTNIEJACY

1.1 DEMONTAZE
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 100 mm - w wykopie m
d.1.1]{0231-01
400 m 400,000
RAZEM 400,000
2|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW szt.
d.1.1|0233-08
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
3 |kalkulacja Demontaz elementdw uzbrojenia kanalizacji podposadzkowe;j kpl.
d.1.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1.1|0235-08
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
5|KNR 4-02 Demontaz umywalki i zlewu kpl.
d.1.1|0235-06
4+2+46 kpl. 52,000
RAZEM 52,000
6|KNR 4-02 Demontaz pélnogi kpl.
d.1.1|0235-06
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
7 |KNR 4-02 Demontaz prysznica kpl.
d.1.1]0235-07
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
8/KNR 4-02 Demontaz kabiny kpl.
d.1.10235-07
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
9/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.1]0235-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1|0132-01
poz.5 szt. 52,000
RAZEM 52,000
11|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o $r. |szt.
d.1.1|0131-03 15-20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.1.1|0132-02
poz.7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1.1/0521-02
89 kpl. 89,000
RAZEM 89,000
14|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.1.1|0512-01 ér. 15-20 mm
poz.13 szt. 89,000
RAZEM 89,000
15|KNR 4-02 Demontaz gtowicy szt.
d.1.1|0512-01
poz.13 szt. 89,000
RAZEM 89,000
16 |KNR 4-02 Demontaz rurociggdéw instalacji CO m
d.1.1|0506-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
17 |KNR 4-02 Demontaz rurociggoéw instalacji wodne;j m
d.1.1|0506-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
18|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - podtoze z cegtly m
d.1.1|0105-08
poz.16+0,5*poz.17 m 500,000
RAZEM 500,000
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19/KNR 4-02 Demontaz podgrzewaczy elektrycznych szt.
d.1.1|0135-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 4-02 Demontaz kotta gazowego kpl.
d.1.1|0409-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 4-02 Demontaz osprzetu kotta zeliwnego - urzadzenie zabezpieczajgce kotty szt.
d.1.1|0411-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 4-02 Demontaz osprzetu kotta zeliwnego - termometr w oprawie szt.
d.1.1|0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 4-02 Demontaz osprzetu kotta zeliwnego - kurek spustowy szt.
d.1.1{0411-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 40-50 mm  |szt.
d.1.1|0423-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy szt.
d.1.1|0422-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego 400 dm3 szt.
d.1.1|0417-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 4-02 |Demontaz komina ze stali nierdzewnej komin
d.1.1|0413-02
1 komin 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 40-50 mm m
d.1.1|0308-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
29|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; | m?2
d.1.1|/0104-04 miejsce ciecia - posadzka
(2*poz.34+2*p0z.35)*0,3 m?2 162,000
RAZEM 162,000
30|KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m2
d.1.1|1918-06
(poz.34+p0z.35)*0,8 m2 216,000
RAZEM 216,000
31|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1|0109-09 do 1 km
(poz.34+p0z.35)*0,8*1,2 m3 259,200
RAZEM 259,200
32|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego 400 dm3 szt.
d.1.1|0417-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 4-02 |Demontaz wywietrzakow szt.
d.1.140206-01
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
1.2 KANALIZACJA PODPOSADZKOWA SANITARNA
34 |KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.1.2|0228-03
110 m 110,000
RAZEM 110,000
35|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.1.2|0228-04
160 m 160,000
RAZEM 160,000
36 |KNR 2-01 Reczne wykopy na potrzeby kanalizacji podposadzkowej m3
d.1.2|0310-02
(poz.29+p0oz.35)*1*1,2 m3 386,400
RAZEM 386,400
37|KNR-W 2-18 |Studzienka $ciekowa z osadnikiem szt.
d.1.2|0524-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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38|KNR 2-01 podsypka i obsypka m3
d.1.2|0236-01
poz.36*0,7*1 m3 270,480
RAZEM 270,480
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.36-p0z.38 m3 115,920
RAZEM 115,920
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2|0236-01
poz.36 m3 386,400
RAZEM 386,400
41|KNR-W 2-15 \Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2{0218-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42|KNR-W 2-15 |Rewizje nierdzewne DN 100 szt.
d.1.2{0218-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.3 KANALIZACJA NADPOSADZKOWA
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
85 m 85,000
RAZEM 85,000
44 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.3]/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
45|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.3|0222-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46 | KNR-W 2-15 |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg lub folig |szt.
d.1.3]0212-03 aluminiowg o $r. 100 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;.
d.1.3/0211-01 niach wciskowych
poz.41+p0z.49+p0z.60+poz.66+poz.53 pode;. 60,000
RAZEM 60,000
48| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.1.3]0211-03 niach wciskowych
poz.62+p0z.45+p0z.57+p0oz.56+poz.42 pode;. 33,000
RAZEM 33,000
1.4 BIALY MONTAZ
49|KNR-W 2-15 \Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.4|0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2-15 |Syfon podtynkowy dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.4|0230-05
poz.49 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe medyczne dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 szt.
d.1.4|0137-02 mm
poz.49 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-15 komplet poreczy dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.4|0230-02
45 kpl. 45,000
RAZEM 45,000
54|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.4|0230-05
poz.53 kpl. 45,000
RAZEM 45,000
55|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4|0137-02
poz.53 szt. 45,000
RAZEM 45,000
56| KNR-W 2-15 |Ustepy wiszace kpl.
d.1.4|0233-01
7 kpl. 7,000
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RAZEM 7,000
57|KNR-W 2-15 |Ustepy wiszace dla niepetnosprawych kpl.
d.1.4|0233-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 2-15 Stelaz do miski ustepowe;j kpl.
d.1.4
poz.57+poz.56 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
59|KNR 2-15 Przycisk chromowany do WC kpl.
d.1.4
poz.57+poz.56 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
60|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.4|0234-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR 2-15/  |Stelaz do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.1.4|GEBERIT
0101-02
poz.60 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
62 |KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.4|0232-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
63 |KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4|0137-09
poz.62 szt. 7,000
RAZEM 7,000
64 |[KNR-W 2-15 |kabina natryskowa kpl.
d.1.4|0232-02
poz.62 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
65|KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny dn15 szt.
d.1.4|0132-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
66 |[KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki nierdzewne szt.
d.1.4|0229-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67 |[KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4|0137-02
poz.66 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 |KNR-W 2-15 |Komora robocza o wym. 1800x1000mm kpl.
d.1.4/0231-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 |KNR-W 2-15 |Komora robocza o wym. 1400x1000mm kpl.
d.1.4/0231-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR-W 2-15 |Hydrant dn25 z wezem potsztywnym szt.
d.1.4|0138-01 +
KNR-W 2-15
0142-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.5 INSTALACJA WODNA
71|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm STABI |m
d.1.5|0112-01
290 m 290,000
RAZEM 290,000
72|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm STABI |m
d.1.5|0112-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
73|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm STABI |m
d.1.5|0112-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
74|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm STABI |m
d.1.5|0112-04
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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75|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm STABI |m
d.1.5|0112-05
60 m 60,000
RAZEM 60,000
76| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.1.5|0112-01
185 m 185,000
RAZEM 185,000
77|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.1.5|0112-02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
78| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.1.5|0112-03
65 m 65,000
RAZEM 65,000
79|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.1.5|0112-04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
80|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm m
d.1.5|0112-05
60 m 60,000
RAZEM 60,000
81|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm m
d.1.5|0112-06
5 m 5,000
RAZEM 5,000
82|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 75 mm m
d.1.5|0112-07
55 m 55,000
RAZEM 55,000
83|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.5|0106-07 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
170 m 170,000
RAZEM 170,000
84|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.5|/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
85|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.5|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
3 préb. 3,000
p0z.84+poz.83 m 200,000
RAZEM 200,000
86 |[KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.5/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
3 préb. 3,000
poz.71+p0z.72+p0z.73+p0z.74+p0z.75+p0z.76+p0z.77+p0z.78+p0z.79+poz. |m 975,000
80+poz.81
RAZEM 975,000
87 |KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.5/0127-04 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
3 préb. 3,000
poz.82 m 55,000
RAZEM 55,000
88|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5|0128-02
poz.85+p0z.86+p0z.87 m 1 230,000
RAZEM 1230,000
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-10 gr. 20 mm (N)
poz.71 m 290,000
RAZEM 290,000
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-11 gr. 20 mm (N)
poz.72 m 100,000
RAZEM 100,000
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-19 gr. 30 mm (S)
poz.73 m 60,000
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RAZEM 60,000
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-19 gr. 30 mm (S)
poz.74 m 60,000
RAZEM 60,000
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-19 gr. 40 mm (S)
poz.75 m 60,000
RAZEM 60,000
94|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-06 gr. 13 mm (J)
poz.76 m 185,000
RAZEM 185,000
95/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-07 gr. 13 mm (J)
poz.77 m 70,000
RAZEM 70,000
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-07 gr. 13 mm (J)
poz.78 m 65,000
RAZEM 65,000
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-07 gr. 13 mm (J)
poz.84+poz.79 m 50,000
RAZEM 50,000
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-08 gr. 13 mm (J)
poz.80 m 60,000
RAZEM 60,000
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r 63mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.5|0101-08 gr. 13 mm (J)
poz.81 m 5,000
RAZEM 5,000
100|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r 75 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5|0101-08 gr. 13 mm (J)
poz.82+p0z.83 m 225,000
RAZEM 225,000
101|KNR-W 2-15 |Zawoér ¢wierc¢obrotowy dn15 — podejscia do armatury czerpalnej szt.
d.1.5|0132-01
108 szt. 108,000
RAZEM 108,000
102|KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny MTCV-A dn 15 szt.
d.1.5|0132-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103|KNR-W 2-15 |Zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA dn65 szt.
d.1.5|0132-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 |KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy dn65 szt.
d.1.5|0132-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105/ KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy dn65 szt.
d.1.5|0132-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.5|0123-05 $r. nominalnej 50 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 |KNR-W 2-15 |Wodomierze Srubowe o ér. nominalnej 50 mm Q=25,0m3/h kpl.
d.1.5|0141-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.5/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
2*(p0z.49+p0z.53+p0z.66+p0z.62)+p0z.56+p0z.57+p0oz.60+poz.65 szt. 129,000
RAZEM 129,000
109 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.5/0116-02 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 25 mm
poz.68+poz.69 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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110|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.5|/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
poz.70 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.6 INSTALACJA CO, CT
111|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe 11 o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600|szt.
d.1.6|0418-01 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
112|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 21 S o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.1.6|0418-05 1600 mm
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
113|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 |szt.
d.1.6|0418-05 mm
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
114|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.6|0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe 33 o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.1.6|0418-10 mm
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
116|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.1.6|0429-01
poz.111+p0z.112+p0z.113+poz.114+poz.115 kpl. 89,000
RAZEM 89,000
117|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6|0430-01
poz.111+poz.112+p0z.113+poz.114+poz.115 szt. 89,000
RAZEM 89,000
118|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6|0412-02
poz.111+poz.112+p0z.113+poz.114+poz.115 szt. 89,000
RAZEM 89,000
119|KNR-W 2-15 |Gtowice grzejnikowe termostatyczne szt.
d.1.6|0412-02
poz.111+poz.112+p0z.113+poz.114+poz.115 szt. 89,000
RAZEM 89,000
120|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.1.6|0412-06
poz.111+p0z.112+p0z.113+poz.114+poz.115 szt. 89,000
RAZEM 89,000
121|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci grzejnikéw ptytowych kpl.
d.1.6|0426-03
poz.111+p0z.112+p0z.113+poz.114+poz.115 kpl. 89,000
RAZEM 89,000
122|KNR-W 2-15 |Zawér rownowazgcy skosny STAD-R dn 15 szt.
d.1.6|0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR-W 2-15 |Zawoér rownowazgcy skosny STAD-R dn 20 szt.
d.1.6|0132-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124|KNR-W 2-15 |Zawér rownowazacy skosny STAD dn 20 szt.
d.1.6|0132-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2-15 |Zawér rownowazacy skosny STAD dn 25 szt.
d.1.6|0132-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgcy dn 15 szt.
d.1.6|0132-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
127|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgcy dn 20 szt.
d.1.6|0132-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgcy dn 25 szt.
d.1.6|0132-03
4 szt. 4,000




Kosztorys Inwestorski- etap I- 1.06.2021r

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
129|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1.6/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
60 m 60,000
RAZEM 60,000
130|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1.6/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
60 m 60,000
RAZEM 60,000
131|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.6|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
80 m 80,000
RAZEM 80,000
132|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.6|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
160 m 160,000
RAZEM 160,000
133|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.6|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
134|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.6|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
25 m 25,000
RAZEM 25,000
135|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm -3 |m2
d.1.6|0201-04 +  |razy
KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow
0105-04
3,14*(p0z.129%0,025+p0z.130*0,03+p0oz.131*0,04+poz.132*0,04+poz.133* m?2 49,926
0,05+p0oz.134%0,06)
RAZEM 49,926
136 |KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm  |m
d.1.6|0404-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
137 |KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1.6]0404-02 mieszkalnych
p0z.129+p0z.130+p0z.131+p0z.132+p0z.133+p0z.134+p0z.136 m 515,000
RAZEM 515,000
138 |KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza | préba
d.1.6]0406-03 (pulsacyjna)
8 préba 8,000
RAZEM 8,000
139 |KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |urzadz.
d.1.6|0406-04 w budynkach mieszkalnych
poz.119 urzadz. 89,000
RAZEM 89,000
140|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.6/0303-01 ciggow o $r.zew.21
poz.129 m?2 60,000
RAZEM 60,000
141|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.6/0303-01 ciggoéw o $r.zew.28
poz.130 m?2 60,000
RAZEM 60,000
142|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.6/0303-01 ciggow o $r.zew.34
poz.131 m?2 80,000
RAZEM 80,000
143|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.6/0303-02 ciggoéw o $r.zew.38
poz.132 m?2 160,000
RAZEM 160,000
144 |KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.6|/0303-05 ciggow o $r.zew.48 mm
poz.133 m?2 30,000
RAZEM 30,000
145 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.6|0303-06 ciggow o $r.zew.60mm
poz.134 m?2 25,000
RAZEM 25,000
146 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.6/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
poz.136 m 100,000
RAZEM 100,000
1.7 INSTALACJA WENTYLACYJNA
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1.71 LNW2
147 |KNR-W 2-17 |Centrala dachowa NW2 Vn/Vw=2850/2600 m3/h szt.
d.1./0322-01
7.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148 |KNR 5-04 okablowanie i uruchomienie centrali uktad.
d.1./1112-01
71
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
149 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1./0105-05
7.1
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
150|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m?2 izo-
d.1./0204-05 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT lacji
71
1,1*poz.149 m2 izo- 137,500
lacji
RAZEM 137,500
151|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych kanatéw na dachu m2 izo-
d.1.|/0204-05 lacji
71
35 m2 izo- 35,000
lacji
RAZEM 35,000
152|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1./0603-06
71
poz.151 m?2 35,000
RAZEM 35,000
153 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokagtne typ A o obwodzie do 2520 mm, w szt.
d.1./0148-06 uktadach kanatowych
7.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154 KNR-W 2-17 |Regulator VFL 200 szt.
d.1./0136-02
71
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
155|KNR-W 2-17 |Regulator VFL 160 szt.
d.1./0136-02
7.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
156|KNR-W 2-17 |Regulator VFL 125 szt.
d.1./0136-01
71
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
157 |KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 125x225 szt.
d.1./0138-02
71
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
158 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 325x225 szt.
d.1.|/0138-02
71
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
159 |KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 225x225 szt.
d.1./0138-02
7.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne szt.
d.1./0153-06
71
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
161 |kalkulacja Agregat skraplajacy wraz z instalacjg freonowg kW
d.1.|\wlasna
7.1
12,5 kw 12,500

-10 -
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RAZEM 12,500
1.7.2 LNW3
162|KNR-W 2-17 |Centrala dachowa NW3 Vn/Vw=2850/2600 m3/h szt.
d.1./0322-01
7.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163 |KNR 5-04 okablowanie i uruchomienie centrali uktad.
d.1./1112-01
7.2
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
164 |[KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1./0105-05
7.2
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
165|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m?2 izo-
d.1./0204-05 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT lacji
7.2
1,1*poz.164 m2 izo- 159,500
lacji
RAZEM 159,500
166|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych kanatéw na dachu m2 izo-
d.1./0204-05 lacji
7.2
35 m2 izo- 35,000
lacji
RAZEM 35,000
167|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1./0603-06
7.2
poz.166 m?2 35,000
RAZEM 35,000
168 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 2520 mm, w szt.
d.1./0148-06 uktadach kanatowych
7.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR-W 2-17 |Regulator VFL 200 szt.
d.1.|/0136-02
7.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
170|[KNR-W 2-17 |Regulator VFL 125 szt.
d.1./0136-01
7.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
171|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 825x125 szt.
d.1./0138-05
7.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
172|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 625x125 szt.
d.1./0138-05
7.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 325x75 szt.
d.1./0138-02
7.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
174 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 125x325 szt.
d.1./0138-02
7.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
175|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne szt.
d.1./0153-06
7.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7.3 LNW4

11 -
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176 |[KNR-W 2-17 |Centrala podwieszana LNW4 Vn/Vw=1400/1400 m3/h szt.
d.1.|/0322-01
7.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR 5-04 okablowanie i uruchomienie centrali uktad.
d.1./1112-01
7.3
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j m2
d.1./0105-05
7.3
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
179 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1./0204-05 mata lamelowg ALU LAMELLA MAT lacji
7.3
1,1*poz.178 m2 izo- 159,500
lacji
RAZEM 159,500
180 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1./0148-02 uktadach kanatowych
7.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
181|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1./0143-02 mm
7.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
182|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1./0154-01
7.3
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
183|KNR-W 2-17 |Regulator VAV RLV-R 250 szt.
d.1./0136-03
7.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
184 |KNR-W 2-17 |Regulator VAV RLV-R 200 szt.
d.1./0136-02
7.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
185|KNR 5-04 okablowanie VAV wraz z wytgcznikiem on-off uktad.
d.1./1101-01
7.3
poz.183+poz.184 uktad. 8,000
RAZEM 8,000
186 |[KNR-W 2-17 |Regulator VFL 200 szt.
d.1./0136-02
7.3
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
187|KNR-W 2-17 |Regulator VFL 125 szt.
d.1./0136-01
7.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
188 |KNR-W 2-17 |Regulator VFL 100 szt.
d.1./0136-01
7.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
189|KNR-W 2-17 |zawor wentylacyjny ze skrzynkg rozprezng DN 100 szt.
d.1./0137-01
7.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
190 [KNR-W 2-17 |Anemostat AWK-2-PK-600/48 ze skrzynkg rozpreznag szt.
d.1./0139-04
7.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

-12 -
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191|KNR-W 2-17 |Anemostat AWK-2-PK-600/36 ze skrzynkg rozprezna szt.
d.1./0139-04
7.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
192 |KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.1./0155-03
7.3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
193|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne szt.
d.1./0153-06
7.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.74 LNW5
194 | KNR-W 2-17 |Centrala podwieszana LNW5 Vn/Vw=1400/1400 m3/h szt.
d.1./0322-01
7.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195|KNR 5-04 okablowanie i uruchomienie centrali uktad.
d.1./1112-01
7.4
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
196|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j m2
d.1./0105-05
7.4
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
197 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1./0204-05 mata lamelowg ALU LAMELLA MAT lacji
7.4
1,1*poz.196 m2 izo- 93,500
lacji
RAZEM 93,500
198 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokagtne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1./0148-02 uktadach kanatowych
7.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1./0143-02 mm
74
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
200 |KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1./0154-01
7.4
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
201|KNR-W 2-17 |Regulator VAV RLV-R 250 szt.
d.1./0136-03
7.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202 |KNR-W 2-17 |Regulator VAV RLV-R 200 szt.
d.1./0136-02
7.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
203|KNR 5-04 okablowanie VAV wraz z wytgcznikiem on-off uktad.
d.1./1101-01
74
poz.201+poz.202 uktad. 4,000
RAZEM 4,000
204 | KNR-W 2-17 |Regulator VFL 100 szt.
d.1./0136-01
7.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
205|KNR-W 2-17 |zawor wentylacyjny ze skrzynkg rozprezng DN 100 szt.
d.1./0137-01
7.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

-13 -
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206 |KNR-W 2-17 |Anemostat AWK-2-PK-600/48 ze skrzynkg rozprezna szt.
d.1./0139-04
7.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
207 |KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.1./0155-03
7.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
208 |KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne szt.
d.1./0153-06
7.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.7.5 LNW6
209 |KNR-W 2-17 |Centrala podwieszana LNW6 Vn/Vw=2500/2500 m3/h szt.
d.1./0322-01
7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210|KNR 5-04 okablowanie i uruchomienie centrali uktad.
d.1./1112-01
7.5
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j m2
d.1./0105-05
7.5
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
212/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1./0204-05 mata lamelowg ALU LAMELLA MAT lacji
7.5
1,1*poz.211 m2 izo- 176,000
lacji
RAZEM 176,000
213|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1./0148-03 uktadach kanatowych
7.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1./0143-02 mm
7.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1./0154-03
7.5
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
216|KNR-W 2-17 |Regulator VAV RLV-R 250 szt.
d.1./0136-03
7.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
217 |KNR 5-04 okablowanie VAV wraz z wytacznikiem on-off ukfad.
d.1./1101-01
7.5
poz.216+0 ukifad. 10,000
RAZEM 10,000
218|KNR-W 2-17 |Regulator VFL 100 szt.
d.1./0136-01
7.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
219 |KNR-W 2-17 |zawér wentylacyjny ze skrzynka rozprezng DN 100 szt.
d.1./0137-01
7.5
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
220|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 1225x125 szt.
d.1./0138-05
7.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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221|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 1025x125 szt.
d.1./0138-05
7.5
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
222 |KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.1./0155-03
7.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
223 |KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne szt.
d.1./0153-06
7.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.7.6 LNW7
224 \KNR-W 2-17 |Centrala podwieszana LNW7 Vn/Vw=2500/2500 m3/h szt.
d.1./0322-01
7.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225|KNR 5-04 okablowanie i uruchomienie centrali uktad.
d.1./1112-01
7.6
1 uktad. 1,000
RAZEM 1,000
226 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1./0105-05
7.6
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
227 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1./0204-05 mata lamelowg ALU LAMELLA MAT lacji
7.6
1,1*poz.226 m2 izo- 214,500
lacji
RAZEM 214,500
228 [ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1./0148-03 uktadach kanatowych
7.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
229|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1./0143-02 mm
7.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
230 KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1./0154-03
7.6
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
231|KNR-W 2-17 |Regulator VAV RLV-R 250 szt.
d.1./0136-03
7.6
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
232 |KNR-W 2-17 |Regulator VAV RLV-R 200 szt.
d.1./0136-02
7.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
233|KNR 5-04 okablowanie VAV wraz z wytgcznikiem on-off uktad.
d.1./1101-01
7.6
poz.231+poz.232 uktad. 14,000
RAZEM 14,000
234 | KNR-W 2-17 |Regulator VFL 125 szt.
d.1./0136-01
7.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
235|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 1025x125 szt.
d.1./0138-05
7.6
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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236 |KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 825x135 szt.
d.1./0138-05
7.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
237 |KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 325x75 szt.
d.1./0138-02
7.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
238|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm szt.
d.1./0155-03
7.6
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
239 KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne szt.
d.1./0153-06
7.6
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
1.7.7 LWD-10
240 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm |szt.
d.1./0144-01
7.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 towych
7.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242 \KNR-W 2-17 |Wentylatory ML 100/300 szt.
d.1./0204-01
7.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1./0105-05
7.7
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
244 \KNR-W 2-17 |zawér wentylacyjny DN 100 szt.
d.1./0137-01
7.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.8 LWD-11
245 /KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o $r. do 200 mm |szt.
d.1./0144-01
7.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 towych
7.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
247 | KNR-W 2-17 |Wentylatory ML 125/350 szt.
d.1./0204-01
7.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
248|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1./0105-05
7.8
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
249 |KNR-W 2-17 |zawér wentylacyjny DN 100 szt.
d.1./0137-01
7.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.7.9 LWD-12
250 [ KNR-W 2-17 |Wentylatory ML 125/350 szt.
d.1./0204-01
7.9
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
251|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1./0105-05
7.9
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
252 |KNR-W 2-17 |zawér wentylacyjny DN 100 szt.
d.1./0137-01
7.9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.7. LWD-13
10
253 |KNR-W 2-17 |Wentylatory ML 125/350 szt.
d.1./0204-01
7.10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1./0105-05
7.10
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
255|KNR-W 2-17 |zawér wentylacyjny DN 100 szt.
d.1./0137-01
7.10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7. LWD-13
1
256 [ KNR-W 2-17 |Wentylatory ML 100/300 szt.
d.1./0204-01
7.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
257 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2
d.1./0105-05
7.1
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
258 | KNR-W 2-17 |zawér wentylacyjny DN 100 szt.
d.1./0137-01
7.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7. LWD-P1
12
259 | KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm |szt.
d.1./0144-01
7.12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
260|KNR-W 2-17 |wentylator RM 200/800 szt.
d.1./0204-03
7.12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
261 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 towych
7.12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262 |KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 625x125 szt.
d.1./0138-05
7.12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2
d.1./0105-05
7.12
55 m?2 5,500
RAZEM 5,500
1.7. LWD-P2
13
264 | KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm |szt.
d.1./0144-01
7.13
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
265|KNR-W 2-17 |wentylator RM 200/800 szt.
d.1./0204-03
7.13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 towych
7.13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
267 |KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 625x125 szt.
d.1./0138-05
7.13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
268 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2
d.1./0105-05
7.13
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
1.7. LWD-P2
14
269 | KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.1./0152-02
7.14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
270|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 towych
7.14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
271 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2
d.1./0105-05
7.14
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
1.7. Odciagi spalin
15
272|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o $r. do 200 mm |szt.
d.1./0144-01
7.15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
273|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 towych
7.15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
274 \KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2
d.1./0105-05
7.15
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
275|KNR-W 2-17 |odsysacz spalin Klimawent ALAN-U/C-8-N szt.
d.1./0201-01
7.15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.8 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
276|KNR-W 2-15 |Rurociagi zaciskane ze stali ocynkowanej dn42 m
d.1.8/0301-07
130 m 130,000
RAZEM 130,000
277 |KNR-W 2-15 |Rurociagi zaciskane ze stali ocynkowanej dn22 m
d.1.8/0301-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
278 |KNR-W 2-15 |ksztattki zaciskane ze stali ocynkowanej szt.
d.1.8/0518-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
279|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.8|0406-02 niemieszkalnych
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Obmiar dodatkowy
3 proba 3,000
poz.277+poz.276 m 280,000
RAZEM 280,000
280 KNR-W 2-15 |Zawory o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.8/0130-03
poz.278 szt. 24,000
RAZEM 24,000
281 |KNR-W 2-15 |Ztgczka do sprezonego powietrza szt.
d.1.8/0130-03
poz.278 szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.9 POMIESZCZENIE WEZt A- DOSTAWA WEZt A PO STRONIE INWESTORA
282|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 300 mm m
d.1.9|0513-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
283|KNR-W 2-15 |Pompa obiegu grzewczego co- etap 1 szt.
d.1.9/0518-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
284 |KNR-W 2-15 |Pompa obiegu grzewczego co- etap 2 szt.
d.1.9/0518-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285|KNR-W 2-15 |Pompa obiegu grzewczego ct- szt.
d.1.9|0518-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
286 |KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze 500l szt.
d.1.9/0510-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
287 |KNR-W 2-15 |Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1.9|0530-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
288|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.9|0530-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
289|KNR-W 2-15 |Zawoér rownowazacy skosny STAD dn 32 szt.
d.1.9|0132-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
290 |KNR-W 2-15 ffiltr dn 32 szt.
d.1.9|0132-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
291|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgcy dn 32 szt.
d.1.9|0132-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
292 |KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.9|0132-04 minalnej 32 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
293 |KNR 5-04 Okablowanie pomp kpl
d.1.9/1103-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
294 |kalkulacja przejscie ppoz kpl.
d.1.9|wtasna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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