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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY POMIAROWE
1 Obstuga geodezyjna inwestyc;ji kpl
d.1 obmiar = 1,000 kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Obstuga geotechniczna inwestycji kpl

d.1 obmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY POMIAROWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
2 PRACE ROZBIORKOWE
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt
d.2/0353-06 okiennych o powierzchni do 1Tm2
obmiar = 28,000 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni m2
d.2/0353-08 ponad 2m2
obmiar = 45,090 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie krat stalowych powierzchni ponad 2m2 | m2
d.2/0353-08 obmiar = 7,020 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
6/KNR 19-01 Przebicie zamurowanych otworéw w $cianach z | otwo
d.2/0350-09 cegiet r
obmiar = 21,000 otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z | m3
d.2|0348-04 cegiet na zaprawie cementowej
obmiar = 120,280 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
8/KNR 4-04 Rozebranie ptyt panwiowych i pokrycia dachu m2
d.2/0406-05 obmiar = 4,560 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Odtworzenie pokrycia dachu zgodnie z istniejacy- | m?2
d.2 mi warstwami
obmiar = 5,928 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Demontaz $cianki z siatki stalowej m2
d.2 obmiar = 123,160 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Likwidacja klap rewizyjnych w posadzce szt.
d.2 obmiar = 3,000 szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
12 Demontaz $cianki luksferéow kpl
d.2 obmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.2/0504-06 sztucznych w rulonie
obmiar = 324,140 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
14/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m?2
d.2/0504-03 obmiar = 647,630 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
d.2/0504-01 lastrykowych i zywicznych
obmiar =1 320,280 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
16|KNR 4-04 Rozebranie posadzek drewnianych m2
d.2/0504-08 obmiar = 84,370 m?2
-3-
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Frezowanie posadzek betonowych m?2
d.2 obmiar = 927,600 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
18/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z o grubosci do 0,5cm- pod | m3
d.2/0301-03 wykonanie faw i $ain fundamentowych
obmiar =61,930 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
19|ZKNR C-2.1 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cia- m2
d.2|0401-06 nach, filarach, pilastrach o powierzchni ponad
5m2
obmiar =5 245,870 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
20/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu m3
d.2|0106-04 na kategorie z parteru
obmiar = 261,000 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
21/KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkamina | m3
d.2/0105-06 odlegtos¢ do 10m w gruncie kategorii IV
obmiar = 261,000 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
22|KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami - do- | m3
d.2|0105-07 datek za kazde nastepne 10m
Krotnos¢ = 2
obmiar = 261,000 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
23|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych | m
d.2/0804-01 w poziomie kondygnaciji |
obmiar = 18,250 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
24|/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de- m?2
d.2|0509-02 skowaniu na zaktad
obmiar = 4,560 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
25 LIkwidacja scianki drewnianej m2
d.2 obmiar = 6,648 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
26 Rozbiorka wiaty stalowej z utylizacjg materiatu m?2
d.2 obmiar = 188,480 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
27 Rozbidrka obiektu murowanego z utylizacjg mate-| m?2
d.2 riatu
obmiar = 156,500 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
28| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem | m3
d.2/1102-04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie ta-
dowanego i recznie wytadowanego. Kr
obmiar = 261,000 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-4 -
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29/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem | m3
d.2/1102-05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie ta-
dowanego i recznie wytadowanego - naktady uzu-
petniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odlegtosci do 5km.
Krotno$¢ =5
obmiar = 261,000 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
30 Utylizacja materiatow kpl
d.2 obmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
PRACE ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 ROBOTY ZIEMNE
31 Odwadnienie wykopu kpl
d.3 obmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- | m3
d.3/0201-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie ka-
tegorii Ill-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 10-15t z wywozem.
obmiar = 87,490 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
33|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuz- m3
d.3|0214-04 nych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
gruntem kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie
luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami
obmiar = 20,180 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
34 Zakup gruntu na zasypke m3
d.3 obmiar = 20,180 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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4 ROBOTY FUNDAMENTOWE
35 Wykonenie podsypki piaskowo zwirowej w przy- | m3
d.4 pasku gruntéw nienosnych
obmiar = 32,260 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
36|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z be- | m3
d.4/1101-01 tonu zwyktego
obmiar =11,221 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
37|NNRNKB 5  |tawy fundamentowe o szerokosci do 1,3m w de- | m3
d.4|0264b-03 skowaniu PERI - transport elementow deskowa-
nia recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
obmiar = 3,750 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
38/ KNR 2-02 Piyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem be- | m3
d.4/0205-01 tonu z zastosowaniem pompy- PF 2.1, 2.2, 2.3
obmiar = 20,070 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
39/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-| t
d.4|0104-04 lowymi okrggtymi zebrowanymi o srednicy do
14mm- tawy i piyty
obmiar =1,970 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
40|/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych M6 wg DP | m3
d.4/0301-03 obmiar = 4,500 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
41| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2
d.4/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji np. Dysperbit -
pierwsza warstwa
obmiar = 198,970 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powfokowe pionowe m2
d.4/0603-02 wykonywane na zimno z emulsji np. Dysperbit -
kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
obmiar = 198,970 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 19,940 m3

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 ROBOTY MUROWE
43/KNR 19-01 Osadzenie belek nadprozy stalowych IPN120 m
d.5/0321-04 obmiar = 37,200 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
44/KNR 19-01 Osadzenie belek nadprozy stalowych IPN140 m
d.5/0321-04 obmiar = 15,140 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
45/KNR 19-01 Osadzenie belek nadprozy stalowych IPN160 m
d.5/0321-04 obmiar =4,800 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
46|KNR 19-01 Osadzenie belek nadprozy stalowych IPN260 m
d.5/0321-04 obmiar = 10,260 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
47/KNR 19-01 Osadzenie belek nadprozy stalowych L60*5 m
d.5/0321-04 obmiar = 3,800 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
48|/KNR 19-01 Osadzenie stupkow stalowych C260 m
d.5/0321-04 obmiar =19,900 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
49| KNKRB 2 Utozenie i obrébka nadproza L-19. m
d.5/0101-10 obmiar =9,600 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
50 Zaslepienie nieczynnych kratek wentylacyjnych | szt.
d.5 obmiar = 17,000 szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
51|KNR 9-10 Scianki dziatowe o gr. 12 cm budynkéw wielokon-| m?2
d.5/0160-03 dygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z cegiet np.
Silka wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw
silikatowych
obmiar = 271,020 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
52|KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M18 w bu-| m?2
d.5/0103-04 dynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do
4,5m
obmiar = 20,680 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
53|KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z | m?2
d.5/0104-07 bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygna-
cyjnych o wysokosci do 4,5m
obmiar = 56,030 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
54| KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M15 w bu-| m?2
d.5/0103-01 dynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do
4,5m
obmiar = 14,260 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
55/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.5/0304-02 Scianach z bloczkow z betonu komdrkowego na

Razem koszty bezposrednie:

-8-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
ROBOTY MUROWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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6 ROBOTY ZELBETOWE
56/NNRNKB 5 | Stropy o grubosci ptyty 10cmw deskowaniu PERI | m2
d.6/0268b-03 transport elementéw deskowania wyciggiem, be-
tonowanie przy uzyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie- wylewki WS 2.1, 2.2
obmiar = 21,170 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
57/NNRNKB 5  |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy | m2
d.6|0268b-04 nastepny 1cm grubosci ponad 10cm, transport
elementow deskowania wyciggiem, betonowanie
przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie.
Do gr.20cm- wylewki WS 2.1, 2.2
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 21,170 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
58 NNRNKB 5 Sciany o grubo$ci 10cmw deskowaniu PERI - m?2
d.6/0266b-01 transport elementéw deskowania wyciggiem, be-
tonowanie przy uzyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie- $ciany szybu windowego
obmiar = 43,440 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
59|NNRNKB 5  |Sciany w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy m2
d.6|0266b-02 nastepny 1cm grubosci ponad 3,0cm, transport
elementow deskowania wyciggiem, betonowanie
przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie do
gr.20cm- $ciany szybu windowego
Krotnos¢ = 17
obmiar = 43,440 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
60 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-| t
d.6/0104-04 lowymi okrggtymi zebrowanymi o srednicy do
14mm
obmiar =1,510t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1 Obstuga geodezyjna inwestyc;ji kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Obstuga geotechniczna inwestycji kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 PRACE ROZBIORKOWE
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 szt
d.2/0353-06
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
4/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.2/0353-08
45,09 m?2 45,090
RAZEM 45,090
5|KNR-W 4-01 |Wykucie krat stalowych powierzchni ponad 2m2 m2
d.2/0353-08
7,02 m?2 7,020
RAZEM 7,020
6/KNR 19-01 |Przebicie zamurowanych otworéw w $cianach z cegiet otwér
d.2/0350-09
21 otwor 21,000
RAZEM 21,000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej | m?3
d.2|0348-04
120,28 m3 120,280
RAZEM 120,280
8/KNR 4-04 Rozebranie ptyt panwiowych i pokrycia dachu m?2
d.2/0406-05
4,56 m? 4,560
RAZEM 4,560
9 Odtworzenie pokrycia dachu zgodnie z istniejacymi warstwami m?2
d.2
5,928 m?2 5,928
RAZEM 5,928
10 Demontaz $cianki z siatki stalowej m?2
d.2
123,16 m?2 123,160
RAZEM 123,160
11 Likwidacja klap rewizyjnych w posadzce szt.
d.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12 Demontaz $cianki luksferow kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2
d.2/0504-06
324,14 m?2 324,140
RAZEM 324,140
14/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m?2
d.2/0504-03
647,63 m?2 647,630
RAZEM 647,630
15|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych i zywicznych m2
d.2|0504-01
1320,28 m?2 1.320,280
RAZEM 1.320,280
16| KNR 4-04 Rozebranie posadzek drewnianych m?2
d.2/0504-08
84,37 m?2 84,370
RAZEM 84,370
17 Frezowanie posadzek betonowych m?2
d.2
927,6 m?2 927,600
RAZEM 927,600
18/ KNR 4-04 Rozebranie podioza z o grubosci do 0,5cm- pod wykonanie taw i $ain fundamento- | m3
d.2/0301-03 wych
61,93 m3 61,930
RAZEM 61,930
19|ZKNR C-2.1 | Odbicie tynkdw z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pilastrach o powierz- |m?2
d.2|0401-06 chni ponad 5m2
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5245,87 m?2 5 245,870
RAZEM 5 245,870
20/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru m3
d.2/0106-04
261 m3 261,000
RAZEM 261,000
21|KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami na odlegtos¢ do 10m w gruncie kate- | m3
d.2/0105-06 gorii IV
261 m3 261,000
RAZEM 261,000
22|KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami - dodatek za kazde nastgpne 10m m3
d.2/0105-07 Krotnos¢ = 2
261 m3 261,000
RAZEM 261,000
23|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnaciji | m
d.2|0804-01
18,25 m 18,250
RAZEM 18,250
24|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.2|0509-02
4,56 m? 4,560
RAZEM 4,560
25 LIkwidacja scianki drewnianej m2
d.2
6,648 m?2 6,648
RAZEM 6,648
26 Rozbiorka wiaty stalowej z utylizacjg materiatu m?2
d.2
188,48 m?2 188,480
RAZEM 188,480
27 Rozbidrka obiektu murowanego z utylizacjg materiatu m?2
d.2
156,5 m?2 156,500
RAZEM 156,500
28| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km m3
d.2/1102-04 mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego. Kr
261 m3 261,000
RAZEM 261,000
29/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km m3
d.2|1102-05 mechanicznie fadowanego i recznie wytadowanego - naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci do 5km.
Krotno$¢ = 5
261 m3 261,000
RAZEM 261,000
30 Utylizacja materiatow kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ZIEMNE
31 Odwadnienie wykopu kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0201-08 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 10-15t z wywozem.
87,49 m3 87,490
RAZEM 87,490
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.3|0214-04 obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z za-
geszczeniem mechanicznym ubijakami
20,18 m3 20,180
RAZEM 20,180
34 Zakup gruntu na zasypke m3
d.3
20,18 m3 20,180
RAZEM 20,180
4 ROBOTY FUNDAMENTOWE
35 Wykonenie podsypki piaskowo zwirowej w przypasku gruntéw nienosnych m3
d.4
32,26 m3 32,260
RAZEM 32,260
36/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3
d.4/1101-01
11,221 m3 11,221
RAZEM 11,221
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37/NNRNKB 5 |tawy fundamentowe o szerokosci do 1,3m w deskowaniu PERI - transport ele- m3
d.4|0264b-03 mentéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samo-
chodzie
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
38|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy- PF |m3
d.4/0205-01 21,22,23
20,07 m3 20,070
RAZEM 20,070
39|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.4/0104-04 Srednicy do 14mm- tawy i piyty
1,97 t 1,970
RAZEM 1,970
40|/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych M6 wg DP m3
d.4/0301-03
45 m3 4,500
RAZEM 4,500
41| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji | m?2
d.4/0603-01 np. Dysperbit - pierwsza warstwa
198,97 m?2 198,970
RAZEM 198,970
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji | m?2
d.4|0603-02 np. Dysperbit - kazda nastepna warstwa ponad pierwszag
198,97 m?2 198,970
RAZEM 198,970
5 ROBOTY MUROWE
43|KNR 19-01 |Osadzenie belek nadprozy stalowych IPN120 m
d.5/0321-04
37,2 m 37,200
RAZEM 37,200
44|/KNR 19-01 |Osadzenie belek nadprozy stalowych IPN140 m
d.5/0321-04
15,14 m 15,140
RAZEM 15,140
45/KNR 19-01 |Osadzenie belek nadprozy stalowych IPN160 m
d.5/0321-04
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
46/KNR 19-01 |Osadzenie belek nadprozy stalowych IPN260 m
d.5/0321-04
10,26 m 10,260
RAZEM 10,260
47/KNR 19-01  |Osadzenie belek nadprozy stalowych L60*5 m
d.5/0321-04
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
48/KNR 19-01 |Osadzenie stupkéw stalowych C260 m
d.5/0321-04
19,9 m 19,900
RAZEM 19,900
49| KNKRB 2 Utozenie i obrébka nadproza L-19. m
d.5/0101-10
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
50 Zaslepienie nieczynnych kratek wentylacyjnych szt.
d.5
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
51/KNR 9-10 Scianki dziatowe o gr. 12 cm budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do m?2
d.5/0160-03 4,5m z cegiet np. Silka wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
271,02 m?2 271,020
RAZEM 271,020
52|KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M18 w budynkach 1-kondygnacyjnych o m2
d.5/0103-04 wysokosci do 4,5m
20,68 m?2 20,680
RAZEM 20,680
53|KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budyn-  |m?
d.5|0104-07 kach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
56,03 m? 56,030
RAZEM 56,030
54| KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M15 w budynkach 1-kondygnacyjnych o m2
d.5/0103-01 wysokosci do 4,5m
14,26 m?2 14,260
RAZEM 14,260
55/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu m3
d.5/0304-02 komdrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
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19,94 m3 19,940
RAZEM 19,940
6 ROBOTY ZELBETOWE
56|NNRNKB 5 |Stropy o grubosci ptyty 10cmw deskowaniu PERI transport elementéw deskowa- | m?2
d.6/0268b-03 nia wyciggiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie- wy-
lewki WS 2.1, 2.2
21,17 m?2 21,170
RAZEM 21,170
57|NNRNKB 5 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad m?2
d.6/0268b-04 10cm, transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy uzyciu pom-
py do betonu na samochodzie. Do gr.20cm- wylewki WS 2.1, 2.2
Krotnos$¢ = 14
21,17 m?2 21,170
RAZEM 21,170
58/NNRNKB 5 |Sciany o grubosci 10cmw deskowaniu PERI - transport elementéw deskowania | m?
d.6/0266b-01 wyciggiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie- $ciany
szybu windowego
43,44 m?2 43,440
RAZEM 43,440
59|NNRNKB 5 |Sciany w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad m?2
d.6|0266b-02 3,0cm, transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie do gr.20cm- Sciany szybu windowego
Krotnos¢ = 17
43,44 m?2 43,440
RAZEM 43,440
60|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.6/0104-04 Srednicy do 14mm
1,51 t 1,510
RAZEM 1,510
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