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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.00 sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie )
ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
1 wykonaniu robdt opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla poszczegdlnych
asortymentoéw robot.
Zakres robot:

- Roboty ziemne

- Roboty betonowe

- Hydroizolacja

- Przygotowanie i montaz zbrojenia

- Roboty murowe

- Konstrukcje stalowe

- Stolarka i slusarka wewngtrzna

- Tynki wewnegtrzne

- Wpykonczenie i docieplenie $cian zewnetrznych

- Sciany dziatowe, sufity i obudowy

- Posadzki

- Roboty malarskie

- Wyposazenie

1.4. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Umowa- umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacje i specyfikacjami, podpisana i zawarta
po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji, dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat
technicznych

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbior koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupg 0sdb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegltych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.
1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
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wspotrzedne punktow gltdéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy do momentu
zakonczenia i odbioru koncowego budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca ma obowiazek posprzata¢ plac budowy, zlikwidowaé zaplecze

budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego

przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i decyzjg inspektora nadzoru..

Cechy materiatdéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastapione

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Technologia wykonania rob6t wynika z Dokumentacji projektowej Zamawiajacego, szczegdétowych
instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych , sztuki
budowlanegj.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
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cene umowna.

Zaplecze Budowy bedzie organizowane na terenie wskazanym przez Zamawiajacego. Wszystkie

szczegoty zostang przekazane Wykonawcy momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,

az do odbioru ostatecznego Robot, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren

budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wlasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia dla przedstawicieli Zamawiajacego pomieszczenie / kontenera o
powierzchni min. 12 m2 z niezaleznym wejSciem. Pomieszczenie bedzie wyposazone w
o$wietlenie elektryczne , dwa gniazdka elektryczne , grzejnik elektryczne , w razie potrzeby w
rolety okienne. Pomieszczenie / kontener bedzie wyposazony w meble : 4 krzesta , biurko , regat
na segregatory szerokosci min. 0,90 m oraz wieszak stojacy na okrycia wierzchnie. Utrzymanie
pomieszczenia w zadawalajacym stanie technicznym oraz sprzatanie jest w zakresie obowigzkow
Wykonawcy. Koszty zaplecza dla Zamawiajacego ujete sa W kwocie zadeklarowanej w ofercie

przetargowej.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na czas budowy niezbednych przytaczy mediéw do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, , woda lub o ile warunki na to pozwalaja
kanalizacji sanitarnej. Koszty wykonania , utrzymania i demontazu ujete s3 w kwocie

zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot

i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla osdb lub wilasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
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przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi  wniosek materialowy zgodnie ze wzorem
wskazanym przez Zamawiajacego dotyczacy proponowanego materiatu .Do wniosku Wykonawca
dotagcza niezbedne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wbudowania danego materiatu zgodnie z

Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji
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Wykonawecy w terminie 3 dni roboczych liczac od daty skutecznego przekazania wniosku
Inspektorowi.. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materialy posiadaly deklaracje zgodnosci
z Normami 1 aprobatg techniczna, certyfikat na znak bezpieczenstwa lub inne prawnie okreslone
dokumenty.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodia.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajagcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy,badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
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tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 SWoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umows3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkoéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
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projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Podstawg wykonania i wyceny robot jest
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot. W przypadku pojawienia si¢
rozbieznosci migdzy dokumentacja, specyfikacja 1 przedmiarami, Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow i uchybien w dokumentacji i winien natychmiast poinformowac o ich wykryciu
Inspektora Nadzoru i  Projektanta, ktory dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot. Przed  zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajagcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
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legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materialtow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Zamawiajacy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniac
zgodnos¢ materialow i1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktére spelniajg ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegodlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci 1lub certyfikaty zgodnos$ci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne
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(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego
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robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
oOstatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzony w oparciu o projekt wykonawczy,

b) oryginat lub kopi¢ dziennika budowy,

c) instrukcje eksploatacji obiektu (w jezyku polskim),

d) potwierdzenie uaktualnienia podktadow mapowych znajdujacych sie w osrodku dokumentacji
geodezyjnej zarzadcy nieruchomosci (przyjecia do zasobu geodezyjnego prowadzonego przez
zarzadce nieruchomosci),

e) dokumentacja pomocnicza, zawierajaca w szczegolnosci:

f) dokumentacj¢ odbioru poszczegdlnych elementdéw robdt (w tym komplet protokotéw odbiorow
czesciowych, protokoly odbioru robdt zanikajacych/ulegajacych zakryciu, protokoly badan
geologicznych protokoty robét rozbidrkowych srodkéw trwatych, protokoly wycinki drzew i
krzewow, protokoty nasadzen drzew i krzewow, protokoly przekazania odpadu, protokoty
przekazania materiatow z rozbiorki do magazynu administratora), Uwaga — protokoty odbioréw

winny by¢ ztozone wraz ze spisem tresci, poszczegolne protokoty ulozone chronologicznie.
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g) kopi¢ karty gwarancyjnej (zgodnie ze wzorem Karty Gwarancyjnej przekazanej przez
Zamawiajacego),
Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych,

h) zestawienie wbudowanych elementow podlegajacych serwisowaniu,

i) kopi¢ o$wiadczenia kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami (w przypadku zmian nieodstgpujacych w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robdt o$wiadczenie potwierdzaja musza potwierdzi¢ Projektant i Inspektor
nadzoru — art. 57, ust. 2 Prawa Budowlanego),
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

— drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu,

j) dokumentacje odbiorowsg nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach.

k) egzemplarz numer 1 dokumentacji odbiorowej zawiera oryginalty dokumentow.

I) egzemplarz nr 2 stanowig kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢

z oryginatem.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja.
Szczegdlowy wykaz i form¢ dokumentacji odbiorowej okre§la Zamawiajacy.
Zasady prowadzenia odbioru koncowego okresla Zamawiajacy zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie wytycznymi.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierajaca cen¢ ryczaltowa na wykonanie
robot zgodnie z zaakceptowang oferta Wykonawcy.
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesic Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z Umowa 1 zgodnej z obowiazujacymi przepisami tacznag cena robot i innych $wiadczen niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi

zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu

1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z

pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z

pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r

z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003

nr 120 poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa

1997.
— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowiazujacymi w

MON. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.01 Roboty ziemne

1.Cze$¢ ogodlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych w ramach zadania:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP IT - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie:

- usuni¢cia humusu i nasypow niekontrolowanych

budowy obiektu

wykonywania stabilizacji oraz zasypek

rob6t drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,
- grunt do zasypki z odktadu
- grunt do zasypki zakupiony w kopani kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte §rodki transportu
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musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST-0.00 .

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢
z dokumentacjg. W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem rzeczywistym, nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

5.2. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej
1,0 m od jego krawedzi.

5.3. Zasypki

Zasypki nad wykonywanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z
zageszczeniem do wymaganych parametréw w projekcie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
elementu konstrukcyjnego. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki nie powinien wplywac na
stateczno$¢ budynkow, uzbrojenia terenu lub poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w ST-0.00

Jednostkg obmiarowa jest m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu,
wykopow, przekopdéw, podsypek, zasypek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zglasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
- PN-81/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.02 Konstrukcje betonowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot betonowych
w ramach zadania:

,»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych:

e Fundamenty i $ciany szybu windowego - C25/30

e Pozostate elementy - C25/30

e Podbeton: C8/10 (gr.min.10cm)

e Stropy - ptyty kanatowe, prefabrykowane, sprezone gr.26.5cm i gr.32cm oraz plyty

monolityczne gr.25cm,

o Klatki schodowe Zelbetowe, monolityczne

e Podciagi zelbetowe — monolityczne

e Nadproza prefabrykowane oraz zelbetowe — monolityczne

o Stupy i trzpienie: zelbetowe — monolityczne

e Sciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe

e Szyby windowe Zelbetowe - monolityczne oparte na plycie fundamentowej oddylatowane od

konstrukcji klatek schodowych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST-
0.00

Dodatkowo:

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodzg przez sito kontrolne

0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikoéw, w

ten sam sposob i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymalos$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana RbG (np. beton
klasy B25 przy R = 25 MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonac¢ beton do jego masy w stanie

suchym.

Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i

odmrazania probek betonowych.

Wodoszczelnos¢ betonu- jest to zdolnos¢ betonu do przeciwstawiania si¢ przeptywowi wody bedacej
pod ci$nieniem. Beton wodoszczelny powinien odznacza¢ si¢ wigc mozliwie mata ilosciag wolnych
przestrzeni w strukturze. Oznacza si¢ ja stopniami wodoszczelnosci:W-2, W-4, W-6, W-8, itd,
oznaczajacymi 10-krotng wielko$¢ ci$nienia wody w MPa, przy ktorym woda przenika w ilodci

dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalnosci wody

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-0.00. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calo$¢ zwigzanych z wykonywaniem elementdw betonowych i Zelbetowych: szalowanie,

zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg u mowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST-0.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czgsci

opracowania,

2.  MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow i ich rodzaju podano w ST-0.00.
2.1. Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i
PN-75/B-96000.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,,32,5”. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza
si¢ wystepowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach
i nie dajacych si¢ rozpusci¢ w wodzie. Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujaca:

e Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

e Oznaczenia zmiany obj¢tosci wg PN-B-04300

e Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnie$s¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i
PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Kruszywo
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Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé si¢ stato$cig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne
partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb,
aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo
przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar

najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

. % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

. % odlegtosci w $wietle pomigdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do
zapraw [ betonow”.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac:

e zabarwienie — brak

e zapach — brak zapachu gnilnego

e zawiesina — brak grudek i ktaczkow

e pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo§¢ i sposob stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzanie
skutecznos$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5 1 wyzszych.

2.3. Wymagane wlasciwosci betonu
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Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z norma
PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione w normie PN-88/B-06250

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sig¢
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4.  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.00

Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju

konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondw gestych badanych metoda "Ve-be"

rdznice nie powinny przekraczaé:
o dla betondéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
o dla betondéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ pojedynczych
transportow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +159 C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych towarow.

26



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania podano w ST-0.00
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00 p. 7.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e szalunkow,
e cementu i kruszyw do betonu,
e wytrzymalosci betonu na $ciskanie
e nasigkliwosci betonu
¢ odpornosci betonu na dziatanie mrozu
e sposobu przygotowania i jakoSci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
e sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
¢ doktadnosci prac wykonczeniowych,

e pielegnacji betonu.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonywa¢ badania laboratoryjne wg normy PN-88/B-06250, a
nastepnie przechowywacé i w razie potrzeby okazywaé Inspektorowi nadzoru wszelkie badania

dotyczacych jako$ci betondw i zastosowanych materiatow.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8.
Podstawg dokonywania pomiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozycji, jest zatlaczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostka obmiarowa jest m3

(metr szescienny) wykonanych i odebranych robot.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji technicznej.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
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10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Normy:

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
BN-6736-O1 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-OS — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

BN-66/7113-10- Sklejka szalunkowa.

BN-70/9082-01- Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonania.

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

PN-86/B-04320- Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-90/B-06240- Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton.

PN-88/B-06250- Beton zwykty.

PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261- Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania 1 ocena
zgodnosci.

PN-88/B- 32250- Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-92/D-95017- Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania
i badania.

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-960020- Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.03 Beton niekonstrukcyjny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji warstwy
podbetonu pod fundamenty i posadzki w ramach zadania:

»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP IT - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
betonowych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem
i wykonczeniem robo6t betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja
konstrukcyjne betony fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych podbetonu w zakresie :

o fundamentow budynku,

e posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST-
0.00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST-0.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

5) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,
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6) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
7) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
8) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania,

2.  MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST-0.00.
Beton klasy C8/10
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.00
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.00
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania podano w ST-0.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00 p. 7.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegaé
parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8.
Podstawa dokonywania pomiardéw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zalaczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostka obmiarowa jest m3
(metr sze$cienny) wykonanych i odebranych robot.
8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji techniczne;.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
10.3. Normy:

- PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
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- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.
- BN-6736-01 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

- BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

- BN-6738-0S — Badania betonu

- BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.04 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zwiazku z zadaniem:
»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE

przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie '
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w

sposob czynny.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w

»Wymaganiach ogélnych” pkt 2

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogo6lne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach

ogolnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okraglymi Zzebrowanymi ze stali Zzebrowanej klasy
B500SP. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Whasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i

rozwarstwien.
2.3 Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony

kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigk—szego niz

5 mm na 1 m dlugosci preta.
2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma atestu,

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki

dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2..
Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu, w sposob

zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3.Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,

a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkoéw rdzy, kurzu
i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody.Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow
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Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkow, §Scianek. Dopuszczalna wielkosé

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé Srednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewngetrzna $rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na ich zewnetrzng

strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia
5.4.1.Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j
si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w S$wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentoéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gldwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggow i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy

do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
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- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z roznych

miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogoélnej ich liczby na
tym precie,

— r6znica w rozstawie mi¢dzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng
ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. gczng dlugos$é pretdw poszezegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w

dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Zgodnos¢ z dokumentacja
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania og6lne" pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢ przygotowania i montazu zbrojenia, ktora

obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzgdzi i sprzgtu,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem
1 niniejszg specyfikacja,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt przygotowania i montazu wspornikéw
ramiennych, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzgdzi i sprzgtu,

— montaz zbrojenia w postaci wspornikow ramiennych,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Normy:

- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukgji,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

40



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.05 Hydroizolacje
2. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w zwigzku z zadaniem:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,

rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewngtrznych, pionowych

obiektu, przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- Podtoga na gruncie — 2x folia PVC gr.0,6 mm, lub papa termozgrzewalna z przesmarowaniem
zakladow

- Pionowa $cian fundamentowych - izolacja przeciwwodna typu emulsja Eurolan - stosowac
produkt bezrozpuszczalnikowy.

- Pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych - pod gtadzig cementowa wykona¢ izolacj¢ wodo-
chronng z folii PE, z wywinigciem na §cian¢ 15 cm.

- dach: membrana pcv.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadoéw sasiednich
arkuszy folii taSmg uszczelniajgca 1 obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

— grubos¢ 0,20 mm,
— masa powierzchniowa 190 g/m2,
— wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesiakliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
— opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i

dachowych.

Papa termozgrzewalna na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat
lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty
okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich
temperaturach (badanie gigtkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac
praktycznie przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z witokien szklanych, tkanina
szklana lub wtoknina poliestrowa. Sg to materialy wysokiej jakosci odporne na korozj¢ biologiczng i

posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiadac
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dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogoélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstegga papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary papy w rolce

— dhugos¢: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

— szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

I1zolacja przeciwwilgociowa — emulsja bitumiczna

Izolacja np. Siplast jest niezawierajgca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczng przeznaczona na
podioza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugdw. Poniewaz emulsja ta
bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac ja do normalnej zaprawy
cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz emulsja dziata jako plastyfikator, uzyskuje si¢ bardzo
dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnigciu emulsja daje
czarng, btyszczaca powierzchnie

Dane charakterystyczne:

Baza emulsja bitumiczna

Rozpuszczalnik nie wystepuje

Barwa czarna, brunatna

Konsystencja ciekta

Gestosé ok. 1,0 kg/dm?

Sposdb nanoszenia pedzlem murarskim, miotlg lub szczotka

dekarska, waltkiem, natrysk

Zuzycie w zaleznosci od sposobu zastosowania
Sucha pozostatos¢ ok. 60%

Czas schnigcia zaleznie od temperatury i zastosowania
Zakres temperatur podczas stosowania od +4°C

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej uH-0 = ok. 800

Srodek czyszczacy rozcienczalnik TE

Rozpuszczalnik i §rodek czyszczacy w stanie swiezym woda
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Izolacja przeciwwilgociowa np. Superflex 10

Wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca, niezawierajgca rozpuszczalnikow i przez to
przyjazna dla srodowiska, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Przenosi
rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie si¢, wodg i wszystkie normalnie wystgpujace w gruncie
substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedlug normy DIN 4030.

— Skfad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

— Rozpuszczalniki brak

— Konsystencja po wymieszaniu pasta

— Kolor czary

—  Gestos$¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm?3

— Czas mozliwej obrobki w temp. +20°C 1 do 2 godzin

— Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C

— Temperatura materialu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C

— Zuzycie  3,5-4,51/m? w zaleznos$ci od obcigzenia woda

— Sposob nakladania gtadka kielnia

— Czas schnigcia* przy +20°C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrzaok. 3 dni

— Sucha pozostatos¢ ok. 90% objegtosci

— Grubo$¢ naktadanej warstwy 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnigtej powtoki

— Temperatura micknienia wg metody R. und K. ok. +130°C

— Srodek czyszczacy w stanie $wiezym woda

— Srodek czyszczacy po przeschnigciu rozcienczalnik TE

Przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich co najmniej 9

m-cy

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach,
do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w
polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spgkania
powstajace na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych). Powstale powloki sg
elastyczne, silnie zwiazane z podlozem i niweluja jego mikropeknigcia. Roztwor asfaltowy do
gruntowania przeznaczony jest do:

— gruntowania podlozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

— hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czes$ci budowli,
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— wykonywania samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

— podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
Dane techniczne:

— kolor czarmy

— postac ciecz

— temperatura powietrza i podtoza podczas
— stosowania od +50C do +350C

— pylosucho$¢ po 6 godzinach

— czas schnigcia 12 godzin

— zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
— ilo$¢ warstw:

— gruntowanie 1 warstwa

— powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
— czyszczenie narzgdzi

— benzyng lakowa lub innym

— rozcienczalnikiem organicznym

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zyw,
do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci
budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci
na spegkania powstajace na skutek mrozoéw (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych), powtoki
silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje si¢
do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania:

samodzielnych powlok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego,

Dane techniczne:

— kolor czarny

— posta¢ polciekta masa

— temperatura powietrza i podtoza podczas
— stosowania

— od +50C do +350C

— pylosuchos¢ po 6 godzinach

— czas schnigcia 12 godzin

— zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
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— ilo$¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania
— czyszczenie narzedzi
— benzyng lakowg lub innym

— rozcienczalnikiem organicznym

Folia kubetkowa

Polietylenowe, sztywne folie grubosci 0,5 mm z rownomiernymi przettoczeniami w ksztatcie kubetkow.
Wzmocnione siatka z wiokna szklanego, polipropylenu lub poliestru, albo widkning drenujacg. Grubos¢
folii kubetkowej wynosi 0,5 - 0,85 mm, a wysoko$¢ przetloczenia migdzy 3 a 12 mm. Pelnig funkcje
hydroizolacyjng i termoizolacyjng oraz chronig przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.
Uktada si¢ je luzem, kierujac przetloczeniami w stron¢ fundamentéw, zapewniajg wigc przestrzen
umozliwiajaca przesuszanie warstw izolacyjnych.

Folia kubetkowa jest odporna na zwigzki chemiczne, grzyby i bakterie znajdujace si¢ w gruncie oraz

jest wytrzymata na przerastanie korzeni. Jest catkowicie obojetna na srodowisko naturalne.

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzg¢tu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogélnej
specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich

przepisow przewozowych.
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4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogolnej

specyfikacji technicznej.

Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentow nalezy potraktowaé ze szczeg6lng pieczolowito$cig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzgdzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig¢ betonowg wyréwnac zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakow i

rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac)
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za$ naroza odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub

zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.

I1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem
uktada si¢ zgodnie z kierunkiem spltywu wod. Szczelno$¢ ukladow zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw
okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujac taty z zastosowanej

folii klejone tasma dwustronna.

Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu

pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie izolacji powlokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podloze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotky dekarskg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podioza i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podtoze,
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— na podtoze smotowe,

— w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

I1zolacje papowe

Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podiloza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z

zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem
podioza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielkos$¢ spadkoéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ rozlozenie poszczegdlnych paséw papy. Dokladne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rOwnomiernie
roztozong mas¢ asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke
gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna byc¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego wykonania
obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.

Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkoéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinagé¢ w miejscu, w
ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwinac ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym

rozwijaniem rolKki.

49



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie
pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podiuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewOéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleic.

W poszczego6lnych warstwach izolacji (podkladowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych pasow papy

lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Folia kubetkowa

Foli¢ kubetkowa nalezy mocowac do §cian za pomocg gwozdzi / kotkoéw z uzyciem plastikowych
podktadek uszczelniajgcych. Przy mocowaniu folii na styropianie mozna uzy¢ kotkoéw szybkiego
montazu. Gwozdzie / kotki nalezy wbijaé w gorny ptaski pas folii lub plaskg przestrzen migedzy

wytloczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezacy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o

jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
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badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji stanowig [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2.0dbidr podlozy
Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior

podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3.Zgodnos¢ z dokumentacija
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— szczelnoS$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
10.3. Normy:

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci
materialow budowlanych

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatdéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.06 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych

dla inwestycji

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specytikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje:
Sciany parteru i kondygnacji powtarzalnych murowane bloczkéw silikatowych;
3. MATERIALY

— PRZYZIEMIA - gr.24cm murowane z cegly lub blokow silikatowych klasy 20 MPa na
zaprawie klejowej systemowej do cienkich spoin.

— 112 PIETRA - gr.24cm murowane z cegly lub blokéw silikatowych klasy 15 MPa na
zaprawie klejowej systemowej do cienkich spoin.

—  SCIANY gr. 18cm - pomiedzy pomieszczeniami dydaktycznymi — bloczki silikatowe o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (RA1 min. 50 dB);

—  SCIANY DZIALOWE gr. 18 i 12 cm, pomiedzy pomieszczeniami dydaktycznymi i
zapleczami (I i II pietro) z gazobetonu. Sciany pomiedzy korytarzem a toaletami, oraz miedzy

samymi toaletami — z bloczkow silikatowych gr. 12 cm.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, certyfikaty, aprobaty

techniczne poszczego6lnych materiatow.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz W czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatow.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i  murarska,

warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t murowych
— Przygotowanie zaprawy do murowania zgodnie z instrukcja producenta
— Murowanie $cian nos$nych nadziemia, $cian dzialowych, attyki

— Usuniecie resztek zaprawy z podlozy i stropéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy na budowe posiadajag wymagane
atesty. Jezeli zaprawa wykonywana jest na terenie budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Badania jakosci wykonywanych robot w czasie realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z normami oraz

wytycznymi poszczegdlnych rozwigzan technologicznych.

5. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne" ST-

0.00.

6. OBMIAR ROBOT
(m2) $cian nadziemia i Scianek dziatowych
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne" ST-0.00. — zgodnie z obmiarem robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Normy:

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z

cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B-12069:1998 Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz.45. Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
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— (Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-ISO 3443-1:1994 IDT 1SO 3443:1979 Errata KNN 6/95 Ip.4. Tolerancje w budownictwie.
Podstawowe zasady oceny i okreslania

— P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady
ustalania kryteridow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

— P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

— P-1SO 3443-8:1994 IDT 1SO 3443-8:1989 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych

—  PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 4464 :1980 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy
r6znymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

— PN-ISO 7976-1:1994 IDT ISO 7976-1:1989  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkow i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

— PN-ISO 7976-2:1994 IDT ISO 7976-2 :1989  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkoéw i elementow budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

— PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogolne i metody

weryfikacji zgodno$ci wymiarowe;.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.07 Stolarka i slusarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i §lusarki w ramach inwestyc;ji:

»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej, okiennej i bram.

W sktad tych robot wehodza:

— Okna - Ramy z profili aluminiowych izolowanych cieplnie, nalezy zastosowac szkto
dwukomorowe lub trojkomorowe. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/(m?xK)

— Dla wszystkich okien na elewacjach poludniowej, wschodniej i zachodniej zalecane
zastosowanie zewnetrznych rolet typu refleksol ograniczajacych wpadajace do pomieszczenia
$wiatlo, przy zachowaniu dobrej widocznosci na zewnatrz

— Okna PPOZ. W §cianie stanowigcej oddzielenie pozarowe stosowaé okna p.poz. nieotwieralne
El 60

— Fasada przeszklona- Przeszklenia zaprojektowane bazujac na systemach fasadowych z profili
aluminiowych izolowanych cieplnie, nalezy zastosowa¢ szkto dwukomorowe lub
trojkomorowe. Przegrody o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/(m?xK). Szklenia od

zewnatrz wykona¢ z powloka samoczyszczaca
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— Drzwi zewngtrzne- Stolarka aluminiowa i stalowa. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta
U<1,3W/(m?xK)

— Drzwi ewakuacyjne wyposazy¢é w zamki antypaniczne, samozamykacz, oraz elementy
blokujace skrzydto w pozycji otwartej. Gtoéwne drzwi wejsciowe do budynku stanowig element
napowietrzajacy systemu oddymiania klatki schodowej. Drzwi wyposazy¢ w sitownik
elektryczny otwierajacy je w przypadku wykrycia dymu

— Drzwi wewnetrzne-Stolarka stalowa, bez wymagan izolacyjnoéci termicznej. Ze wzgledu na
charakter budynku, zalecane stosowanie drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej 42
dB. W przejsciu do budynku istniejacego drzwi stalowe EI 60. Jako wydzielenie klatki
schodowej, na wszystkich kondygnacjach drzwi EI 30

— Bramy- Do Pracowni Automatyki i Robotyki zewng¢trzna brama montazowa o parametrach jak

dla wszystkich drzwi zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
—  Drzwi stalowe
— Drzwi i przeszklenia aluminiowe
— Oécieznice stalowe
— Pianka uszczelniajaca PU
— Zaprawa betonowa
— Kotwy i elementy montazu
—  Przektadki termiczne: poliamid zbrojony widknem szklanym
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatlow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ
2.11. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
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zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen

grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wymagania ogdlne w ST. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie wg pkt. 2.7.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokltadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenie jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowaé zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.
Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzi¢ jego wymiary.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki
Osadzenie stolarki okiennej i fasadowej
— W sprawdzone i przygotowane oscieze wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.
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— Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywania do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.

— Osadzenie parapetow wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

— Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada si¢ ze stupoéw i rygli polaczonych ze sobg i
przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada si¢
z kilku etapow:

e  Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

e Montazu konstrukcji w budynku

e Montazu pakietow szklanych

e Zabezpieczenia elementow

Osadzenie stolarki drzwiowej

— Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST.

— OfScieznice montowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OS$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

—  Szczeling miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

— Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich w mm.

— Luz migdzy skrzydtami okien +2 drzwi +2

— Migdzy skrzydtami a oscieznica /-1 -1

Osadzenie stolarki aluminiowej

Zgodnie z instrukcja Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:
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Sprawdzenie zgodnosci materialdéw z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki i trwatosci potaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych

Sprawdzenie wodoszczelno$ci przegrod

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
- Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien sa m2 powierzchni.
Parapety zewngtrzne — m2.
Parapety wew.-mb.
Skrzydta drzwiowe — m2.
Fasada- m2
Okna- w m2
Oé$cieznice w m2.
Balustrady — m2 lub mb
Woycieraczki- szt.

Szczegoty w przedmiarach robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ ryczattem za roboty wykonane zgodnie z umowa, projektem, odebrane przez Inspektora
nadzoru.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,
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- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.
- parapety wewnetrzne i zewnetrzne

- dostarczenie i montaz balustrad i wycieraczek

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIwz
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:

— PN-b-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.Warunki i badania przy odbiorze.
— PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

— BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.08 Obudowa $cian
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokryciowych dachéw w ramach zadania:

,CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO 1 ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

ponizszych czynnosci:

e Montaz ptyt $§ciennych kompozytowych
e  Wykonanie obrobek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST sa zgodne z obowigzujacymi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania podano w
specyfikacji ogolne;j.

2. MATERIALY
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- Plyty kompozytowe

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 OST.

4. TRANSPORT
Zaleca si¢ aby ptyty byly ukltadane w stosy oktadzinami wewnetrznymi do siebie . Goéra, dot, boki
oraz konce poszczeg6dlnych pakietow muszg by¢ zabezpieczone styropianowymi przektadkami, a caty

pakiet owinigty folig polietylenowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ptyty dachowe:

e Montaz ptyt i blach trapezowych wg instrukcji producenta

Obrobki blacharskie:
e Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z min. gr. 0,7 mm
e  Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie

powodowaly podciagania kapilarnego wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego
e Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadaja $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢
potwierdzona jest przez producenta.
e Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy zgodne sg z projektem i SST.
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z

postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
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wykonywania robot oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposob utozenia ptyt i papy

termozgrzewalnej

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu oceng spetnienia wszystkich wymagan a szczego6lnie:

e Zgodnosci z dokumentacja projektowa

e JakoSci zastosowanych materialow

Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian i kominow itp.
e sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien

e sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot pokryciowych jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz
zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w
naturze.

Jednostkg obmiarowa prac izolacyjnych jest m2

8. ODBIOR ROBOT
Odbior stanowi ostateczng ocen¢ wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentoéw z
kontroli cze$ciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny wizualnej.
Zasady i termin powolywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
e Szczegodtowe specyfikacje techniczne
o Dziennik budowy
e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
e Instrukcje producentow materiatow
e Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokonac
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kontroli zgodnie z pkt 6. i porownac¢ z wymaganiami okreslonymi powyzej.
Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
e Dokona¢ poprawek i ponownie zglosi¢ dach do odbioru
o Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia.
e  Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtomie i zglosi¢ je do odbioru koncowego.
W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbidr nalezy dokona¢ po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia

koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:
- Przygotowania stanowiska roboczego
- Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow,
o$wietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
- Robocizne bezposrednia wraz z narzutami
- Warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot tacznie z kosztami zakupu i transportu.
- Wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami
- Koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny
- Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegétowo ustalone w umowie

miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
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— PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
— BN-83/5028-13Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.09 Docieplenie i wykonczenie $cian zewnetrznych
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i wykonania wyprawy tynkarskiej w ramach
zadania:

CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
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1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych styrodurem, styropianem lub welny mineralnej,
potozenie wyprawy elewacyjnej | zamontowaniem systemu dla ptyt kompozytowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.
Ponadto nastegpujace okreslenia:
e Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do
przyklejenia styropianu do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.
e Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej.
e Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej
znajdujacej si¢ w srodku zaprawy klejace;.
o Woyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewngtrzng warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajacego.

e Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnieciu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne

Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu nalezy wykona¢ tynk mineralny ATLAS lub inny o podobnych
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parametrach.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu stwierdzajaca
zgodno$¢ whasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Plyty styropianowe wg. SST-0.15

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne s3 luzno zwigzane granulki.
Powierzchnia ptyt szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman.
Plyt styropianowych nie mozna stosowac¢ do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero
po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8§ tygodni.

2.2 Siatka z widkna szklanego

Zastosowana siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3 Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejace dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym
do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4 Podktad tynkarski

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien i1 wzmacnia przyczepnos¢
tynku do warstwy zbrojacej. Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem
mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci
rozcienczone;.

2.5 Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska mineralng. Zaprawa
powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W
aprobacie technicznej 1 certyfikacie zalaczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez
zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

2.6 Laczniki rozprezne do mocowania styropianu do podioza

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy stosowac¢ taczniki rozprezne odpowiadajace wymaganiom
$wiadectw 1 aprobat technicznych. Dlugos$¢ tacznikow powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto
osadzone w $cianie.

2.7 Listwy narozne

Listwy narozne stuza do obrobek krawedzi zewngtrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworow wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o

katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.
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2.8 Listwy cokolowe
Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spelnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekroj poprzeczny moga miec¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi
by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $ciany przy pomocy kotkow
rozporowych.
3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzgdzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywania tynkow tradycyjnych lub gladzi gipsowych:
- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
- kielnie trapezowe do nakladania zaprawy klejowej
- pace zgbate i pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy
tynkarskiej
e nozyce do cigcia siatki, mlotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, faty i poziomice dtugosci 2 m
e nozyce do cigcia styropianu
e agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wilasnym zbiomikiem i sprezarka
powietrza

e rusztowania i elementy transportu pionowego

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w $wiadectwie
ITB nr 530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w §wiadectwie
ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejnos¢ robot powinna by¢ nastgpujaca:
- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz
montaz rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza

- przygotowanie masy klejace;j
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- przymocowanie plyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu woko6t budynku

5.1 Szczegbty wykonania dla metody lekkiej- mokrej:

- Przygotowanie podloza nalezy rozpoczaé¢ od doktadnego umycia elewacji i usuni¢cia luzno
przylegajacych powlok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skuc i
wypehi¢ nowa zaprawg (dotyczy budynku istniejacego).

- Przymocowanie plyt styropianowych
Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana
dyblami plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w
postaci pasma obwodowego i kilku plackow zaprawy rozmieszczonych centralnie na
powierzchni ptyty. Plyty styropianu musza by¢ ukladane w taki sposob, aby nie powstaty
Mmiedzy nimi szczeliny wicksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow
plyt zaprawa klejowa. Najlepiej jest uktadaé¢ plyty styropianowe od dotu do géry z
przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe. Styropian po przyklejeniu musi
stanowi¢ roéwng powierzchni¢, ewentualne nierownosci nalezy zeszlifowa¢ papierem
sciernym. Po uplywie dwodch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpocza¢ kotkowanie.
Nalezy stosowa¢ 5 dybli na 1 m2 . Glowki tacznikéw nie moga wystawac poza plaszczyzne
styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.

- Woykonanie warstwy zbrojonej
Po uplywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawg¢ klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o
szeroko$ci rolki siatki z wlokna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy
zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

- Woyprawa elewacyjna
Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjng mineralng.

- Malowanie farbami elewacyjnymi.

- Gruntowanie i malowanie farbami silikatowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowad
jakos$¢ robot sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonywania z instrukcja ITB 334/96, oraz z wymaganiami
techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegolne systemy ocieplen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robot zwigzanych z ociepleniem elewacji 1 wykonaniem wyprawy
tynkarskiej sa:
e m2 ocieplonej §ciany lub osciezy,
e m2 wyprawy elewacyjnej,
e mb ochrony naroznikow,

e mb listwy cokotowej

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8. W trakcie wykonywania robot
nalezy przeprowadza¢ czeSciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢ dokonywane
komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorow czesciowych. Obiory powinny by¢ dokonywane
na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robot ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialdw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie
podloza, przymocowanie ptyt styropianowych do $cian i o$ciezy, ochrona naroznikow wypuktych,
zamocowanie listwy cokolowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Aprobaty techniczne
10.2. Umowa
10.3. SIWZ
10.4. Normy i $wiadectwa:

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy

- PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

- BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

- Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace

- Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy

tynkarskie
- Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” taczniki do

mocowania ptyt styropianowych
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- Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rozne

systemy ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw metoda ,,lekka”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.10 Roboty tynkarskie
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych i oktadzin w zwigzku z zadaniem:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP IT - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, wiokien lub innych materialow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej

do pokrycia $cian i sufitow.

1.4.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu:

- Gipsowych maszynowych lub cementowych, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w

jakosci gladzi gipsowej i odporna na uszkodzenia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania

og6lne” pkt 3.1.

2.2.Materiaty potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postai ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
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Sktad poszczegblnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i

dodatkami uszlachetniajagcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mas¢ wygodna

W pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzega¢ czasu gotowosci mieszanki do

uzycia.

Dane techniczne:

—  Srednia grubo$é¢ tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)

— Ciezar nasypowy: 800 kg/m?®

— Uziarnienie: do 1,2 mm

—  Wydajnos¢: 100 kg = 125 1 zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

— Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

—  Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm?

—  Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?

—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm?

— Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m?

—  Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego p: : 0k 5.

—  Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej

nomy panstwowej i spelia¢ w szczego6lnosci nastgpujace wymagania:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
MPa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od wymagan

normy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2.Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i

szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzglgdu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczb¢ warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkoéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie

obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos$¢ i trwatos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podloze
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pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilZzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.3. Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie

propozycje rozwigzania tych problemow.

5.4. Sprawdzenie podloza

Ogolne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzyc¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania:

— prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢é wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glgbokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczgciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstgpne;j).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - so6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do

podioza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
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druciane;j. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyng powstawania wykwitow 1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlong wodg¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwo$ci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do

tynkowania.

5.5. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejgtnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢
podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapéw robot) majg znaczacy wplyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynku.
Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego .
Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkéw

pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podloza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewngtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i

tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywolane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez
zamarzajaca wodg. Szkody te przybieraja postac thuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°
C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
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powietrza, materialu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.
Nalezy pamigtaé, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Zaprawy zwigkszajace przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zgbatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez
dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie

produktu.
Szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta

praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdhiz dtugosci i wysokosci
$ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy
te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych
mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosié
10 — 12 cm zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rOwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach

wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika.
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— Wykonanie gladzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca si¢ recznie 1 rozprowadza si¢ pacg. Po stgzeniu gladzi zaciera si¢ jg packa drewniana, stalowa
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,

skraplajgc go wodg za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie tynkow gipsowych
Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym wymagania
norm i okreslajgcym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.
Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.
Tynk na calej powierzchni powinien by¢ $ciSle zwigzany z podlozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na calej
powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.
Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed

bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong¢ przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych
Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mase¢ nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sig, aby
przed wykonaniem gtadzi wypeli¢ duze ubytki w podtozu. Mas¢ na Sciany naklada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase
szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po
wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowac. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdéw oraz zapewni¢ wtasciwa wentylacje
i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz
nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca

si¢ powierzchnie gladzi zagruntowa¢ emulsja.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5

specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkarskich i oktadzinowych
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich oraz oktadzinowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a
w szczegolnoscei:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badania oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposo6b umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a
w szczegolnosci

- Wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem.
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- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkladu, posadzki,
dylatacji.

- Nalezy upewnié si¢, czy do uszczelnienia i montazu stosowane sa materialy zgodne z
aktualnymi normami. Przed wykonaniem prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
polaczenia i przejscia szczegolnie te zlokalizowane w niecce basenowe;.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié¢, czy klasa ptytek jest zgodna z obszarem
zastosowania

- Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg tynkow i oktadzin jest metr kwadratowy [m?].
Powierzchnie tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzone;j
od podloza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni

otworow do 3 m2, jezeli o$cieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. 0dbior podtozy
Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbior podioza odbywa sig¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢

woda.

8.3.Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
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zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
- ocen¢ wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigci.
- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

— wykonanie tynkow gipsowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
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ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji
betonow.

— PN-EN 459-1-2003Wapno budowlane

— PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

— PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

—  PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

— Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.11 Sciany dzialowe, sufity i obudowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
wykonaniu $cian dziatowych, instalowaniu sufitow i obudow w technologii suchej zabudowy
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

,»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot w zakresie Scian sufitow i obudow w technologii suchej zabudowy.

Rodzaje prac do wykonania:

- Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych, kolor biaty

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wilasne produktow i1 materiatdow przywolane w specyfikacji shuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania ( W oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych

— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

— uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajacego

Materiaty stosowanymi przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

— Plyty gipsowo kartonowe zwykle gr. 12,5 mm

— Sufit kasetonowy
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— Profile $cienne
— Profile sufitowe
— Profile przyoS$cieznicowe

— Stalowe elementy mocujace

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Dane dotyczace elementéw suchej zabudowy
2.1.1. Cechy ptyt g-k i cementowych wg. Normy PN-B-79405:
— grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm (na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm);
— szerokos$¢: 600; 900; 12001 1250 mm,
— dhugo$¢ od 2000 do 4000 mm.
2.1.1 Ptyty gipsowo-kartonowe GKB
Piyty standardowe z rdzeniem gipsowym stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci nie
przekraczajacej 70 %
2.2.2. Ptyty GKBI
Plyta gipsowo kartonowa o ograniczonej nasigkliwo$ci do 10% przez co ma zastosowanie w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ przekracza 70%
2.2.3. Plyty cementowe
Plyta z rdzeniem z cementu portlandzkiego, obustronnie zbrojona siatkg z wtokna szklanego
Ptyte cementowsa do zastosowan wewnetrznych mozna stosowaé na $ciany i sufity.
Wiasciwosci plyt cementowych: odporna na dziatanie wilgoci, uderzeniai grzyby plesniowe, niepalna
2.2.4. Sufit kasetonowy 60*60 cm
Sufity kasetonowe systemowe, modut 60 x 60 cm, konstrukcja metalowa widoczna
2.2.4. Odmiany krawedzi ptyt g-k i cementowych
Podtuzne krawgdzie plyt oblozone kartonem sa roznie ksztalttowane w zaleznos$ci od przeznaczenia i
sposobu spoinowania. Wyr6znia si¢ nastgpujace rodzaje krawedzi:
KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomigdzy plytami
KPOS - Plyty o krawedzi potokraglej, splaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow
pomiedzy ptytami
KP - Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.
Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowa systemowa mase
szpachlowa wraz z tasme zbrojaca spoiny.
2.2.5. Profile stalowe
Do wykonania rusztu nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z

blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
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Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
— profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dzialowych.
— profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych
i sufitowych.
— profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w S$cianach dziatlowych oraz do

wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
— Do cigcia ptyt gk uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica, pita ptatnica.
— Do cigcia plyt cementowych uzywane sa r¢czne i mechaniczne pily tarczowe z ostrzem
diamentowym
— Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowsa
wiertarke z mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.
— Do prawidlowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest mtotek gumowy, tata i
poziomica.
— Do przykracania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania.
— Narzedzia do spoinowania plyt to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny

— Narzedzia do mocowania podkonstrukcji: nozyce do blachy, podesty robocze, poziomice

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST,,Wymagania ogdlne”
4.1. Warunki transportu
Transport i sktadowanie elementéw suchej zabudowy
Wysoka jako$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewniC stosujac
odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k i cementowymi podczas ich transportu na plac budowy
i w trakcie samego montazu.
— Plyty g-k przenosimy boczna krawedziag pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych wozkach transportowych.
— Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na plaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-
k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.
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Plyty g-k , cementowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie
wolno stosowac plyt zamoczonych lub zawilgoconych.

Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi.
Plyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podiozu.

Wszystkie produkty gipsowe nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach.

Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dlugotrwalym

dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Opis wykonania robot dla $cian i sufitow podwieszanych

Podczas montazu suchej zabudowy temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byc¢
nizszaniz 15 C

Przed montazem suchej zabudowy wszelkie prace mokre i instalacyjne powinny by¢ ukonczone
Wszelki konstrukcje, ktore bezposrednio stykajg sie z ptyta gipsowo- kartonowa i cementowa
musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat wytyczne zainstalowania oswietlenia
Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢
Za pomocg noza zarysowuje si¢ licowg strong plyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu
plyty zostaje przeciety karton od spodu.

Scianke nalezy catkowicie oddylatowaé od konstrukcji

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢ i wyciaé postugujac sig¢
pita otwornica

Plyty gipsowo-kartonowe oraz cementowe w przypadku wykonania $cian i sufitow nalezy
mocowaé¢ do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu. W przypadku okladzin nalezy je
zamontowac bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju
gipsowego

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych i cementowych nalezy pamigtaé, aby byly one do
siebie szczelnie dosunigte

Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny styka¢ si¢ z innymi powierzchniami, tak aby mogty
si¢ swobodnie odksztalcaé pod wplywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wlasnego i zmian

wilgotnosci.
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Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie
shupkow.

Nalezy utozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona
ptyt g-k (gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

Po utozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu

Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢é przymocowane za pomoca
odpowiednich zamocowan do stropu. Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili
nos$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone 0siowo co
1200 mm na odpowiedniej wysokosci 1 wypoziomowane.

Potaczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegte. Dodatkowe wieszaki
winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odleglosci 150 mm od punktu rozprezenia
ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy przy$ciennej)
wynosi 450 mm.

Potaczenia ptyt nalezy wypelni¢ masg szpachlowg oraz nalezy zastosowac tasmy spoinowe z
wlokna szklanego

Po zwigzaniu masy szpachlowej nalezy natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego. Badania

wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

6.1.2.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej

nast¢pujace dokumenty:

zatwierdzong dokumentacje techniczng

dziennik budowy,

protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie podtoza,
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot
zanikajacych,

protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jako$ci materiatow uzytych do wykonanego

pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujace roboty zanikajace:

sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem stalych elementéw konstrukcji budynku

90



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

- sprawdzenie rozstawu konstrukcji

- sprawdzenie jakosci 1 grubos$ci blach profili

- sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji

- sprawdzenie rodzaju i parametrow zastosowanych plyt g-k, cementowych, elementow
mocujacych

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania

- sprawdzenie starannosci ulozenia wetny mineralne;j

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostkg obmiaru jest: m 2, metr biezacy
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartos$ci.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow

- Protokoty odbiorow czgsciowych
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢: stan i wyglad Scian, obudow i sufitow pod wzgledem
réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywno$ci, rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob
osadzenia elementow, uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami. Jezeli wszystkie
badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robdt lub ich
cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtornie

i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- ,,Wymagania ogolne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

» Dostarczenie materiatow i sprzetu

91



CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie
Pilskim i regionie ETAP Il - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH

* Przygotowanie podloza

* Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

* Oczyszczenie miejsca wykonywania robdt z resztek materialow

» Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktoére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot

objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIwz

10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

- PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

- PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

- PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej

elementow konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.12 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich w ramach
zadania:

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP IT - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi $cian i sufitow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
o farba lateksowa i emulsyjna
e $rodki gruntujace: zalecane przez producenta zastosowanych farb
e farby ftalowe miniowe do gruntowania powierzchni stalowych

¢ emalie ftalowe do malowania nawierzchniowego powierzchnia stalowych

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny i1 zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3dni nie moze ona
spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodoéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i1 urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek w §cianach i stropach o raz podtogach

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1.  Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypekienie ubytkdéw szpachléwka do elementéw gipsowych. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami ftalowymi do gruntowania stosowac odpowiednie preparaty

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb ftalowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,
plam i sladoéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb ftalowych - nie weze$niej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnos$ci
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powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami Panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub
catkowicie i wykonac je powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczy$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeliaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢ckka szczotka lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatldw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
— Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
—  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.13 Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w
ramach zadania:

,»CENTRUM INNOWACIJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”
Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwy posadzkowe wykonczeniowe wg tabeli zestawienia pomieszczen,
- plyta zelbetowa zbrojona siatkami, gr. 20 cm,
- 2x folia PE,
- podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm.
STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY
- warstwy posadzkowe wykonczeniowe wg tabeli zestawienia pomieszczen,
- posadzka cementowa zbrojona ptytami polietylenowymi gr. 5 cm,
- folia budowlana,
- styropian podtogowy EPS 100 gr. 4 cm,
- folia budowlana PE 2x,
STROP PRZEWIESZENIA - oddzielenie p.poz. REI 120
- warstwy posadzkowe wykonczeniowe wg tabeli zestawienia pomieszczen,
- posadzka cementowa zbrojona ptytami polietylenowymi gr. 5 cm,
- folia budowlana,
- styropian podtogowy EPS 100 gr. 4 cm,
- folia budowlana PE 2x,
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- welna mineralna (o wsp. izolacyjnosci A<0,038W/mK) gr. 18 cm,
STROP MIEDZYKONDYGNACYINY
- warstwy posadzkowe wykonczeniowe wg tabeli zestawienia pomieszczen,
- posadzka cementowa zbrojona ptytami polietylenowymi gr. 4,5 cm,
- folia budowlana,
- styropian podtogowy EPS 100 gr. 4 cm,
- folia budowlana PE 2x,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne”
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .Roboty mozna wykonaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

Powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, podktady betonowe, podsypki
piaskowe

Wymagania podstawowe:

Podtoze powinno by¢:

- suche - wilgotno$¢, ponizej 2%,
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- czyste i gladkie
- odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej, nie powinny przekraczaé¢ 2 mm/m

1 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

— Wymagana jako$§¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
roéwnorzgdnym dokumentem.

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

— Nalezy upewni¢ si¢, czy do uszczelnienia i montazu stosowane sg materialy zgodne z
aktualnymi normami. Przed wykonaniem prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
potaczenia i przejscia szczego6lnie te zlokalizowane w niecce basenowe;.

— Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy klasa plytek jest zgodna z obszarem
zastosowania

— Wyniki kontroli materiatdw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m 2 . Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy. Odbioér materiatow i rob6t — powinien obejmowac
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych z wystawionymi
atestami wytwoércy. Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbior6w materiatow i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
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e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j, ktdra obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materialow i sprzgtu,

e oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
— PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
— PN-EN 12004:2002  Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.14 Wyposazenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dostawa i montazem zjezdzalni.

»CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia
zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP I - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO I ROZBIORKA BUDYNKOW
TOWARZYSZACYCH”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czg$§¢ Dokumentow Przetargowych i Umowach, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Ustalenia dotycza:
- Dostawy i montazu podnosnika i dzwigu osobowego
1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Umowy.
2. MATERIALY
2.1 Charakterystyka ogolna i dane techniczne:
Dzwig osobowy - w budynku biurowym zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do
przewozu oséb niepelnosprawnych. Dzwig trojprzystankowy, przelotowy
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej

specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

6. ROZRUCH, ODBIORY

Odbior powinien by¢ wykonany przez Generalnego Wykonawce na zakonczenie instalacji urzadzen.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnos¢ za wykonane prace powinny by¢ zakonczone etapy dostawy urzadzen:
- przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawce
- zakonczenie produkcji elementow urzadzen

- zakonczenie montazu i odbior koncowy

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacja inwestycji wigza si¢ nastepujace przepisy:
- atest PZH,
- deklaracja zgodnosci
- SIWZz
- Aprobaty techniczne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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