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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK PROJEKTOWANY
1.1 ARCHITEKTURA

1.1.1 ROBOTY MUROWE, ŚCIANKI DZIAŁOWE
1

d.1.
1.1

Ścianki sanitarne HPL
obmiar  = 20,520 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1.
1.1

KNR 0-14
2010-10

Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym
obmiar  = 46,220 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE, ŚCIANKI DZIAŁOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 PODŁOŻA I POSADZKI
3

d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z be-
tonu zwykłego
obmiar  = 77,385 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgo-
ciowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szero-
kiej - folia budowlana 0,6mm
obmiar  = 515,900 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt styropianowych na sucho - sty-
ropian  gr. 10cm
obmiar  = 208,840 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt styropianowych na sucho - sty-
ropian  gr. 5cm
obmiar  = 299,030 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt styropianowych na sucho - sty-
ropian akustyczny gr. 3cm
obmiar  = 1 084,370 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgo-
ciowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szero-
kiej - folia PE 0,2mm
obmiar  = 1 600,270 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na ostro grubości 25mm - 8cm
obmiar  = 515,900 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

10
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogru-
bienie posadzki o 1cm
Krotność = 5,5
obmiar  = 515,900 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na ostro grubości 25mm - 5cm
obmiar  = 1 084,370 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogru-
bienie posadzki o 1cm
Krotność = 2,5
obmiar  = 1 084,370 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie posadzki siatką stalową
obmiar  = 1 600,270 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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14
d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT
obmiar  = 1 600,270 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.1.
1.2

KNR SEK-02-
03 0208-01

Wykonanie izolacji podpłytkowej z folii w płynie
obmiar  = 97,400 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.1.
1.2

KNR 0-12
1118-08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układa-
nych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwy-
kłą - ceramiczne
obmiar  = 97,400 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

17
d.1.
1.2

KNR 0-12
1120-05

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymia-
rach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na
klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek
obmiar  = 141,550 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.1.
1.2

KNR 0-12
1118-08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układa-
nych na klej o wymiarach 60x60cm metodą zwy-
kłą - gres
obmiar  = 344,850 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.1.
1.2

KNR 0-12
1120-05

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymia-
rach 60x60cm i wysokości 15cm układanych na
klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek
obmiar  = 283,620 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.1.
1.2

KNR 0-12
1118-08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układa-
nych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwy-
kłą - gres techniczny
obmiar  = 917,930 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

21
d.1.
1.2

KNR 0-12
1120-05

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymia-
rach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na
klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek
obmiar  = 481,830 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.1.
1.2

KNR 0-12
1121-06

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
metodą kombinowaną o wymiarach 60x30cm
obmiar  = 59,800 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.1.
1.2

KNR 2-02
1115-02

Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o gruboś-
ci 1-3mm
obmiar  = 204,220 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.1.
1.2

KNR 2-02
1113-05

Posadzki z wykładziny PCV
obmiar  = 204,220 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

25
d.1.
1.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
obmiar  = 116,170 m

m
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PODŁOŻA I POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.3 TYNKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE
26

d.1.
1.3

KNR K-46
0402-01

Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarst-
wowych, wewnętrznych grubości 10mm z gipsu
tynkarskiego GIPS 651 na ścianach o podłożu
gazobetonowym
obmiar  = 3 560,906 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

27
d.1.
1.3

KNR SEK-02-
03 0208-01

Wykonanie izolacji podpłytkowej z folii w płynie
obmiar  = 21,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

28
d.1.
1.3

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT
obmiar  = 3 560,910 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

29
d.1.
1.3

KNR K-46
0402-06

Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarst-
wowych, wewnętrznych grubości 10mm z gipsu
tynkarskiego GIPS 651 na ościeżach o podłożu
gazobetonowym
obmiar  = 126,500 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.1.
1.3

KNR K-46
1102-04

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wymia-
rach 30x30cm na zaprawie klejącej ELASTI
MULTI Specjal 104 - łazienki
obmiar  = 240,760 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.1.
1.3

KNR K-46
0405-01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych gru-
bości 3 mm na ścianach o podłożu gipsowym z
gładzi szpachlowych GŁADŹ 601
obmiar  = 518,610 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

32
d.1.
1.3

KNR K-46
0408-01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych gru-
bości 3 mm na ościeżach o podłożu gipsowym z
gładzi szpachlowych GŁADŹ 601
obmiar  = 32,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.1.
1.3

KNR K-46
0301-02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowa-
niem wewnętrznych podłoży gipsowych i farbą la-
teksową
obmiar  = 550,610 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

TYNKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.4 SUFITY, SUFITY PODWIESZANE
34

d.1.
1.4

KNR K-46
0402-01

Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarst-
wowych, wewnętrznych grubości 10mm z gipsu
tynkarskiego GIPS 651 na sufitach
obmiar  = 285,720 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

35
d.1.
1.4

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT
obmiar  = 341,720 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.1.
1.4

KNR K-46
0405-05

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych gru-
bości 3 mm na stropach o podłożu gipsowym z
gładzi szpachlowych GŁADŹ 601
obmiar  = 341,720 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.1.
1.4

KNR K-46
0301-02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowa-
niem wewnętrznych podłoży gipsowych i farbą la-
teksową
obmiar  = 341,720 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

38
d.1.
1.4

NNRNKB 11
2030-01

Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie
metalowym z płyty gk
obmiar  = 56,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.1.
1.4

NNRNKB 11
2030-01

Sufity jednowarstwowe podwieszone kasetonowe
60x60 OWA
obmiar  = 1 204,020 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

40
d.1.
1.4

NNRNKB 11
2030-01

Sufity jednowarstwowe podwieszone kasetonowe
60x60 OWA sanit
obmiar  = 74,660 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

SUFITY, SUFITY PODWIESZANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.5 POKRYCIE DACHOWE
41

d.1.
1.5

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm na
ścianach na zaprawę klejącą - szyb
obmiar  = 10,400 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

42
d.1.
1.5

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 16cm na
ścianach na zaprawę klejącą - attyki od wewnątrz
obmiar  = 29,720 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

43
d.1.
1.5

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt wełny mineralnej gr. 18cm na
ścianach na zaprawę klejącą - attyki od wewnątrz
obmiar  = 16,750 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

44
d.1.
1.5

KNR K-46
0103-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach attyk
w zaprawie klejąco-zbrojącej
obmiar  = 46,470 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

45
d.1.
1.5

KNR K-05r02
0102-02

Folia paroizolacyjna
obmiar  = 572,990 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

46
d.1.
1.5

KNR K-51
0102-02

Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z płyt z weł-
ny mineralnej gr. 22cm w systemach ocieplania
dachów
obmiar  = 572,990 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

47
d.1.
1.5

KNR K-51
0106-03

Krycie dachów membraną PCV
obmiar  = 602,490 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

48
d.1.
1.5

KNR K-45
0201-03

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości
powyżej 500mm
obmiar  = 74,730 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

49
d.1.
1.5

KNR K-45
0103-05

Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK o
średnicy 150mm
obmiar  = 48,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

50
d.1.
1.5

KNR K-45
0101-03

Montaż rynien dachowych półokrągłych o wymia-
rze w rozwinięciu 333mm (średnica 153mm) sys-
temu RHEINZINK
obmiar  = 23,170 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

51
d.1.
1.5

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 8cm na stro-
pie
obmiar  = 29,500 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

52
d.1.
1.5

Klapa dymowa 120x150
obmiar  = 1,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41223 Użytkownik: Starostwo Powiatowe w Pile
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

53
d.1.
1.5

Wyłaz dachowy 80x80
obmiar  = 1,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

POKRYCIE DACHOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.6 ELEWACJA
1.1.
6.1

Ściany podziemia

54
d.1.

1.6.1

KNR K-46
0112-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym
podłożu z tynku MOZATYNK-S 050 o wielkości
kamienia 1,2mm
obmiar  = 32,890 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany podziemia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.2

Elewacja z tynku silikatowego - styropian

55
d.1.

1.6.2

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18cm na
ścianach na zaprawę klejącą
obmiar  = 536,150 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

56
d.1.

1.6.2

KNR K-46
0103-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
fund. w zaprawie klejąco-zbrojącej
obmiar  = 536,150 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

57
d.1.

1.6.2

KNR K-46
0111-01

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym pod-
łożu z tynku SILIKATYNK-Z 021 o uziarnieniu
1,5mm i fakturze baranek
obmiar  = 536,150 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

58
d.1.

1.6.2

KNR K-46
0104-05

Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu
obmiar  = 79,570 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Elewacja z tynku silikatowego - styropian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.3

Elewacja z tynku silikatowego i płyty kompozytowej - wełna mineralna

59
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10cm na
ścianach na zaprawę klejącą
obmiar  = 29,500 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

60
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 18cm na
ścianach na zaprawę klejącą
obmiar  = 363,320 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

61
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 21cm na
ścianach na zaprawę klejącą
obmiar  = 31,120 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

62
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0103-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
fund. w zaprawie klejąco-zbrojącej
obmiar  = 423,940 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

63
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0111-01

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym pod-
łożu z tynku SILIKATYNK-Z 021 o uziarnieniu
1,5mm i fakturze baranek
obmiar  = 394,440 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

64
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0104-05

Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu
obmiar  = 23,240 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

65
d.1.

1.6.3

Wykonanie elewacji z płyt kompozytowych na
ruszcie systemowym wraz z obłożeniem zada-
szenia - bez termoizolacji
obmiar  = 133,190 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Elewacja z tynku silikatowego i płyty kompozytowej - wełna mineralna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.4

Rusztowania

66
d.1.

1.6.4

NNRNKB 8
1624-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plet-
tac KOMBI" o wysokości do 10m
obmiar  = 1 290,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.5

Pozostałe elementy

67
d.1.

1.6.5

KNR K-45
0201-01

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości
do 250mm - parapety zewnętrzne
obmiar  = 29,500 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

68
d.1.

1.6.5

Opaska żwirowa wokół budynku szer. 60cm z ob-
rzeżem betonowym
obmiar  = 79,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

69
d.1.

1.6.5

Wycieraczka zewnętrzna systemowa ACO
100x70cm
obmiar  = 1,540 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

70
d.1.

1.6.5

Wycieraczka wewnętrzna systemowa ACO
100x70cm
obmiar  = 0,700 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pozostałe elementy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.7 STOLARKA I ŚLUSARKA
71

d.1.
1.7

KSNR 2 1201-
01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osa-
dzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednop-
łaszczyznowe
obmiar  = 1,500 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

72
d.1.
1.7

KSNR 2 1201-
01

Pochwytyschodowe ze stali nierdzewnej
obmiar  = 18,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

73
d.1.
1.7

Fasady elewacyjne aluminiowe, profil izolowany
termicznie U=0,89 W/(m2K); szkło bezpieczne z
reflewksem grafitowym w systemie z kwaterami
oddymiającymi i drzwiami wejściowymi
obmiar  = 42,290 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

74
d.1.
1.7

Stolarka okienna aluminiowa
obmiar  = 257,640 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

75
d.1.
1.7

Stolarka okienna aluminiowa EI60
obmiar  = 12,600 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

76
d.1.
1.7

Drzwi zewnętrzne stalowe 90x200
obmiar  = 1,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

77
d.1.
1.7

Drzwi zewnętrzne stalowe 120x200
obmiar  = 1,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

78
d.1.
1.7

Drzwi zewnętrzne stalowe 250x250
obmiar  = 1,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

79
d.1.
1.7

Drzwi zewnętrzne aluminiowe 190x200 z funkcją
napowietrzania
obmiar  = 1,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

80
d.1.
1.7

Drzwi wewnętrzne stalowe 80x200
obmiar  = 1,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

81
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe 90x200
obmiar  = 23,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

82
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe  120x200
obmiar  = 10,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
83

d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe  120x200 EIS30
obmiar  = 3,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

84
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe dwuskrzydłowe 140x200
obmiar  = 2,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

85
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe dwuskrzydłowe 200x200
obmiar  = 2,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

86
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe dwuskrzydłowe 200x200
EI60
obmiar  = 2,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

STOLARKA I ŚLUSARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Ceglana zerowy etap 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.8 WINDA
87

d.1.
1.8

Winda osobowa trzyprzystankowa z napędem
elektrycznym
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

WINDA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ARCHITEKTURA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK PROJEKTOWANY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Ceglana zerowy etap 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK PROJEKTOWANY

1.1 ARCHITEKTURA
1.1.1 ROBOTY MUROWE, ŚCIANKI DZIAŁOWE

1
d.1.
1.1

Ścianki sanitarne HPL m

20,52 m 20,520
 
 
 

RAZEM 20,520
2

d.1.
1.1

KNR 0-14
2010-10

Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostron-
nym

m2

46,22 m2 46,220
 
 
 
 

RAZEM 46,220
1.1.2 PODŁOŻA I POSADZKI

3
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3

515,9*0,15 m3 77,385
RAZEM 77,385

4
d.1.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliety-
lenowej szerokiej - folia budowlana 0,6mm

m2

515,9 m2 515,900
 

RAZEM 515,900
5

d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych
na sucho - styropian  gr. 10cm

m2

26,7+79,38+17,78 m2 123,860
56,77 m2 56,770
10,66 m2 10,660
5,04 m2 5,040
12,51 m2 12,510

RAZEM 208,840
6

d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych
na sucho - styropian  gr. 5cm

m2

101,56 m2 101,560
178,15 m2 178,150
9,82 m2 9,820
9,5 m2 9,500

RAZEM 299,030
7

d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych
na sucho - styropian akustyczny gr. 3cm

m2

542,88 m2 542,880
541,49 m2 541,490
 
 

RAZEM 1 084,370
8

d.1.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliety-
lenowej szerokiej - folia PE 0,2mm

m2

515,9 m2 515,900
542,88 m2 542,880
541,49 m2 541,490

RAZEM 1 600,270
9

d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm - 8cm m2

515,9 m2 515,900
RAZEM 515,900

10
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność = 5,5

m2

515,9 m2 515,900
RAZEM 515,900
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Ceglana zerowy etap 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm - 5cm m2

542,88 m2 542,880
541,49 m2 541,490
 

RAZEM 1 084,370
12

d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność = 2,5

m2

1084,37 m2 1 084,370
RAZEM 1 084,370

13
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką sta-
lową

m2

 
515,9 m2 515,900
542,88 m2 542,880
541,49 m2 541,490

RAZEM 1 600,270
14

d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

1600,27 m2 1 600,270
RAZEM 1 600,270

15
d.1.
1.2

KNR SEK-
02-03 0208-
01

Wykonanie izolacji podpłytkowej z folii w płynie m2

97,4 m2 97,400
 
 
 

RAZEM 97,400
16

d.1.
1.2

KNR 0-12
1118-08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm
metodą zwykłą - ceramiczne

m2

97,4 m2 97,400
 
 
 

RAZEM 97,400
17

d.1.
1.2

KNR 0-12
1120-05

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm
układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek

m

141,55 m 141,550
 
 
 

RAZEM 141,550
18

d.1.
1.2

KNR 0-12
1118-08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 60x60cm
metodą zwykłą - gres

m2

344,85 m2 344,850
 
 
 

RAZEM 344,850
19

d.1.
1.2

KNR 0-12
1120-05

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm i wysokości 15cm
układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek

m

283,62 m 283,620
 
 
 

RAZEM 283,620
20

d.1.
1.2

KNR 0-12
1118-08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm
metodą zwykłą - gres techniczny

m2

917,93 m2 917,930
 
 
 

RAZEM 917,930
21

d.1.
1.2

KNR 0-12
1120-05

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm
układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
481,83 m 481,830
 
 
 

RAZEM 481,830
22

d.1.
1.2

KNR 0-12
1121-06

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach
60x30cm

m2

59,8 m2 59,800
 
 
 

RAZEM 59,800
23

d.1.
1.2

KNR 2-02
1115-02

Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm m2

204,22 m2 204,220
 
 
 

RAZEM 204,220
24

d.1.
1.2

KNR 2-02
1113-05

Posadzki z wykładziny PCV m2

204,22 m2 204,220
 
 
 

RAZEM 204,220
25

d.1.
1.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

116,17 m 116,170
 
 
 

RAZEM 116,170
1.1.3 TYNKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE

26
d.1.
1.3

KNR K-46
0402-01

Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarstwowych, wewnętrznych grubości
10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 na ścianach o podłożu gazobetonowym

m2

3860,84 m2 3 860,840
-6,36*6,65 m2 -42,294
-257,64 m2 -257,640
 

RAZEM 3 560,906
27

d.1.
1.3

KNR SEK-
02-03 0208-
01

Wykonanie izolacji podpłytkowej z folii w płynie m2

 
 
 
21 m2 21,000

RAZEM 21,000
28

d.1.
1.3

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

3560,91 m2 3 560,910
 
 

RAZEM 3 560,910
29

d.1.
1.3

KNR K-46
0402-06

Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarstwowych, wewnętrznych grubości
10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 na ościeżach o podłożu gazobetonowym

m2

126,5 m2 126,500
RAZEM 126,500

30
d.1.
1.3

KNR K-46
1102-04

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 30x30cm na zaprawie kleją-
cej ELASTI MULTI Specjal 104 - łazienki

m2

240,76 m2 240,760
 
 
 

RAZEM 240,760
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31

d.1.
1.3

KNR K-46
0405-01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podło-
żu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601

m2

537,84-19,23 m2 518,610
 
 
 

RAZEM 518,610
32

d.1.
1.3

KNR K-46
0408-01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ościeżach o pod-
łożu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601

m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,000

33
d.1.
1.3

KNR K-46
0301-02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipso-
wych i farbą lateksową

m2

518,61 m2 518,610
32 m2 32,000

RAZEM 550,610
1.1.4 SUFITY, SUFITY PODWIESZANE

34
d.1.
1.4

KNR K-46
0402-01

Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarstwowych, wewnętrznych grubości
10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 na sufitach

m2

285,72 m2 285,720
 
 
 

RAZEM 285,720
35

d.1.
1.4

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

285,72 m2 285,720
56 m2 56,000
 

RAZEM 341,720
36

d.1.
1.4

KNR K-46
0405-05

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na stropach o podło-
żu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601

m2

341,72 m2 341,720
RAZEM 341,720

37
d.1.
1.4

KNR K-46
0301-02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipso-
wych i farbą lateksową

m2

341,72 m2 341,720
 

RAZEM 341,720
38

d.1.
1.4

NNRNKB 11
2030-01

Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym z płyty gk m2

56 m2 56,000
 
 
 

RAZEM 56,000
39

d.1.
1.4

NNRNKB 11
2030-01

Sufity jednowarstwowe podwieszone kasetonowe 60x60 OWA m2

1204,02 m2 1 204,020
 
 
 
 

RAZEM 1 204,020
40

d.1.
1.4

NNRNKB 11
2030-01

Sufity jednowarstwowe podwieszone kasetonowe 60x60 OWA sanit m2

74,66 m2 74,660
 
 
 
 

RAZEM 74,660
1.1.5 POKRYCIE DACHOWE

41
d.1.
1.5

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm na ścianach na zaprawę klejącą - szyb m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10,4 m2 10,400

RAZEM 10,400
42

d.1.
1.5

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 16cm na ścianach na zaprawę klejącą - attyki
od wewnątrz

m2

29,72 m2 29,720
RAZEM 29,720

43
d.1.
1.5

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt wełny mineralnej gr. 18cm na ścianach na zaprawę klejącą - attyki
od wewnątrz

m2

16,75 m2 16,750
RAZEM 16,750

44
d.1.
1.5

KNR K-46
0103-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach attyk w zaprawie klejąco-zbrojącej m2

46,47 m2 46,470
RAZEM 46,470

45
d.1.
1.5

KNR K-05r02
0102-02

Folia paroizolacyjna m2

572,99 m2 572,990
RAZEM 572,990

46
d.1.
1.5

KNR K-51
0102-02

Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z płyt z wełny mineralnej gr. 22cm w syste-
mach ocieplania dachów

m2

572,99 m2 572,990
RAZEM 572,990

47
d.1.
1.5

KNR K-51
0106-03

Krycie dachów membraną PCV m2

602,49 m2 602,490
RAZEM 602,490

48
d.1.
1.5

KNR K-45
0201-03

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości powyżej 500mm m2

74,73 m2 74,730
RAZEM 74,730

49
d.1.
1.5

KNR K-45
0103-05

Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK o średnicy 150mm m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

50
d.1.
1.5

KNR K-45
0101-03

Montaż rynien dachowych półokrągłych o wymiarze w rozwinięciu 333mm (średni-
ca 153mm) systemu RHEINZINK

m

23,17 m 23,170
RAZEM 23,170

51
d.1.
1.5

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 8cm na stropie m2

29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500

52
d.1.
1.5

Klapa dymowa 120x150 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.
1.5

Wyłaz dachowy 80x80 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.1.6 ELEWACJA
1.1.
6.1

Ściany podziemia

54
d.1.

1.6.1

KNR K-46
0112-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku MOZATYNK-S 050
o wielkości kamienia 1,2mm

m2

32,89 m2 32,890
RAZEM 32,890

1.1.
6.2

Elewacja z tynku silikatowego - styropian

55
d.1.

1.6.2

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18cm na ścianach na zaprawę klejącą m2

536,15 m2 536,150
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 536,150

56
d.1.

1.6.2

KNR K-46
0103-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach fund. w zaprawie klejąco-zbrojącej m2

536,15 m2 536,150
RAZEM 536,150

57
d.1.

1.6.2

KNR K-46
0111-01

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z tynku SILIKATYNK-Z 021
o uziarnieniu 1,5mm i fakturze baranek

m2

536,15 m2 536,150
RAZEM 536,150

58
d.1.

1.6.2

KNR K-46
0104-05

Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu m

79,57 m 79,570
RAZEM 79,570

1.1.
6.3

Elewacja z tynku silikatowego i płyty kompozytowej - wełna mineralna

59
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10cm na ścianach na zaprawę klejącą m2

29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500

60
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 18cm na ścianach na zaprawę klejącą m2

363,32 m2 363,320
RAZEM 363,320

61
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0102-01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 21cm na ścianach na zaprawę klejącą m2

31,12 m2 31,120
RAZEM 31,120

62
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0103-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach fund. w zaprawie klejąco-zbrojącej m2

423,94 m2 423,940
RAZEM 423,940

63
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0111-01

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z tynku SILIKATYNK-Z 021
o uziarnieniu 1,5mm i fakturze baranek

m2

394,44 m2 394,440
RAZEM 394,440

64
d.1.

1.6.3

KNR K-46
0104-05

Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu m

23,24 m 23,240
RAZEM 23,240

65
d.1.

1.6.3

Wykonanie elewacji z płyt kompozytowych na ruszcie systemowym wraz z obłoże-
niem zadaszenia - bez termoizolacji

m2

133,19 m2 133,190
RAZEM 133,190

1.1.
6.4

Rusztowania

66
d.1.

1.6.4

NNRNKB 8
1624-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10m m2

1290 m2 1 290,000
RAZEM 1 290,000

1.1.
6.5

Pozostałe elementy

67
d.1.

1.6.5

KNR K-45
0201-01

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości do 250mm - parapety zewnętrz-
ne

m2

29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500

68
d.1.

1.6.5

Opaska żwirowa wokół budynku szer. 60cm z obrzeżem betonowym m

79 m 79,000
RAZEM 79,000

69
d.1.

1.6.5

Wycieraczka zewnętrzna systemowa ACO 100x70cm m2

1,54 m2 1,540
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RAZEM 1,540

70
d.1.

1.6.5

Wycieraczka wewnętrzna systemowa ACO 100x70cm m2

0,7 m2 0,700
RAZEM 0,700

1.1.7 STOLARKA I ŚLUSARKA
71

d.1.
1.7

KSNR 2
1201-01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim
stopniu, jednopłaszczyznowe

m

 
 
 
1,5 m 1,500

RAZEM 1,500
72

d.1.
1.7

KSNR 2
1201-01

Pochwytyschodowe ze stali nierdzewnej m

3*6 m 18,000
 
 
 

RAZEM 18,000
73

d.1.
1.7

Fasady elewacyjne aluminiowe, profil izolowany termicznie U=0,89 W/(m2K);
szkło bezpieczne z reflewksem grafitowym w systemie z kwaterami oddymiającymi
i drzwiami wejściowymi

m2

42,29 m2 42,290
 
 
 
 

RAZEM 42,290
74

d.1.
1.7

Stolarka okienna aluminiowa m2

257,64 m2 257,640
RAZEM 257,640

75
d.1.
1.7

Stolarka okienna aluminiowa EI60 m2

12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600

76
d.1.
1.7

Drzwi zewnętrzne stalowe 90x200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.
1.7

Drzwi zewnętrzne stalowe 120x200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

78
d.1.
1.7

Drzwi zewnętrzne stalowe 250x250 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.
1.7

Drzwi zewnętrzne aluminiowe 190x200 z funkcją napowietrzania szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.
1.7

Drzwi wewnętrzne stalowe 80x200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

81
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe 90x200 szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,000

82
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe  120x200 szt

10 szt 10,000
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RAZEM 10,000

83
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe  120x200 EIS30 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

84
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe dwuskrzydłowe 140x200 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

85
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe dwuskrzydłowe 200x200 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

86
d.1.
1.7

Drzwi wew. stalowe dwuskrzydłowe 200x200 EI60 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.1.8 WINDA
87

d.1.
1.8

Winda osobowa trzyprzystankowa z napędem elektrycznym kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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