

Głuchołazy, dnia 21.03.2023r.

ZP.271.1.4.2023.JSz

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

**Termomodernizacja budynków w systemie zaprojektuj i wybuduj: CZĘŚĆ 1 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach przy ul. Curie-Skłodowskiej 7 CZĘŚĆ 2 -Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 30 w ramach zadania budżetowego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”**

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

#### **Część 1 – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7**

| Numer oferty | Wykonawca   | Cena (brutto)   | Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały |
|--------------|---|-----------------|--|
| 1            | <b>Konsorcjum Firm:</b><br><br><b>Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Atra -U Jawiga Flek</b><br><br>48-300 Nysa ul. Grodkowska 9<br><br>REGON: 531523810<br><br><b>Partner: P.P.H.U. INSTALEX Tomasz Świdorski i Krystyna Świdorska spółka cywilna</b><br><br>48-300 Nysa ul. Podolska 18<br><br>REGON: 160191020<br><br><b>Partner: ELBUD- KKT s.c. P. Kurowski V</b> | 6 923 501,08 zł | 60 miesięcy  |

|  |                                  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|
|  | <b>Kurowska</b>                  |  |  |
|  | 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 62F |  |  |
|  | REGON: 531524255                 |  |  |

**Część 2 – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 30**

| Numer oferty | Wykonawca   | Cena (brutto)   | Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały |
|--------------|---|-----------------|--|
| 1            | <p style="text-align: center;"><b>Konsorcjum Firm:</b></p> <p><b>Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Atra -U Jawiga Flek</b></p> <p style="text-align: center;">48-300 Nysa ul. Grodkowska 9</p> <p style="text-align: center;">REGON: 531523810</p> <p><b>Partner: P.P.H.U. INSTALEX Tomasz Świdorski i Krystyna Świdorska spółka cywilna</b></p> <p style="text-align: center;">48-300 Nysa ul. Podolska 18</p> <p style="text-align: center;">REGON: 160191020</p> <p><b>Partner: ELBUD- KKT s.c. P. Kurowski V Kurowska</b></p> <p style="text-align: center;">48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 62F</p> <p style="text-align: center;">REGON: 531524255</p> | 5 457 478,83 zł | 60 miesięcy  |
| 2            | <b>Konsorcjum Firm:</b>   |                 |  |

|   |  |                 |             |
|---|--|-----------------|-------------|
|   | <p><b>Firma Handlowo-Usługowa „WAND”<br/>Dawid Wysopal</b></p> <p>48-303 Nysa ul. Stefana Czarnieckiego 4a</p> <p>REGON 369846219</p> <p><b>Radosław Wandzel Usługi Budowlane<br/>RADOBUD</b></p> <p>48-355 Burgrabice 96</p> <p>REGON 160214524</p> <p><b>Szymon Sawicki SPSStudio</b></p> <p>48-300 Nysa ul. Henryka Dąbrowskiego<br/>6/3</p> <p>REGON 361671766</p> | 6 158 813,67 zł | 60 miesięcy |
| 3 | <p><b>Zakład Remontowo Budowlany i<br/>Betoniarski</b></p> <p><b>Czarnecki Wiesław</b></p> <p>48-385 Otmuchów ul. Krzywoustego 17</p> <p>REGON 530570454</p>   | 4 137 723,00 zł | 60 miesięcy |

*Burmistrz Głuchołaz*

*/-/ Edward Szupryczyński*