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Kielce, 12.09.2023.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi zmianami) ,Prawo Budowlane”,
niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

,Budowa drogi gminnej — ul. Strumykowej w Potancu”
BRANZA TELETECHNICZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis

Projektant inz. Bogustaw Swiader teletechniczna 1711/99/U 07.2023 J(j




UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska w postaci linii
kablowej napowietrznej kolidujacej z realizacjq inwestyciji: ,,Budowa drogi gminnej — ul. Strumykowej w Potaicu”

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2020
poz. 1333).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 z p6zn. zm.

- Podktady sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjg wysokosciowg

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 poz. 799).

- Warunki techniczne gestoréw sieci telekomunikacyjnej

- Dane zebrane przez projektanta w terenie, uzgodnienia branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne;

- Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania
zbioru Norm Zakfadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych ( z Zytami
miedzianymi) sieci miejscowych w zakresie projektowania budowy i odbioréw - ZN 96/TP S.A,

1.3. INWESTOR

Inwestorem jest:

Burmistrz Miasta i Gminy Pofaniec
ul. Ruszczanska 27

28-230 Potaniec

1.4. UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej bedzie;
e ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

1.5. ZAKRES RECZOWY

e Przestawienie istniejacego stupa — 1 szt
e Przetozenie istniejacych kabli — 90,0 mb



1.6. STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Strumykowej przebiega infrastruktura telekomunikacyjna wtasnosci Orange w postaci linii
napowietrznej na podbudowie stupowej.

1.7. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest okreslenie zakresu rob6t telekomunikacyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
drogowej. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe infrastruktury kolidujacej z realizacja
zamierzenia drogowego.

Lokalizacje projektowanych elementéw sieci telekomunikacyjnej pokazano na planie sytuacyjnym.

2. PROJEKTOWANE NIEZBEDNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE.
2.1. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SIECI ORANGE POLSKA S.A..

Przebudowe projektuje sie poprzez przestawienie istniejacego stupa SZT-7 poza obszar kolizji oraz przetozenie
istniejacych kabli napowietrznych. Projekt przewiduje odtworzenie stanu istniejacego

Gteboko$¢ posadowienia stupéw zalezy od rodzaju gruntu i wynosi od 1,5m w gruncie twardym do 1,9m w
gruncie migkkim. Po wstawieniu stupdw nalezy zasypywa¢ wykop z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci
20 cm, do uzyskania wskaznika 0,97. Po wykonaniu montazu podbudowy stupowej dokona¢ przetozenia
istniejacych odcinkéw kabli napowietrznych.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drég powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym,
odlegtos$¢ pionowa od powierzchni ziemi do najnizszego punktu kabla nie byta mniejsza niz:

. 3,5 m dla linii biegnacych wzdtuz ulic i drég publicznych w miejscach niedostepnych dla pojazdow i
ciezkiego sprzetu rolniczego:

. 4 m dla linii biegnacych przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do zabudowan
gospodarczych;

. 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

Do podwieszenia kabli zastosowac¢ osprzet dopuszczony do stosowania w Orange. Linka nosna kabli powinna
by¢ uziemiona na koricach linii oraz w kazdym miejscu taczenia odcinkéw kabli.

2.2. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywaé za zgoda i pod nadzorem wiasciciela urzadzen.

e Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami pozostatych branz.

e Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

e Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.

e Zleci¢ wtasciwym instytucjom petnienie nadzoréw.

e Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegbtowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.



W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé napotkania
urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywaé recznie.

Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przed przystapieniem do robot wystapi¢ do gestoréw sieci 0 nadzér oraz przekazanie placu budowy

Wszystkie prace zwigzane z budowy sieci wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
Do odbioru koricowego wykonawca przedtozy uaktualniong ~ dokumentacje

powykonawcza wraz z wymaganymi pomiarami

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z  przepisami  Ustawy
z dnia 27.04.2001 r ,Prawo ochrony $rodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r ,0 odpadach" Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz
628 z pdzniejszymi zmianami.



3. ZALACZNIKI
3.1. Warunki Orange Polska S.A.

orange”

Orange Polska WOSAN Ustugi Projektowe
Domena Hurt mgr inz. Konrad Rachuna
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Karbonska 5/10
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 25-640 Kielce

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.. 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 22 lutego 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-3737/23/RS
Temat: warunki techniczne na przetozenie | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku

z planowang inwestycja pn.:"Budowa ul. Strumykowej w Potarncu"

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 10.02.2023r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego

pn.:"Budowa ul. Strumykowej w Polaricu" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca siecia
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kalizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdling uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizeri i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

I

Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji:

- odcinka linii napowietrznej wraz ze slupami poza obszar projektowego ciagu jezdnego zachowujac wszystkie
przytacza oraz normatywng wysokos¢ i konfiguracje linil. Dla odcinkéw linii teletechnicznych napowietrznych
w obrebie inwestycji zachowac¢ normatywng odlegtos¢ pionowa kabli podwieszonych ponad drogg oraz
odlegtosc¢ istnigjacych stupdw od skrajni drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m.

Na zataczonym planie sytuacyjinym istniejaca infrastrukiure telekomunikacyjna zaznaczono kolorem
pomaraniczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r.,, poz. 1202) lub w celu wszczgcia postepowania mandatowego okreslonege w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego
uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz.
1423)

Orange Polska Spétka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru przez dia m.st. Warszawy
Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pad numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakdadowym wynoszgcym 3.837.072.437 zlotych.



10.

J

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci); Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatoréw. W zwiazku z tym wszelkie prace zwiazane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomniangj
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury
2-Kielce, Obstuga Techniczna Klienta Wschod oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszow
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg witasnosc OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka, Jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi
z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
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kaczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiasciclelski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdl przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzOr  wniosku o nadzor  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianegj (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Kielce

ul. Piekoszowska 27a

25-723 Kielce

e-mail: DISU.REWUUilIKiel@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy

powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych
Algja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZS8S.Prace.Planowe@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej witasnoscig OPL nalezy spetnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 13 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
* szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.
* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3)  Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4)  Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym  odbiorze technicznym i podpisaniu  protokotu  odbioru  wykonanych  prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjne] na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora © braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace



7.

z Dblednie podanych informacji w dokumentacji lub jg nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

s 7 czynnosci przekazania przetozonegj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego

+ Protokoét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy | przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetodci kanalizacji posadowione] w obszarze planowang] inwestycji w  zwiazku
z prowadzona dziatanoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje © mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podcezas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

obert SzczeCh
Giéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1.
2.

Dodatkowe wymagania Orange Polska
Zalacznik mapowy



3.2. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Znak sprawy:  G.6630.V1.42.2023 STASZOW, 2023-04-07
PROTOKOE

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2023-04-07

Temat: Uzgodnienie projektu sieci elektroenergetycznej
Whioskodawca: WOSAN - USEUGI PROJEKTOWE

25-640 Kielce
Karbouska 5/10

Inwestor: Wosan-Usagi Projektowe

25-640 Kielce
Karbowska 5/10

Sposadb przeprowadzenia narady narady: za pomocllfrrodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczldy narady: - Kierownik Otrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - mgr into Lucyna ldzik

Nrgminy Nrobribu Dziaka Nazwa gminy Nazwa obrHbu
054 1 2659 Poaniec - miasto Po@niec
054 1 2660/2 Poa@niec - miasto Poa@niec
054 1 2661/2 Poa@niec - miasto Poa@niec
054 1 2698 Poa@niec - miasto Poa@niec
054 1 2665/2 Poa@niec - miasto Poa@niec
054 1 270012 Poa@niec - miasto Poa@niec
054 1 2701 Poa@niec - miasto Poa@niec
055 9 501/2 Poa@niec - obszar wiejski Rybitwy
055 9 502/2 Poa@niec - obszar wiejski Rybitwy
055 9 503/4 Poa@niec - obszar wiejski Rybitwy
055 9 503/3 Poa@niec - obszar wiejski Rybitwy

Opis przedmiotu narady:

1 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci

Imilk), nazwisko uzgadniajllicego
Lp [ Nazwa Instytucji Bt Stanowisko uczestnika
ata

1| Miasto i Gmina Po@niec

2| Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Staszowie




3| Starostwo Powiatowe w Mateusz Batég Starostwo Staszow brak uwag

Staszowie
2023-04-03 07:41:16
4| PGE Dystrybucja S.A. Oddziao Marek S@mka PGE RE Staszow W sprawie przestawienia istniejLidego sapa wystLpiP
Rzeszow Rejon Energetyczny i warunki do RE Staszow
Staszow

2023-03-30 07:03:43

5| Przedsikbiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Poawicu Sp. z 0.0.

6| Orange Palska S.A.

7| Nexera Sp.z0.0. Andrzej Grycmacher NEXERA brak uwag

2023-04-05 18:43:58

8| Wojewddztwo ¢ wiklokrzyskie Przemys@aw Marzec Woj. ¢ wit. brak uwag

2023-04-04 13:43:11

9| Polska Spoka Gazownictwa Sp. MichaoProkop PSG Kielce brak uwag
z 0.0. OddziaoZakad
Gazowniczy w Kielcach

2023-03-30 10:14:02

PRZEWODNICZLLCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, we znaki geodezyjne podlegajllpchronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalewy
wykonywaP ze szczegolnllbstrormoTcillla w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajlLL]
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradlO, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Miasto i Gmina Po@niec

;igdne_d by /
. odpisano przez:
2 PINB w Staszowie

Lucyna Idzik

Date / Data:
2023-04-11
09:33

3 PGK Sp. zo.0. w Poaucu

4 Orange Polska S.A.




. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr T-1 — Orientacja
Rys. nr T-2 — Plan sytuacyjny
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ZESPOt PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat inz. Bogustaw Swiader 1#11/99/U
Opracowat Marcin Zawér
INWESTYCJA
Gmina Potaniec
Inwestor ul. Ruszczafska 27
28-230 Potaniec
,Budowa drogi gminnej - ul. Strumykowej w Potaricu”
Nazwa opracowania BRANZA TELEKOMUNIKACY JNA
RYSUNEK
Stadium projektu Projekt techniczny data: 12.2022 Skat’i: 10000
Nazwa rysunku Or‘ienfacja nr F)’SZT 1




ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat inz. Bogustaw Swiader 1111/99/U
Opracowat Marcin Zawor

INWESTYCJA

Gmina Potaniec
Inwestor ul. Ruszczanska 27
28-230 Potaniec

) Budowa drogi gminnej - ul. Strumykowej w Potancu”
Nazwa opracowania BRANZA TELEKOMUNIKACY JNA
RYSUNEK
Stadium projektu Projekt techniczny data: 12.2022 skala:1 500
S A . ;
Nazwa rysunku Plan SYfUaC)’JI'Iy nr rys.T 2
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