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1. Wstęp 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności materiałów, sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót. 

1.1.  Przedmiot i zakres robót 

Specyfikacja techniczna – część ogólna odnosi się do wymagań wspólnych i poszczególnych 

szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały 

zaplanowane w ramach wykonania następującego zadania: „Projekt budowlany budowy toru 

treningowego OCR& Ninja / Małpi Gaj na Osiedlu Pionierów w Jastrzębiu - Zdroju”. 

Ogólny zakres robót przewiduje: 

ST – 0   CZĘŚĆ OGÓLNA  

SST – 1  ROBOTY DROGOWE          

SST – 2  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁT. TERENU  

1.2. Określenia podstawowe 

[1]     Antykorozja zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych 

i wykończeniowych obiektu budowlanego 

[2]     Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla 

wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 

udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych 

Ministrów 

[3]     Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 

instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-

badawcze 

[4]     Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 

betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 

betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. 

w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 

betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

[5]     Bezpieczeństwo 

realizacji robót 

budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 

robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 

cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[6]     Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 

modernizacja obiektu budowlanego 

[7]     Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje 

przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 
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[8]      

       

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundament i dach 

[9]      

       

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 

urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych 

[10]    

         

Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[11]    

         

Dokumentacja 

budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 

do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem  

budowlano-wykonawczym, służącym również do realizacji obiektu 

 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 książki obmiarów 

[12]    

         

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 

budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego 

[13]    

         

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[14]    

         

Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 

budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 

przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją 

chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

[15]    

         

Inspektor nadzoru 

budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 

budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa 

[16]    

         

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 

inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację 

zamierzonego zadania 

[17]    

         

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy 

i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 

Inżynierów Budowlanych 
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[18]    

         

Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie 

w warunkach normowych 

[19]    

         

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością 

użytkową 

[20]    

         

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 

sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru 

robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 

pośrednich i zysku 

[21]    

         

Kosztorys 

powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 

realizacji robót 

[22]    

         

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów 

wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części 

składowych 

[23]    

         

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 

kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu 

i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[24]    

         

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 

i kosztów realizowanej inwestycji 

[25]    

         

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu 

o określonych cechach jakościowych 

[26]    

         

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury 

[27]    

         

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 

wykonanych robót 

[28]    

         

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 

elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie 

wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych 

części obiektu 

[29]    

         

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym 

i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy 

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 

metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[30]    

         

Pozwolenie na 

budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 

określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
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tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie 

[31]    

         

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

[32]    

         

Projekt organizacji 

budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 

niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 

niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych 

i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza 

Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

[33]    

         

Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[34]    

         

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu 

sporządzenia kosztorysu 

[35]    

         

Przepisy techniczno-

wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów 

budowlanych 

[36]    

         

Roboty budowlano-

montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[37]    

         

Roboty 

zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 

może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 

wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 

niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić 

na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 

robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 

atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 

postronnych 

[38]    

         

Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy 

[39]    

         

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 

wIelokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 

specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy, do 

wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 

przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 
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[40]    

         

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody 

i urządzenia 

[41]    

         

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia 

korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[42]    

         

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 

budowlanego 

[43]    

         

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 

które uzyskały certyfikat 

1.3. Informacja o terenie budowy 

 Teren przeznaczony pod tor treningowy zlokalizowany jest w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Mazowieckiej 

i dotyczy działki nr 495/4. W terenie, na którym lokalizuje się urządzenia, znajduje się między innymi siłownia 

zewnętrzna, parkour i ścieżki piesze. Wokół znajduje się zieleń niska oraz liczne drzewa. Działka w obrębie 

projektowanej lokalizacji posiada nieznaczne nachylenie w kierunku północnym i pokryta jest trawą. 

      Teren nie jest ogrodzony. W terenie brak podziemnych sieci uzbrojenia terenu kolidujących z 

projektowanym urządzeniem. Projektowana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych koliduje z 

kablem oświetleniowym. 

 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

• zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót; 

• przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie; 

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 

• wydanie dziennika budowy; 

• odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• przejęcie placu budowy; 

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania; 

• oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej); 

• zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia 

spisania protokołu odbioru robót; 

• sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń; 
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• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności 

paliwem i olejami; 

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na 

terenach przyległych; 

• odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 

powstałe podczas wykonania robót; 

• teren budowy lub robót ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym; 

• wydzielić drogi komunikacyjne; 

• wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne; 

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu 

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy (tablice 

informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na słupkach). 

W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu 

budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich wstęp 

w pobliże prowadzonych prac budowlanych. 

1.3.3. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie 

ochrony środowiska.  

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom 

odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, 

maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest 

do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 

robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony 

przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 

 Oznakowania w terenie i osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a także 

inne urządzenia infrastruktury znajdujące się w obrębie terenu opracowania i na drogach dojazdowych do 

niego (np. latarnie i ławki), które mogą być uszkodzone podczas prac ciężkiego sprzętu. 

Składowanie materiałów budowlanych należy zorganizować w miejscach wyznaczonych aby niepotrzebnie nie niszczyć trawników 

nieobjętych budową. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

  W trakcie realizacji inwestycji zakłada się występowanie robót tymczasowych związanych z 

urządzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunków wykonania robót budowlanych, 

zabezpieczeniem ppoż., eliminacją ewentualnych okoliczności uciążliwych dla terenów sąsiednich.   

Prace towarzyszące: 
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• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich; 

• organizacja placu budowy; 

• oświetlenie tymczasowe placu budowy; 

• wewnętrzny transport materiałów; 

• przygotowanie materiałów; 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych; 

• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych; 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia; 

 

Ogrodzenie placu budowy 

 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia 

zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 

przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. 

 

1.5. Nazwy i kody CPV 

 Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Działy: 

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich 

 części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy:    

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych   

  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategorie:  

45233140-2 Roboty drogowe 

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

• Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 

wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie 

atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych. 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich 

właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

• Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 
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• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości. 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i 

używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym 

w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac 

budowy, nie uzyskujące akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak 

atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z 

terenu budowy. 

• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu 

budowy. 

 

 3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 

• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych dla konkretnego rodzaju robót. 

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują 

ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych. 

• Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu 

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 

umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym 

umową. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
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5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami 

umowy, pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi 

normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót 

oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 

• Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych. 

• Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy 

posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik 

budowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz 

kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby. 

• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

 

 6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 

• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów 

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów: 

Wykonawca ma obowiązek: 

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości. 

• Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia 

ich odpowiedniej jakości. 

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 
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6.3. Dokumentacja budowy: 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty: 

• dziennik budowy; 

• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 

•   Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego   

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym. 

•  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

•  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw, na oryginałach i kopiach stron. 

•   W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst 

niewłaściwy należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść 

właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w 

formie wpisu do dziennika budowy. 

•    Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

•   Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

•    Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

•    Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przysługuje również: Przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

Zamawiającemu, Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na 

budowie (w ramach dokonywania czynności kontrolnych). 

•  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego; 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję prowadzoną na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

• Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

• Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiOR. Obmiaru robót należy dokonywać w jednostkach miary, z dokładnością i w sposób 

określony w przedmiarze robót i odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych, stanowiących podstawę 

sporządzenia przedmiaru. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania robót. 

 

 8. Odbiór robót budowlanych 

 8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności 

wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór ostateczny. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

• Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem   3 dni roboczych. 

• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru    i 

zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. 

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.   
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8.3. Odbiór końcowy robót 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących 

w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót. 

• Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego  

i Wykonawcy, w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego i kierowników robót dokonuje wizualnej 

oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).    

• Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego 

nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych.  

W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag 

co do treści protokołu. 

• Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu 

odbioru. 

• Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności 

wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 

końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były 

wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty 

stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie 

zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego 

ponownie potwierdził swoje polecenie. 

• Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w 

terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora 

nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym 

stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek 

przebiegu okresu gwarancyjnego. 

• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

• Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym 

oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

  Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny 

ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu 

stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. 

          Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

         Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

• dziennik budowy, 

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne. 

 

9. Sposób rozliczenia robót 

• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

• Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na 

podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie. 

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się 

na jej wykonanie. 

• Cena jednostkowa obejmować będzie: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 

 teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.) 

• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania 

robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

 wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 10. Przepisy związane 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano 

na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z 

dnia 16.09.2020 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 

poz. 1169) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Ptakowice, kwiecień 2022r. 

 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych w ramach wykonania następującego zadania: „Projekt budowlany budowy toru 

treningowego OCR& Ninja / Małpi Gaj na Osiedlu Pionierów w Jastrzębiu - Zdroju”. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

  Obejmuje ona m.in. następujące prace: 

1.1.1. Prace ogólne 

• Wykonanie prac przygotowawczych polegających na przygotowaniu terenu i montażu urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót drogowych. 

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 15 cm. 

• Wykopanie istniejącego drzewa oraz przesadzenie go w miejsce wskazane w dokumentacji 

technicznej. 

• Wykopanie fragmentu istniejącego żywopłotu oraz przesadzenie go w miejsce wskazane w 

dokumentacji technicznej. 

• Wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania istniejącego kabla oświetleniowego. 

• Wykonanie wykopów w celu założenia rury osłonowej dwudzielnej na istniejący kabel 

oświetleniowy. 

• Założenie rury dwudzielnej fi 110 na istniejący kabel oświetleniowy wraz z oznakowaniem taśmą 

• Zasypanie wykopu pospółką. 

• Ułożenie warstwy z piasku i humusu gr. 10cm; 

• Ułożenie geowłókniny z wszytymi nasionami traw. 

• Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z kauczukowych mat przerostowych o wys. min. 2,3cm i 

wymiarach max. 100x150cm. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1. 

 

1.3. Informacja o terenie budowy 

  Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały 

• Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spełniać wymagania 

obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć 

frakcje różnych wymiarów tj. piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek 

średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy 

BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy składować w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
• Obrzeże betonowe o wym. 8x30x75-100cm w kolorze szarym; 

• Humus pozyskany z rozbiórki; 

• Ziemia urodzajna do przesadzenia drzewa i żywopłotu; 

• Trawa z rolki; 

• Kauczukowe maty przerostowe o wys. min. 2,3cm i wymiarach max. 100x150cm, 

o wys. swobodnego upadku min. 2,9m 

Parametry mat przerostowych: 

Maksymlany wymiar mat     - 100 x 150 cm, 

Minimalna grubość mat     - 23mm 

Kolor        - czarny 

Minimalna wysokość upadku    - 2,9m 

Maty powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009 oraz atest PZH. 

• Geowłóknina z nasionami traw: 

Parametry: 

Zastosować włókninę z wszytymi nasionami traw o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych,  

wytwarzaną z włókien bawełnianych, wełnianych, wiskozowych, włókien chemicznych PES, PA i ich 

mieszanki. Osnowa przeszywająca – jedwab poliestrowy, wiskozowy. 

Minimalna masa jednostkowa    -150g/m2; 

Minimalna siła zrywająca określona metodą pasków- 15/3 daN (wzdłuż/wszerz) 

Minimalna warstwa humusu na geowłókninę:  -  2cm 

Biowłóknina powinna posiadać świadectwo zgodności zawierające: podstawowe parametry 

techniczne wyrobu, datę produkcji oraz nieprzekraczalny termin wbudowania, a atkże atest PZH. 

Ponadto powinno zostać załączone świadectwo kwalifikacji zastosowanych w biowłókninie nasion. 

Zastosować miesankę traw zawierających m.in. kostrzewę I życicę. 

• szpilki lub kołki z drzewa; 

• sznurek polipropylenowy; 

• rura osłonowa dwudzielna fi 110 (zgodnie z Warunkami zabezpieczenia sieci wydanymi przez UM 

Jastrzębie – Zdrój); 

• inny materiał niezbędny do wykonania robót; 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3. 

 

3.2. Stosowany sprzęt 

• łopaty, 

• taczki, 

• koparka samojezdna, 

• wibrator powierzchniowy elektryczny, 

• piła do cięcia kostki, 

• równiarka samojezdna, 

• wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót zawartych w p. 1.1 SST-1.02. 

 Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 

 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód dostawczy, 

względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport, chroniący sprzęt i materiały przed uszkodzeniem. Grunt 

należy wywieźć samochodami samowyładowczymi. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót: 

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych 

• Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

• Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

• Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego lub Inżyniera o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i raperów roboczych. 

• Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla 

projektu są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

• Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 

w projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 

• Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. 

• Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.2.2. Zabezpieczenie sieci 

 W miejscu kolizji istniejącego kabla oświetleniowego z projektowaną nawierzchnią bezpieczną 

należy dokonać jego zabezpieczenia rurą osłonową dwudzielną fi 110mm, pozostawiając po 1m z każdej 

strony nawierzchni. Prace w odległości mniejszej niż 2m od kabla prowadzić ręcznie, zgodnie z załączonym 

uzgodnieniem. 

5.2.3. Ułożenie obrzeży betonowych 

 Przed przystąpieniem do ustawiania obrzeży betonowych należy wykonać rowki o szerokości 

projektowanej ławy betonowej oraz głębokości uwzględniającej wysokość obrzeża oraz samej ławy. 

Następnie obrzeża układamy na fundamencie z tzw. chudego betonu zachowując między poszczególnymi 

elementami fugę szerokości 3-5mm. 

 Spoiny pomiędzy obrzeżami należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, 

przygotowaną w stosunku 1:2. 

5.2.4. Ułożenie geowłókniny z nasionami traw 

 Geowłókninę z nasionami traw należy układać na glebie przykrytej kilkucentymetrową warstwą 

humusu - do 10 cm a następnie należy ją zamocować kołkami z drzewa. 

 Na tak zamocowaną geowłókninę nakłada się ponownie ok. 2 cm warstwę humusu i utrzymuje w 

stanie wilgotnym przez okres miesiąca. 

W przypadku braku opadów atmosferycznych należy zabudowaną geowłókninę zwilżać nawet do 6-ciu 

tygodni. 

 Do mocowania stosuje się szpilki lub kołki z drzewa a także sznurek polipropylenowy. 

5.2.5. Rozścielenie humusu i wykonanie trawników 

 Humus powinien zostać rozścielony, na terenie pod wykonywane trawniki. Można wykorzystać ziemię 

żyzną pozyskaną jeżeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemikaliami, 

 Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Przed użyciem ziemię dokładnie nasączyć 

wodą i nie wolno dopuścić do całkowitego przesuszenia, nawozić po 2-3 tygodniach. 

 Na naruszonym obszarze, obszarze poza nawierzchniami należy wykonać nawierzchnię trawnikową 

z rolki. 

Przygotowanie podłoża 

Teren należy dokładnie wyrównać i oczyścić z korzeni, kamieni, śmieci czy pozostałości po budowie. 

Następnie należy przekopać podłoże przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jeśli teren jest duży) i usunąć 

chwasty. Warto pamiętać, że stosowanie preparatów chemicznych nie pozostaje bez wpływu na środowisko 

i w pierwszej kolejności rozważyć mechaniczne usunięcie chwastów. Przygotowując teren pod trawnik, 

należy zadbać o odpowiednią kwasowość gleby. Podłoże powinno mieć lekko kwaśny odczyn (pH 5,5-6,5), 

być średnio wilgotne, próchnicze i przepuszczalne. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, należy wykonać zabieg 

wapnowania, dodając do niej mielonej kredy lub dolomitu. Wapnowanie najlepiej przeprowadzić jesienią, 

minimum 2-3 tygodnie przed założeniem trawnika. Ziemię słabej jakości warto użyźnić nawozem 

organicznym lub mineralnym. Wapnowania i nawożenia nie wolno łączyć – między tymi dwiema 
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czynnościami należy zachować co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed rozłożeniem trawy to 

wyrównanie terenu przy użyciu walca ogrodowego. 

Rozkładanie trawy z rolki 

 Trawa z rolki powinna być rozkładana w ciągu 2-3 dni od ścięcia. Przed rozłożeniem należy 

dokładnie obejrzeć trawę. Powinna być ładna, gęsta, pozbawiona chwastów, plam i innych oznak 

chorobowych. Zdarza się, że na dostarczonej trawie widoczny jest biały nalot, który pojawił się w trakcie 

transportu. W takiej sytuacji po rozłożeniu należy opryskać trawnik środkiem grzybobójczym. Trawa w rolce 

musi mieć odpowiednią, zwartą strukturę. Jeśli płaty rozpadają się po uniesieniu za jedną z krawędzi, oznacza 

to, że darń jest przesuszona. Podłużne kawałki trawy należy układać ciasno, jeden przy drugim na tzw. 

zakładkę. Pierwszą rolkę w szeregu rozwijamy całą, drugą tniemy na pół, trzecią układamy w całości, kolejną 

znów przecinamy itd. Dzięki temu trawnik będzie wyglądał jednolicie, a miejsca, w których płaty trawy łączą 

się ze sobą, pozostaną mniej widoczne. Trawę w rolce trzeba dokładnie docisnąć do podłoża – w 

przeciwnym razie wytworzą się pęcherze powietrza w postaci brzydkich wybrzuszeń. W dalszej kolejności 

należy przyciąć brzegi trawnika ostrym narzędziem, a ucięte miejsca w razie potrzeby uzupełnić ziemią, która 

uchroni je przed usychaniem. Rozłożona trawa powinna być wyrównana przez wałowanie i obficie 

podlewana przez kolejne 2-3 tygodnie. Dziennie musimy przeznaczyć ok. 10-15 l wody na m2 trawnika. Jeśli 

pomiędzy płatami darni pojawią się przerwy, należy wypełnić je ziemią i uzupełnić kawałkami trawy lub 

obsiać mieszanką nasion. 

Pielęgnacja trawnika 

 Należy zaczekać z chodzeniem po trawniku, a tym bardziej z jego intensywnym użytkowaniem, ok. 2-3 

tygodnie. W tym czasie trawa zdąży się ukorzenić, stanie się mocniejsza i unikniemy ryzyka jej przesuszenia. Bardzo 

ważne jest obfite i częste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po rozłożeniu. 

5.2.6. Ułożenie kauczukowych mat przerostowych 

• Oczyścić powierzchnię pod maty. 

• Oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty. 

• Maty przerostowe mają wymiary 150×100 cm. Należy zaplanować rozkład mat tak, aby uniknąć 

niepotrzebnych cięć materiału. 

• Przed położeniem mat przerostowych należy wyrównać i wykorytować teren uzupełniając 

ewentualne wgłębienia gruntu 

• Rozłożyć warstwę humusu wymieszanego z piaskiem gr. 10cm. 

• Na przygotowany teren rozłożyć geowłókninę z nasionami traw. 

• Następnie należy ułożyć maty przerostowe na oznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby 

przyciąć krawędzie maty. 

• Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdłuż krawędzi maty. 

Odstające końcówki opasek przyciąć lub schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy 

pomocy dwóch opasek. 

• Należy użyć szpilek na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty przerostowej. 

• Upewnić się, że krawędzie mat są solidnie przytwierdzone. 

• Na obrzeżach odwinąć krawędź maty (ok. 15cm) następnie wykopać wgłębienie na głębokość ok. 

5cm i przytwierdzić. 

• Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni i ukrycia krawędzi. 
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            6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 

            6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót i uporządkowania 

terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie 

atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza 

wpisem do dziennika budowy. 

 Kontrola jakości robót  powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych; 

• kontrolę kompletności wykonania robót; 

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm 

i przepisów; 

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

  Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7. 

 

7.2. Obmiar robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu 

• Usunięcie ziemi urodzajnej humus ..................................................................................................... m2 

• Przesadzenie istniejącego drzewa .................................................................................................. .szt. 

• Przesadzenie istniejącego żywopłotu z ligustru pospolitego ...................................................... .szt. 

• Wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania kabla oświetleniowego ............ .szt. 

• Wykonanie wykopów w celu odśłonięcia istn. kabla oświetleniowego .................................... m3 

• Zabezpieczenie istniejącego kabla rurą dwudzielną ..................................................................... m 

• Zasypanie wykopów pospółką .......................................................................................................... m3 

• Ułożenie warstwy piasku zmieszanego z humusem   ..................................................................... m2 

• Ułożenie geowłókniny z nasionami traw .......................................................................................... m2 

• Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych .................................................................................... m2 

• Rozścielenie humusu ............................................................................................................................ m2 

• Wykonanie trawników ......................................................................................................... m2 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny być 

odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy współudziale komisji wyznaczonej 

przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. 

 

9. Sposób rozliczenia robót 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9. 

 

10. Przepisy związane 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

• PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
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1. Wstęp 
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1.1.  Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-2 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie kształtowania terenu w ramach wykonania następującego zadania:  „Projekt budowlany 

budowy toru treningowego OCR& Ninja / Małpi Gaj na Osiedlu Pionierów w Jastrzębiu - Zdroju”. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

  Obejmuje ona m.in. następujące prace: 

1.1.1. Montaż zestawu OCR& Ninja / Małpi Gaj 

• wykonanie wykopów pod fundamenty, 

• wykonanie fundamentów wraz z montażem elementów, 

• zasypanie wykopów pospółką. 

1.1.2. Montaż równoważni 

• wykonanie wykopów pod fundamenty, 

• wykonanie fundamentów wraz z montażem elementów, 

• zasypanie wykopów pospółką. 

1.1.3. Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem 

• wykonanie wykopów pod fundamenty, 

• wykonanie fundamentów wraz z montażem elementów, 

• zasypanie wykopów pospółką. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1. 

 

1.3. Informacja o terenie budowy 

        Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

    Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji technicznej 

nr ST – 0 punkt 1.4. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urządzenia 

montowane w betonowych fundamentach. Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a 

jedynie obrazują formę, wzornictwo, kształt, kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń, 

które mają stanowić wyposażenie terenu. 

 Na etapie składania ofert przez wykonawców, w celu umożliwienia ich oceny, każdy oferent 

powinien przedstawić inwestorowi - wraz z ofertą - karty techniczne wszystkich urządzeń oraz kopie 

certyfikatów potwierdzających zgodność urządzeń z normą PN-EN 16630:2015-06. Karty techniczne powinny 

zawierać dane techniczne oraz ilustracje urządzeń aby stanowić mogły podstawę oceny ofert. 
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Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• zestaw OCR & ninja, 

 

Przykładowe zdjęcie. 

• równoważnię łamaną. 

Przykładowe zdjęcie. 

Zastosowano w projekcie urządzenie OCR o wym.  ok. 6,8 x 2,4 m i wysokości 2,2m składające się min. z: 

7 x uchwyt pionowy typu nunczak 

21 x uchwyt typu kółko 

2 x uchwyt typu talerz trójkątny 

1 x kołkownica z dwiema linami 

1 x ścianka pozioma 

1 x drabina pozioma 

12 x słup konstrukcyjny 

1 x drążek poziomy do balansu 

Zastosowano równoważnie łamaną o długości ok. 5,1m i wys. 1,0m. 

 Słupy urządzeń malowane proszkowo z podkładem cynkowym. Inne elementy (drążki itp.) ocynko-

wane ogniowo, malowane. Na wszystkie zastosowane elementy placu OCR wymagany jest certyfikat PN-EN 

16630-2015:06 . 

Kolorystyka urządzenia – szaro-czerwona (RAL7035 i RAL3000). 

 Dopuszcza się urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie: 

• kategorii i funkcji urządzeń; 

• wymiarów urządzeń w zakresie +/- 10%. 

• materiału i kolorystyki urządzeń. 

Należy zastosować urządzenia posiadające atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do użytkowania. 

• Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urządzeń (1szt.) 

Materiały: 



28 

 

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice informacyjne z wydrukiem 

na folii odpornej na uv, naklejonej na blachę stalową. Należy zastosować element w kształcie wg 

poniższego schematu o szer. w granicach 50-60cm, i wys. 175 – 185cm. 

Urządzenie przykręcane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta. 

Przykładowe zdjęcie. 

• Beton C15/20 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3. 

 

3.2. Stosowany sprzęt 

• łopaty, 

• młotek murarski, 

• pion, 

• poziomica, 

• linia murarska (łata), 

• kastra murarska drewniana lub metalowa, 

• taczki, 

• betoniarka, 

 Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

 Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 

transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 

punkt 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót 

 Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 

w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Szczegółowe dane 

dotyczące wykonania robót montażowych należy przyjmować zgodnie z warunkami producenta 

stosowanych preparatów. 

5.2.1. Wykonanie fundamentów i montaż wyposażenia terenu 

 Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego z normami posa-

dowienia i późniejszego użytkowania urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu produ-

centa. Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii wyko-

nawcy, ściśle według instrukcji montażu producenta, opracowanej zgodnie z normami. 

Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji urządzeń. Jakiekolwiek 

zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze względu na konieczność określenia sposobu instalacji w proce-

sie uzyskiwania certyfikatu na urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub 

wporozumieniu z nim. 

Zaleca się by montażu dokonywała wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 

UWAGA! 

W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub drzewa, aniżadne inne ele-

menty mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas zabawy (np. betonowe krawężniki, stu-

dzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzującej uwzględniają zasięg stref bezpieczeństwa wokół zaprojek-

towanych urządzeń. 

Strefy upadku z urządzeń, w których użytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym nie 

mogą na siebie zachodzić. 

 

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 

6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty 

zgodności lub aprobaty techniczne. 

Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych, 

• kontrolę kompletności wykonania robót, 

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i 

przepisów, 

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
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 Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 

0 punkt 7. Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych 

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

• dla wykopów pod fundamenty urządzeń...............................……........................………..m3 

• dla wykonania fundamentów urządzeń...............................……........................……..…..m3 

• dla montażu zestawu OCR………….. ...............................…….......................….……..….. kpl. 

• dla montażu równoważni ...............................…….......................….……..….. …………….kpl. 

• dla  montażu regulaminu.....................................................…….........................…………..kpl. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. 

Roboty budowlane powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

 

9. Sposób rozliczenia robót 

 Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą 

płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną określony jest w opisie. 

 

10. Przepisy związane 

Normy 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 

• PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność, 

• PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu, 

Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 


