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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1        DOCIEPLENIE ŚCIAN ELEWACJI 

1.1   ŚCIANA FRONTOWA
1

d.1.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed zabrudzeniem m2

12*1,00*1,55+1,25*2,60 m2 21,850
RAZEM 21,850

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

<parapety>0,33*1,10*12 m2 4,356
RAZEM 4,356

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rury spustowej m

2*10,90 m 21,800
RAZEM 21,800

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1.1

KNR AT-40
0301-02
analogia

Obrzutka na ścianach nakładana ręcznie m2

poz.4 m2 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

17,40 m 17,400
RAZEM 17,400

7
d.1.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm

m2

17,40*0,50 m2 8,700
RAZEM 8,700

8
d.1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.7 m2 8,700
RAZEM 8,700

9
d.1.1

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej o grubości 4 mm

m2

poz.7 m2 8,700
RAZEM 8,700

10
d.1.1

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącej i wykonaniem
tynków

m2

17,40*[10,90-0,50]-poz.1 m2 159,110
RAZEM 159,110

11
d.1.1

NNRNKB 202
2608-06 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża okien i drzwi - styropian z jedną warstwą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,25*[12*1,00+24*1,55+1,25+2*2,60] m2 13,913
RAZEM 13,913

12
d.1.1

NNRNKB 202
2608-08 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod.
wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

12*1,00+24*1,55+1,25+2*[2*2,60+2*10,90] m 104,450
RAZEM 104,450

13
d.1.1 wycena indy-

widualna

Odtworzenie pełnej dekoracji architektonicznej fasady, na wzór elementów istniejących: bo-
niowanie, gzymsy podokienne, międzipiętrowy i wieńczący, opaski wokół okien.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.1

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu
łączników mechanicznych

szt

6*[poz.7+poz.10] szt 1 006,860
RAZEM 1 006,860

15
d.1.1

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.7+poz.10+poz.11/0,25*0,15 m2 176,158
RAZEM 176,158

16
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.15 m2 176,158
RAZEM 176,158

17
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.7+poz.10+poz.11 m2 181,723
RAZEM 181,723

18
d.1.1

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej m2

<parapety>0,40*[12*1,10] m2 5,280
<Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem ścian>0,35*[17,40] m2 6,090
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RAZEM 11,370

19
d.1.1

KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym m2

poz.10+poz.11 m2 173,023
RAZEM 173,023

20
d.1.1

NNRNKB 202
0520-02

Ponowny montaż rur spustowych m

poz.3 m 21,800
RAZEM 21,800

21
d.1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

17,40*10,90 m2 189,660
RAZEM 189,660

22
d.1.1

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.21 m2 189,660
RAZEM 189,660

23
d.1.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,48)

24
d.1.1 wycena indy-

widualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach, demontaż, konserwacja i ponowny montaż po do-
ciepleniu lub wymiana  lamp oświetleniowych, numerów policyjnych wraz z nową instalacją
elektryczną, wkucie instalacji pod tynki, demontaż zbędnych elementów na elewacjach, de-
montaż i ponowny montaż po dociepleniu elementów, które należy czasowo zdemontować
celem wykonania remontu i docieplenia elewacji, demontaż nieużywanych kabli, montaż no-
wych uchwytów na flagi, przystosowanie zamocowań do wykonanego docieplenia.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.1 wycena indy-

widualna

Wywóz i opłata za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2   ŚCIANA TYLNA
26

d.1.2
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed zabrudzeniem m2

7*1,00*1,55+1,00*1,00+0,90*0,90+0,60*0,90+1,00*0,50+1,10*2,10+2*1,30*1,40 m2 19,650
RAZEM 19,650

27
d.1.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

<parapety>0,33*[7*1,00+1,00+0,90+0,60+1,00+1,10+2*1,30] m2 4,686
RAZEM 4,686

28
d.1.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rury spustowej m

2*10,90 m 21,800
RAZEM 21,800

29
d.1.2

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

30
d.1.2

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

17,40 m 17,400
RAZEM 17,400

31
d.1.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm

m2

17,40*0,50 m2 8,700
RAZEM 8,700

32
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.31 m2 8,700
RAZEM 8,700

33
d.1.2

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej o grubości 4 mm

m2

poz.31 m2 8,700
RAZEM 8,700

34
d.1.2

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącej i wykonaniem
tynków

m2

17,40*[10,90-0,50]-poz.26 m2 161,310
RAZEM 161,310

35
d.1.2

NNRNKB 202
2608-06 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża okien i drzwi - styropian z jedną warstwą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,30*[7*1,00+14*1,55+1,00+2*1,00+0,90+2*0,90+0,60+2*0,90+1,00+2*0,50+1,10+2*2,10+
2*1,30+4*1,40]

m2 15,690

RAZEM 15,690
36

d.1.2
NNRNKB 202
2608-08 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod.
wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

7*1,00+14*1,55+1,00+2*1,00+0,90+2*0,90+0,60+2*0,90+1,00+2*0,50+1,10+2*2,10+2*
1,30+4*1,40

m 52,300
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RAZEM 52,300

37
d.1.2

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu
łączników mechanicznych

szt

6*[poz.31+poz.34] szt 1 020,060
RAZEM 1 020,060

38
d.1.2

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.31+poz.34+poz.35/0,30*0,15 m2 177,855
RAZEM 177,855

39
d.1.2

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000

40
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.38 m2 177,855
RAZEM 177,855

41
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.31+poz.34+poz.35 m2 185,700
RAZEM 185,700

42
d.1.2

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej m2

<parapety>0,44*[7*1,00+1,00+0,90+0,60+1,00+2*1,30] m2 5,764
<Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem ścian>0,35*[17,40] m2 6,090

RAZEM 11,854
43

d.1.2
KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym m2

poz.41 m2 185,700
RAZEM 185,700

44
d.1.2

NNRNKB 202
0520-02

Ponowny montaż rur spustowych m

poz.28 m 21,800
RAZEM 21,800

45
d.1.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

17,40*10,90 m2 189,660
RAZEM 189,660

46
d.1.2

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.45 m2 189,660
RAZEM 189,660

47
d.1.2

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45)

48
d.1.2 wycena indy-

widualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach, demontaż, wkucie instalacji pod tynki, demontaż
zbędnych elementów na elewacjach, demontaż i ponowny montaż po dociepleniu elemen-
tów, które należy czasowo zdemontować celem wykonania remontu i docieplenia elewacji,
demontaż nieużywanych kabli, montaż nowych uchwytów na flagi, przystosowanie zamoco-
wań do wykonanego docieplenia.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.2 wycena indy-

widualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3   ŚCIANA SZCZYTOWA
50

d.1.3
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed zabrudzeniem m2

0,5*3,14*1,00*1,00 m2 1,570
RAZEM 1,570

51
d.1.3

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

52
d.1.3

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

10,30 m 10,300
RAZEM 10,300

53
d.1.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm

m2

10,30*0,50 m2 5,150
RAZEM 5,150

54
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.53 m2 5,150
RAZEM 5,150
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55

d.1.3
KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej o grubości 4 mm

m2

poz.53 m2 5,150
RAZEM 5,150

56
d.1.3

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącei i wykonaniem
tynków

m2

10,30*[10,90-0,50]+10,30*4,50 m2 153,470
RAZEM 153,470

57
d.1.3

NNRNKB 202
2608-08 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod.
wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

2,00+2*3,14*1,00*0,5 m 5,140
RAZEM 5,140

58
d.1.3

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu
łączników mechanicznych

szt

6*[poz.53+poz.56] szt 951,720
RAZEM 951,720

59
d.1.3

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.53+poz.56 m2 158,620
RAZEM 158,620

60
d.1.3

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.59+poz.53 m2 163,770
RAZEM 163,770

61
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.59 m2 158,620
RAZEM 158,620

62
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.53+poz.56 m2 158,620
RAZEM 158,620

63
d.1.3

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej m2

<parapet>0,35*2,00 m2 0,700
RAZEM 0,700

64
d.1.3

KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym m2

poz.62 m2 158,620
RAZEM 158,620

65
d.1.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

poz.53+poz.56 m2 158,620
RAZEM 158,620

66
d.1.3

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.65 m2 158,620
RAZEM 158,620

67
d.1.3

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65)

68
d.1.3 wycena indy-

widualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4   DOCIEPLENIE: ROBOTY POZOSTAŁE I TOWARZYSZ ĄCE
69

d.1.4 analiza indy-
widualna

Wymiana łukowego okna strychowego w ścianie szczytowej. Nowe okno musi mieć kształt i
podział kompozycyjny zgodny z istniejącym, oraz współczynnik przenikania ciepła nie więk-
szy niż 0,9 W/m2K

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.4 analiza indy-

widualna

Wymiana drewnianego okna na ścianie tylnej, w mieszkaniu na drugim piętrze. Nowe okno
musi mieć kształt i podział kompozycyjny zgodny z innymi oknami w elewacji, oraz współ-
czynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m2K

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.1.4 analiza indy-

widualna

Wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony ulicy, wraz z łukowym naświetlem, na
nowe, drewniane, zachowując wygląd drzwi istniejących, oraz współczynniku przenikania
ciepła nie większym niż 1,3W/m2K

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.1.4 wycena indy-

widualna

Uzyskanie zgody i opłata za czasowe zajęcie pasa drogowego kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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73

d.1.4 kalkulacja
własna

Dostawa i montaż w uzgodnionej lokalizacji na ścianach, trocinobetonowych, podwójnych
budek dla ptaków, typu J, wraz z ich pomalowaniem w kolorze ścian elewacji.

szt

6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000

2        REMONT DACHU
2.1   ROBOTY REMONTOWE
74

d.2.1
KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki m2

2*17,40*8,80 m2 306,240
RAZEM 306,240

75
d.2.1

KNR-W 4-01
0441-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.74 m2 306,240
RAZEM 306,240

76
d.2.1

KNR 19-01
0532-01

Oczyszczenie i ułożenie w stosy dachówek szt.

poz.74*36 szt. 11 024,640
RAZEM 11 024,640

77
d.2.1

KNR 19-01
0532-02

Oczyszczenie i ułożenie w stosy gąsiorów szt.

15,20*3,5 szt. 53,200
RAZEM 53,200

78
d.2.1 analiza indy-

widualna

Wymiana okien w lukarnach typu "wole oko", oraz okien połaciowych i wyłazowych.

UWAGA:
Nowe okna w lukarnach muszą mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/
m2K
Nowe okna połaciowe muszą mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,1 W/
m2K

szt.

<OKNA W LUKARNACH TYPU "WOLE OKO">12,00 szt. 12,000
<OKNA POŁACIOWE I WYŁAZOWE>3,00 szt. 3,000

RAZEM 15,000
79

d.2.1
KNR 4-04
0403-08

Rozebranie deski okapowej i wiatrowej m

2*17,70+2*8,80 m 53,000
RAZEM 53,000

80
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

2*0,25*17,20+2*8,80*[0,25+0,40]+3*0,40*2*[0,50+0,90]+6*0,25*[2,00+2,80]+2*2*0,60*
[0,80+1,80]

m2 36,840

RAZEM 36,840
81

d.2.1
KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej m2

poz.80 m2 36,840
RAZEM 36,840

82
d.2.1

KNR K-05
0102-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej m

poz.79 m 53,000
RAZEM 53,000

83
d.2.1

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - membrana dacho-
wa

m2

poz.74 m2 306,240
RAZEM 306,240

84
d.2.1

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat. m2

poz.74 m2 306,240
RAZEM 306,240

85
d.2.1

KNR-W 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej m2

poz.74 m2 306,240
RAZEM 306,240

86
d.2.1

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - dachówki częściowo z
odzysku.

m2

poz.74 m2 306,240
RAZEM 306,240

87
d.2.1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - na czas remontu m

poz.99 m 34,800
RAZEM 34,800

88
d.2.1

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm, wraz z dachówkami systemo-
wymi.

kpl

4,00 kpl 4,000
RAZEM 4,000

89
d.2.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

10,00/0,8 szt. 12,500
RAZEM 12,500

90
d.2.1

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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91

d.2.1
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.2.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

2*0,42*1,40 m2 1,176
RAZEM 1,176

93
d.2.1

KNR 4-01
0310-02
analogia

Przemurowanie koron kominów wraz z wykonaniem czapek z cegieł klinkierowych. m3

0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250

94
d.2.1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni
odbicia do 5 m2

m2

0,50*poz.96 m2 4,000
RAZEM 4,000

95
d.2.1

KNR 4-01
0735-03

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem
płaskim

m2

poz.94 m2 4,000
RAZEM 4,000

96
d.2.1

NNRNKB 202
2608-05
analogia

Oklejenie ścianek kominów i nadbudówek powyżej połaci siatką z włókna szklanego (ponad
dachem)

m2

8,00 m2 8,000
RAZEM 8,000

97
d.2.1

KNR 2-02
1505-10
analogia

Pomalowanie kominów ponad dachem farbą silikonową m2

poz.96 m2 8,000
RAZEM 8,000

98
d.2.1

NNRNKB 202
0411-02

Przybicie deski okapowej i wiatrowej m2

poz.79 m2 53,000
RAZEM 53,000

99
d.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*17,40 m 34,800
RAZEM 34,800

100
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-06
analogia

Rozebranie rur spustowych m

4*10,00 m 40,000
RAZEM 40,000

101
d.2.1

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

poz.100 m 40,000
RAZEM 40,000

102
d.2.1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

poz.99 m 34,800
RAZEM 34,800

2.2   REMONT DACHU: ROBOTY POZOSTAŁE I TOWARZYSZ ĄCE
103

d.2.2
KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie drożności przewodów kominowych przez Zakład Usług Kominiarskich, wraz z
protokołem - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT REMONTOWYCH.

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

104
d.2.2

KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie drożności przewodów kominowych przez Zakład Usług Kominiarskich, wraz z
protokołem - PO WYKONANIU REMONTU.

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

105
d.2.2

KNR 2-02
1213-03
analogia

Wykonanie i montaż drabiny do włazu kominiarskiego m

4,00 m 4,000
RAZEM 4,000

106
d.2.2

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

107
d.2.2

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny rurowej do gruzu m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

108
d.2.2

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny rurowej do gruzu m

poz.106 m 10,000
RAZEM 10,000

109
d.2.2

Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki, oraz opłata za wysypisko. kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3        REMONT KLATKI SCHODOWEJ
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110
d.3

KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie osprzętu elektrycznego i stolarki folią - montaż folii m2

32,00 m2 32,000
RAZEM 32,000

111
d.3

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie m2

poz.110 m2 32,000
RAZEM 32,000

112
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie uszkodzonych i zwietrzałych tynków m2

40,0 m2 40,000
RAZEM 40,000

113
d.3

KNR 4-01
0715-01

Uzupełnienie tynków. m2

poz.112 m2 40,000
RAZEM 40,000

114
d.3

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

115
d.3

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

195,00 m2 195,000
RAZEM 195,000

116
d.3

KNR AT-38
0403-01
analogia

Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścianach i ościeżach,
wraz z wykonaniem warstwy podkładowej

m2

poz.115 m2 195,000
RAZEM 195,000

117
d.3

KNR AT-38
0405-03
analogia

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami akrylowymi m2

poz.116 m2 195,000
RAZEM 195,000

118
d.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na stropach, biegach i spocznikach

m2

98,00 m2 98,000
RAZEM 98,000

119
d.3

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.118 m2 98,000
RAZEM 98,000

120
d.3

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. po-
nad 5 m2

m2

poz.118 m2 98,000
RAZEM 98,000

121
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, biegów i
spoczników

m2

poz.118 m2 98,000
RAZEM 98,000

122
d.3

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi i okien m2

32,00 m2 32,000
RAZEM 32,000

123
d.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.118 m2 98,000
RAZEM 98,000

124
d.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na stopniah i podestach. m2

68,00 m2 68,000
RAZEM 68,000

125
d.3

KNR AT-24
0102-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

poz.124 m2 68,000
RAZEM 68,000

126
d.3

KNR-W 4-01
0819-02

Przymocowanie płyt OSB na podestach i stopniach biegów schodowych m2

poz.124 m2 68,000
RAZEM 68,000

127
d.3

KNR 2-02
1114-03

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW - grub.
2mm
[ biegi i podesty ]

m2

poz.126 m2 68,000
RAZEM 68,000

128
d.3

KNR 2-02
1114-08
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - noski ochronne m

76,00 m 76,000
RAZEM 76,000

129
d.3

KNR 4-01
0815-07

Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego m
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88,00 m 88,000

RAZEM 88,000
130
d.3

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

poz.129 m 88,000
RAZEM 88,000

131
d.3

KNR 4-01
1206-01
analogia

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlo-
wania - malowanie podstopnic i policzków schodów

m2

<policzki i podstopnice>18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000

132
d.3

KNR AT-24
0102-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

<posadzka przy drzwiach wyjściowych>5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

133
d.3

ZKNR C-2
0602-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie m2

poz.132 m2 5,000
RAZEM 5,000

134
d.3

KNR W-01
0215-01
analogia

Wykonanie podłoża pod płytki - warstwa sczepna i wyrównawcza m2

poz.132 m2 5,000
RAZEM 5,000

135
d.3

KNR-W 2-02
1111-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

poz.132 m2 5,000
RAZEM 5,000

136
d.3

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

6,60 m 6,600
RAZEM 6,600

137
d.3

KNR 4-01
1212-05
analogia

Pomalowanie balustrady i poręczy schodow z usunięciem starej farby m2

32,00 m2 32,000
RAZEM 32,000

138
d.3

KNR 4-01
0205-07

Naprawa i zamocowanie drewnianych okładzin stopni biegów schodowych. szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

139
d.3

KNR 4-01
0417-06

Wymiana lub uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne szt.

3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

140
d.3

KNR 4-01
1209-10
analogia

Przygotowanie do malowania i pomalowanie farbą olejną drzwi do pomieszczeń strycho-
wych i piwnicy.

m2

12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
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