

Nr postępowania SA.270.10.2019.PL
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020

Załącznik nr 3.1.6 – rozmiar prac wg czynności

Część zamówienia nr 3 - Pakiet 6 (6/2020)
Leśnictwo Karczemki

ADM

pozostała działalnosc sl.leśn.

SŁ-POZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	Ilość godzin
pakiet 6/2020	2020 00733	15-13-1-14- - -	SŁ-POZ	pozostała działalnosc sl.leśn.	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 6/2020	2020 00733	15-13-1-14- - -	SŁ-POZ	pozostała działalnosc sl.leśn.	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	7,00	7,00

HOD

czyszczenia późne

CP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00678	15-13-1-14-158 -b -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	117,67	2,87
pakiet 6/2020	2020 00680	15-13-1-14-240 -a -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	230,83	5,83

czyszczenia wczesne

CW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00676	15-13-1-14-255 -b -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	21,78	0,67
pakiet 6/2020	2020 00677	15-13-1-14-268 -f -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	56,16	1,44

pozostałe prace z hodowli lasu

H-POZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00695	15-13-1-14-133 -c -00	H-POZ	pozostałe prace z hodowli lasu	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	57,00	57,00
pakiet 6/2020	2020 00696	15-13-1-14-132 -c -00	H-POZ	pozostałe prace z hodowli lasu	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	32,00	32,00

porządkowanie pow.zrębowych

MA-PORZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00681	15-13-1-14-131 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	14,64	1,22
pakiet 6/2020	2020 00682	15-13-1-14-133 -d -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	5,64	0,47
pakiet 6/2020	2020 00683	15-13-1-14-143 -c -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	HA	26,20	2,62
pakiet 6/2020	2020 00684	15-13-1-14-159 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	HA	31,20	3,12
pakiet 6/2020	2020 00685	15-13-1-14-194 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	21,24	1,77
pakiet 6/2020	2020 00686	15-13-1-14-237 -d -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	25,44	2,12
pakiet 6/2020	2020 00687	15-13-1-14-252 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	10,56	0,88

wyprzedzające przygotow.gleby

ODN-GLEB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00688	15-13-1-14-252 -a -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	woryyw.bruzd pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	8,20	5,86
pakiet 6/2020	2020 00689	15-13-1-14-131 -a -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	woryyw.bruzd pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	11,38	8,13
pakiet 6/2020	2020 00690	15-13-1-14-133 -d -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	woryyw.bruzd pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	4,38	3,13
pakiet 6/2020	2020 00691	15-13-1-14-143 -c -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	woryyw.bruzd pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	KMTR	20,95	17,46
pakiet 6/2020	2020 00692	15-13-1-14-159 -a -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	woryyw.bruzd pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	KMTR	24,94	20,78
pakiet 6/2020	2020 00693	15-13-1-14-194 -a -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	woryyw.bruzd pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	16,51	11,79
pakiet 6/2020	2020 00694	15-13-1-14-237 -d -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	KMTR	23,20	0,80
pakiet 6/2020	2020 00694	15-13-1-14-237 -d -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	woryyw.bruzd pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	18,65	13,32

wprowadzenie II piętra

ODN-IIP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 16206	15-13-1-14-257 -I -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	2,00	2,00
pakiet 6/2020	2020 16206	15-13-1-14-257 -I -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 6/2020	2020 16206	15-13-1-14-257 -I -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	46,00	2,00
pakiet 6/2020	2020 16206	15-13-1-14-257 -I -00	ODN-IIP	wprowadzenie II piętra	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	3,00	1,50

odnow.w rębniach złożonych

ODN-ZŁOŻ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00673	15-13-1-14-122 -a -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	3,48	3,48
pakiet 6/2020	2020 00673	15-13-1-14-122 -a -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 6/2020	2020 00673	15-13-1-14-122 -a -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	80,04	3,48
pakiet 6/2020	2020 00673	15-13-1-14-122 -a -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	4,00	2,00

odnowienie zrębów

ODN-ZRB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00668	15-13-1-14-125 -i -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	27,46	27,46
pakiet 6/2020	2020 00668	15-13-1-14-125 -i -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	8,00	8,00
pakiet 6/2020	2020 00668	15-13-1-14-125 -i -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	5,00	5,00
pakiet 6/2020	2020 00668	15-13-1-14-125 -i -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	494,28	27,46
pakiet 6/2020	2020 00668	15-13-1-14-125 -i -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	32,00	16,00
pakiet 6/2020	2020 00669	15-13-1-14-144 -b -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	2,16	2,16
pakiet 6/2020	2020 00669	15-13-1-14-144 -b -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 6/2020	2020 00669	15-13-1-14-144 -b -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	38,88	2,16
pakiet 6/2020	2020 00669	15-13-1-14-144 -b -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	3,00	1,50
pakiet 6/2020	2020 00670	15-13-1-14-254 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	7,92	7,92
pakiet 6/2020	2020 00670	15-13-1-14-254 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 6/2020	2020 00670	15-13-1-14-254 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	2,00	2,00
pakiet 6/2020	2020 00670	15-13-1-14-254 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	142,56	7,92
pakiet 6/2020	2020 00670	15-13-1-14-254 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	10,00	5,00
pakiet 6/2020	2020 00671	15-13-1-14-257 -m -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	5,44	5,44
pakiet 6/2020	2020 00671	15-13-1-14-257 -m -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 6/2020	2020 00671	15-13-1-14-257 -m -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	125,12	5,44
pakiet 6/2020	2020 00671	15-13-1-14-257 -m -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	7,00	3,50
pakiet 6/2020	2020 00672	15-13-1-14-268 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	4,48	4,48
pakiet 6/2020	2020 00672	15-13-1-14-268 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 6/2020	2020 00672	15-13-1-14-268 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	103,04	4,48
pakiet 6/2020	2020 00672	15-13-1-14-268 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	6,00	3,00

pielęgnowanie gleby

PIEL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00697	15-13-1-14-122 -a -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	7,56	0,21
pakiet 6/2020	2020 00698	15-13-1-14-125 -i -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	50,40	1,40
pakiet 6/2020	2020 00699	15-13-1-14-144 -b -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	14,40	0,40
pakiet 6/2020	2020 00700	15-13-1-14-254 -a -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	14,40	0,40
pakiet 6/2020	2020 00701	15-13-1-14-257 -m -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	16,80	0,40
pakiet 6/2020	2020 00702	15-13-1-14-268 -d -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	14,40	0,40
pakiet 6/2020	2020 12395	15-13-1-14-123 -a -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	19,80	0,55
pakiet 6/2020	2020 13634	15-13-1-14-122 -j -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	23,76	0,66
pakiet 6/2020	2020 13638	15-13-1-14-192 -f -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	64,80	1,80
pakiet 6/2020	2020 13639	15-13-1-14-239 -p -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	15,48	0,43
pakiet 6/2020	2020 15495	15-13-1-14-113 -m -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	16,56	0,46
pakiet 6/2020	2020 15496	15-13-1-14-115 -d -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	29,52	0,82
pakiet 6/2020	2020 15500	15-13-1-14-194 -b -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	61,20	1,70
pakiet 6/2020	2020 15501	15-13-1-14-191 -f -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	36,00	1,00
pakiet 6/2020	2020 15503	15-13-1-14-257 -k -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	14,40	0,40

OCHRL

konserwacja budek lęgowych

O-BUDKIS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 08226	15-13-1-14- - -	O-BUDKIS	konserwacja budek lęgowych	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	25,00	50,00

grodzenie upraw

O-GRODZN

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 16188	15-13-1-14-131 -a -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 6/2020	2020 16188	15-13-1-14-131 -a -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HM	82,50	2,50
pakiet 6/2020	2020 16189	15-13-1-14-133 -d -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 6/2020	2020 16189	15-13-1-14-133 -d -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HM	122,10	3,70
pakiet 6/2020	2020 16190	15-13-1-14-143 -c -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 6/2020	2020 16190	15-13-1-14-143 -c -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	145,00	5,00
pakiet 6/2020	2020 16191	15-13-1-14-159 -a -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 6/2020	2020 16191	15-13-1-14-159 -a -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	145,00	5,00
pakiet 6/2020	2020 16192	15-13-1-14-252 -a -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,20	3,20
pakiet 6/2020	2020 16192	15-13-1-14-252 -a -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HM	132,00	4,00

demontaż ogroduzenia upraw

O-GRODZR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 16193	15-13-1-14-139 -f -00	O-GRODZR	demontaż ogroduzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,16	1,16
pakiet 6/2020	2020 16193	15-13-1-14-139 -f -00	O-GRODZR	demontaż ogroduzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	57,62	5,82
pakiet 6/2020	2020 16194	15-13-1-14-193 -d -00	O-GRODZR	demontaż ogroduzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,20	1,20
pakiet 6/2020	2020 16194	15-13-1-14-193 -d -00	O-GRODZR	demontaż ogroduzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	59,50	6,01
pakiet 6/2020	2020 16195	15-13-1-14-132 -h -00	O-GRODZR	demontaż ogroduzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,89	0,89
pakiet 6/2020	2020 16195	15-13-1-14-132 -h -00	O-GRODZR	demontaż ogroduzenia upraw	GRODZ-DE1	Demontaż ogrodeń strefa 1	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	38,72	4,45

konserwacja ogrodzeń

O-GRODZS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 16187	15-13-1-14-113 -d -00	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	24,00	24,00
pakiet 6/2020	2020 16187	15-13-1-14-113 -d -00	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	H	288,00	288,00

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

O-KONTRU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 15497	15-13-1-14-125 -i -01	O-KONTRU	kontr.występ.szkod.upraw,młod.	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	30,00	60,00
pakiet 6/2020	2020 15498	15-13-1-14-144 -b -01	O-KONTRU	kontr.występ.szkod.upraw,młod.	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	7,50	15,00
pakiet 6/2020	2020 15499	15-13-1-14-254 -a -00	O-KONTRU	kontr.występ.szkod.upraw,młod.	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	10,50	21,00

poszukiwania w ściole

O-PROGNŚ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 12400	15-13-1-14- - -	O-PROGNŚ	poszukiwania w ściole	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	18,00	6,00

wieszanie schron.dla nietope.

O-SCHRONN

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 16208	15-13-1-14- - -	O-SCHRONN	wieszanie schron.dla nietope.	ZAW-BUD	rozwiez.,zawiesz.skrzyn.łęgow.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	10,00	20,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn

O-SMIECI

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 12401	15-13-1-14- - -	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	24,00	24,00
pakiet 6/2020	2020 12401	15-13-1-14- - -	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	192,00	192,00

zach.i odtw.elem.środow.przyr.

O-ŚRODPRZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 13690	15-13-1-14-238 -k -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	ŁR-WYKŁM	Koszenie trawy z wywoz. z łąki	KOSZENIE ŁĄK	Koszenie łąk	1	HA	0,96	0,96
pakiet 6/2020	2020 13691	15-13-1-14-238 -l -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	ŁR-WYKŁM	Koszenie trawy z wywoz. z łąki	KOSZENIE ŁĄK	Koszenie łąk	1	HA	0,16	0,16
pakiet 6/2020	2020 13696	15-13-1-14-241 -j -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	ŁR-WYKŁM	Koszenie trawy z wywoz. z łąki	KOSZENIE ŁĄK	Koszenie łąk	1	HA	0,80	0,80
pakiet 6/2020	2020 13697	15-13-1-14-254 -c -00	O-ŚRODPRZ	zach.i odtw.elem.środow.przyr.	ŁR-WYKŁM	Koszenie trawy z wywoz. z łąki	KOSZENIE ŁĄK	Koszenie łąk	1	HA	1,50	1,50

ochr.mech.przed zgryzaniem

O-ZGRYZM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 15504	15-13-1-14-137 -k -00	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	49,26	3,76
pakiet 6/2020	2020 15505	15-13-1-14-157 -f -00	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	63,14	4,82
pakiet 6/2020	2020 15506	15-13-1-14-191 -f -00	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	18,34	1,40
pakiet 6/2020	2020 15507	15-13-1-14-192 -f -00	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	72,84	5,56

pakiet 6/2020	2020 15508	15-13-1-14-194 -b -00	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	58,16	4,44
pakiet 6/2020	2020 15509	15-13-1-14-255 -c -00	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	48,21	3,68
pakiet 6/2020	2020 15510	15-13-1-14-125 -i -01	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	50,57	3,86
pakiet 6/2020	2020 15511	15-13-1-14-254 -a -00	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	18,34	1,40
pakiet 6/2020	2020 15512	15-13-1-14-242 -g -01	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	31,70	2,42
pakiet 6/2020	2020 15513	15-13-1-14-136 -f -01	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	39,30	3,00

inne meto.ochr.przed zwierzyną

O-ZWIERZP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 12712	15-13-1-14- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 6/2020	2020 12712	15-13-1-14- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	5,00	5,00

OCHRP

utrzymanie pasów p-poż

P-PASYS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 12425	15-13-1-14-145 -m -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00
pakiet 6/2020	2020 12426	15-13-1-14-125 -c -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00
pakiet 6/2020	2020 16196	15-13-1-14-126 -a -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	6,09	0,30
pakiet 6/2020	2020 16197	15-13-1-14-131 -h -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	9,14	0,45
pakiet 6/2020	2020 16198	15-13-1-14-131 -k -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	15,23	0,75
pakiet 6/2020	2020 16199	15-13-1-14-135 -d -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	21,32	1,05
pakiet 6/2020	2020 16200	15-13-1-14-135 -j -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	13,40	0,66
pakiet 6/2020	2020 16201	15-13-1-14-142 -a -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	18,27	0,90
pakiet 6/2020	2020 16202	15-13-1-14-142 -c -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	19,49	0,96
pakiet 6/2020	2020 16203	15-13-1-14-142 -d -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	11,57	0,57
pakiet 6/2020	2020 16204	15-13-1-14-157 -a -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	23,14	1,14
pakiet 6/2020	2020 16205	15-13-1-14-160 -d -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HA	6,09	0,30

gaszenie, dogaszanie pożarzysk

P-POŻAR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 13765	15-13-1-14- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 6/2020	2020 13765	15-13-1-14- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	4,00	4,00

POZ

rębnia Ib

IB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00253	15-13-1-14-124 -f -00	IB	rębnia Ib	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	1	M3	655,27	710,00
pakiet 6/2020	2020 00285	15-13-1-14-158 -a -02	IB	rębnia Ib	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	1	M3	1 134,25	1 282,00
pakiet 6/2020	2020 00291	15-13-1-14-160 -f -00	IB	rębnia Ib	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	2	M3	1 334,08	1 230,00
pakiet 6/2020	2020 00292	15-13-1-14-192 -g -00	IB	rębnia Ib	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	1	M3	340,85	370,00
pakiet 6/2020	2020 00296	15-13-1-14-195 -m -00	IB	rębnia Ib	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	2	M3	1 648,78	1 344,00

rębnia IIIa

IIIA

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00254	15-13-1-14-125 -a -00	IIIA	rębnia IIIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	408,43	313,00
pakiet 6/2020	2020 00293	15-13-1-14-193 -d -00	IIIA	rębnia IIIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	299,97	202,00

rębnia IIIb uprzätające

IIIBU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00256	15-13-1-14-131 -g -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	255,47	171,00
pakiet 6/2020	2020 00298	15-13-1-14-238 -d -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	1 112,65	715,00
pakiet 6/2020	2020 00304	15-13-1-14-253 -j -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzätające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	703,09	453,00

podwóz mechaniczny

PM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 05241	15-13-1-14- - -	PM	podwóz mechaniczny	PODWOZ-D	Podwóz drewna	PM	PM podwóz drewna	1	M3	100,00	100,00

inne czynności z pozysk.d-wna

POZ-P

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00967	15-13-1-14- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	10,00	10,00
pakiet 6/2020	2020 00967	15-13-1-14- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT CH	Poz.drzew trudnych-godz.mechan	TRANSPORT	Transport	1	H	10,00	10,00
pakiet 6/2020	2020 00967	15-13-1-14- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT RH	Poz.drzew trudnych-godz.ręczne	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	10,00	10,00

przygodne-rębne

PR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00251	15-13-1-14- - -	PR	przygodne-rębne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	43,73	28,00

przygodne-trzebieże późne

PTP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00248	15-13-1-14- - -	PTP	przygodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	109,48	70,00

przygodne-trzebieże wczesne

PTW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00250	15-13-1-14- - -	PTW	przygodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	25,50	10,00

trzebież późna pozytywna

TPP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00255	15-13-1-14-126 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	190,07	92,00
pakiet 6/2020	2020 00258	15-13-1-14-131 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	96,91	47,00
pakiet 6/2020	2020 00261	15-13-1-14-133 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	60,07	43,00
pakiet 6/2020	2020 00275	15-13-1-14-139 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	219,52	129,00
pakiet 6/2020	2020 00276	15-13-1-14-142 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	85,75	47,00
pakiet 6/2020	2020 00277	15-13-1-14-142 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	623,65	453,00
pakiet 6/2020	2020 00278	15-13-1-14-142 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	107,20	55,00
pakiet 6/2020	2020 00280	15-13-1-14-147 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	91,40	50,00
pakiet 6/2020	2020 00281	15-13-1-14-147 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	41,10	22,00
pakiet 6/2020	2020 00282	15-13-1-14-147 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	194,12	97,00
pakiet 6/2020	2020 00283	15-13-1-14-157 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	356,97	216,00
pakiet 6/2020	2020 00287	15-13-1-14-159 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	92,35	45,00
pakiet 6/2020	2020 00295	15-13-1-14-195 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	145,71	80,00
pakiet 6/2020	2020 00299	15-13-1-14-238 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	105,64	61,00
pakiet 6/2020	2020 00300	15-13-1-14-239 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	90,14	45,00
pakiet 6/2020	2020 00301	15-13-1-14-241 -m -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	155,73	84,00
pakiet 6/2020	2020 00302	15-13-1-14-241 -n -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	29,30	14,00

trzebież wczesna pozytywna

TWP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00257	15-13-1-14-131 -h -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	51,70	19,00
pakiet 6/2020	2020 00259	15-13-1-14-132 -c -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	202,23	101,00
pakiet 6/2020	2020 00262	15-13-1-14-133 -c -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	397,50	180,00
pakiet 6/2020	2020 00284	15-13-1-14-157 -a -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	20,40	10,00
pakiet 6/2020	2020 00297	15-13-1-14-196 -h -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	14,55	7,00
pakiet 6/2020	2020 00303	15-13-1-14-253 -g -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	301,44	118,00
pakiet 6/2020	2020 00305	15-13-1-14-254 -i -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	33,40	13,00

zrywka mechaniczna

ZM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 00249	15-13-1-14- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	8 926,00	8 926,00

UBOCP

pozysk.choin.,stroi.w lesie

CHOINKIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 02704	15-13-1-14- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 6/2020	2020 02704	15-13-1-14- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00

UTRZ

utrzymanie dróg leśnych

UT-DROGIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 12427	15-13-1-14- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	11,00	11,00
pakiet 6/2020	2020 12427	15-13-1-14- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	H	14,00	14,00
pakiet 6/2020	2020 12427	15-13-1-14- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	11,00	11,00
pakiet 6/2020	2020 12427	15-13-1-14- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	REM-DROG	mechan.prace zw. z remont.dróg	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	H	11,00	11,00
pakiet 6/2020	2020 12427	15-13-1-14- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszenie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	55,00	55,00

utrzymanie parkingów

UT-PARK

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 12423	15-13-1-14-125 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	6,00	6,00
pakiet 6/2020	2020 12423	15-13-1-14-125 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	26,00	26,00
pakiet 6/2020	2020 12423	15-13-1-14-125 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	6,00	6,00
pakiet 6/2020	2020 12424	15-13-1-14-145 -m -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	6,00	6,00
pakiet 6/2020	2020 12424	15-13-1-14-145 -m -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	26,00	26,00
pakiet 6/2020	2020 12424	15-13-1-14-145 -m -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	6,00	6,00

utrzymanie obiektów turystyczn

UT-TURYST

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 6/2020	2020 16209	15-13-1-14-135 -j -00	UT-TURYST	utrzymanie obiektów turystyczn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	16,00	16,00
pakiet 6/2020	2020 16210	15-13-1-14-122 -i -00	UT-TURYST	utrzymanie obiektów turystyczn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	16,00	16,00