
ADM      

pozostała działalnosc sł.leśn.

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
Ilość godzin

pakiet 6/2020   2020 00733 15-13-1-14-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 6/2020   2020 00733 15-13-1-14-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    7,00  7,00

HOD      

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00678 15-13-1-14-158   -b   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   117,67  2,87

pakiet 6/2020   2020 00680 15-13-1-14-240   -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   230,83  5,83

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00676 15-13-1-14-255   -b   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   21,78  0,67

pakiet 6/2020   2020 00677 15-13-1-14-268   -f   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   56,16  1,44

pozostałe prace z hodowli lasu

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00695 15-13-1-14-133   -c   -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    57,00  57,00

pakiet 6/2020   2020 00696 15-13-1-14-132   -c   -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    32,00  32,00

porządkowanie pow.zrębowych   

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00681 15-13-1-14-131   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    HA   14,64  1,22

pakiet 6/2020   2020 00682 15-13-1-14-133   -d   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    HA   5,64  0,47

pakiet 6/2020   2020 00683 15-13-1-14-143   -c   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1    HA   26,20  2,62

pakiet 6/2020   2020 00684 15-13-1-14-159   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1    HA   31,20  3,12

pakiet 6/2020   2020 00685 15-13-1-14-194   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    HA   21,24  1,77

pakiet 6/2020   2020 00686 15-13-1-14-237   -d   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    HA   25,44  2,12

pakiet 6/2020   2020 00687 15-13-1-14-252   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    HA   10,56  0,88

czyszczenia późne             

CP       

H-POZ    

MA-PORZ  

czyszczenia wczesne           

CW       

Załącznik nr 3.1.6 – rozmiar prac wg czynności

Nr postępowania SA.270.10.2019.PŁ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020

Część zamówienia nr 3 - Pakiet 6 (6/2020)

Leśnictwo Karczemki

SŁ-POZ   



wyprzedzające przygotow.gleby 

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00688 15-13-1-14-252   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    KMTR  8,20  5,86

pakiet 6/2020   2020 00689 15-13-1-14-131   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    KMTR  11,38  8,13

pakiet 6/2020   2020 00690 15-13-1-14-133   -d   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    KMTR  4,38  3,13

pakiet 6/2020   2020 00691 15-13-1-14-143   -c   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1    KMTR  20,95  17,46

pakiet 6/2020   2020 00692 15-13-1-14-159   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1    KMTR  24,94  20,78

pakiet 6/2020   2020 00693 15-13-1-14-194   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    KMTR  16,51  11,79

pakiet 6/2020   2020 00694 15-13-1-14-237   -d   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    KMTR  23,20  0,80

pakiet 6/2020   2020 00694 15-13-1-14-237   -d   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2    KMTR  18,65  13,32

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 16206 15-13-1-14-257   -l   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  2,00  2,00

pakiet 6/2020   2020 16206 15-13-1-14-257   -l   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 6/2020   2020 16206 15-13-1-14-257   -l   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    TSZT  46,00  2,00

pakiet 6/2020   2020 16206 15-13-1-14-257   -l   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   3,00  1,50

odnow.w rębniach złożonych    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00673 15-13-1-14-122   -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  3,48  3,48

pakiet 6/2020   2020 00673 15-13-1-14-122   -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 6/2020   2020 00673 15-13-1-14-122   -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    TSZT  80,04  3,48

pakiet 6/2020   2020 00673 15-13-1-14-122   -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   4,00  2,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  27,46  27,46

pakiet 6/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    8,00  8,00

pakiet 6/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    5,00  5,00

pakiet 6/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  494,28  27,46

pakiet 6/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   32,00  16,00

pakiet 6/2020   2020 00669 15-13-1-14-144   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  2,16  2,16

pakiet 6/2020   2020 00669 15-13-1-14-144   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 6/2020   2020 00669 15-13-1-14-144   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  38,88  2,16

pakiet 6/2020   2020 00669 15-13-1-14-144   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   3,00  1,50

pakiet 6/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  7,92  7,92

pakiet 6/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 6/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    2,00  2,00

pakiet 6/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  142,56  7,92

pakiet 6/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   10,00  5,00

pakiet 6/2020   2020 00671 15-13-1-14-257   -m   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  5,44  5,44

pakiet 6/2020   2020 00671 15-13-1-14-257   -m   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 6/2020   2020 00671 15-13-1-14-257   -m   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    TSZT  125,12  5,44

pakiet 6/2020   2020 00671 15-13-1-14-257   -m   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   7,00  3,50

pakiet 6/2020   2020 00672 15-13-1-14-268   -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  4,48  4,48

pakiet 6/2020   2020 00672 15-13-1-14-268   -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 6/2020   2020 00672 15-13-1-14-268   -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    TSZT  103,04  4,48

pakiet 6/2020   2020 00672 15-13-1-14-268   -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    M3   6,00  3,00

ODN-GLEB 

wprowadzenie II piętra        

ODN-IIP  

ODN-ZŁOŻ 

odnowienie zrębów             

ODN-ZRB  



C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00697 15-13-1-14-122   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   7,56  0,21

pakiet 6/2020   2020 00698 15-13-1-14-125   -i   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   50,40  1,40

pakiet 6/2020   2020 00699 15-13-1-14-144   -b   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   14,40  0,40

pakiet 6/2020   2020 00700 15-13-1-14-254   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   14,40  0,40

pakiet 6/2020   2020 00701 15-13-1-14-257   -m   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3    HA   16,80  0,40

pakiet 6/2020   2020 00702 15-13-1-14-268   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   14,40  0,40

pakiet 6/2020   2020 12395 15-13-1-14-123   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   19,80  0,55

pakiet 6/2020   2020 13634 15-13-1-14-122   -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   23,76  0,66

pakiet 6/2020   2020 13638 15-13-1-14-192   -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   64,80  1,80

pakiet 6/2020   2020 13639 15-13-1-14-239   -p   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   15,48  0,43

pakiet 6/2020   2020 15495 15-13-1-14-113   -m   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   16,56  0,46

pakiet 6/2020   2020 15496 15-13-1-14-115   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   29,52  0,82

pakiet 6/2020   2020 15500 15-13-1-14-194   -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   61,20  1,70

pakiet 6/2020   2020 15501 15-13-1-14-191   -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   36,00  1,00

pakiet 6/2020   2020 15503 15-13-1-14-257   -k   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HA   14,40  0,40

OCHRL    

konserwacja budek lęgowych    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 08226 15-13-1-14-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  25,00  50,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 16188 15-13-1-14-131   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 6/2020   2020 16188 15-13-1-14-131   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HM   82,50  2,50

pakiet 6/2020   2020 16189 15-13-1-14-133   -d   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 6/2020   2020 16189 15-13-1-14-133   -d   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HM   122,10  3,70

pakiet 6/2020   2020 16190 15-13-1-14-143   -c   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 6/2020   2020 16190 15-13-1-14-143   -c   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   145,00  5,00

pakiet 6/2020   2020 16191 15-13-1-14-159   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 6/2020   2020 16191 15-13-1-14-159   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   145,00  5,00

pakiet 6/2020   2020 16192 15-13-1-14-252   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,20  3,20

pakiet 6/2020   2020 16192 15-13-1-14-252   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2    HM   132,00  4,00

demontaż ogrodzenia upraw     

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 16193 15-13-1-14-139   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,16  1,16

pakiet 6/2020   2020 16193 15-13-1-14-139   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   57,62  5,82

pakiet 6/2020   2020 16194 15-13-1-14-193   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    1,20  1,20

pakiet 6/2020   2020 16194 15-13-1-14-193   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   59,50  6,01

pakiet 6/2020   2020 16195 15-13-1-14-132   -h   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    0,89  0,89

pakiet 6/2020   2020 16195 15-13-1-14-132   -h   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE1 Demontaż ogrodzeń strefa 1    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HM   38,72  4,45

O-BUDKIS 

grodzenie upraw               

O-GRODZN 

O-GRODZR 

pielęgnowanie gleby           

PIEL     



C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 16187 15-13-1-14-113   -d   -00 O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    24,00  24,00

pakiet 6/2020   2020 16187 15-13-1-14-113   -d   -00 O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    H    288,00  288,00

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 15497 15-13-1-14-125   -i   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  30,00  60,00

pakiet 6/2020   2020 15498 15-13-1-14-144   -b   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  7,50  15,00

pakiet 6/2020   2020 15499 15-13-1-14-254   -a   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  10,50  21,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 12400 15-13-1-14-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  18,00  6,00

wieszanie schron.dla nietope. 

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 16208 15-13-1-14-      -    -  O-SCHRONN wieszanie schron.dla nietope. ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    SZT  10,00  20,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 12401 15-13-1-14-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    24,00  24,00

pakiet 6/2020   2020 12401 15-13-1-14-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    192,00  192,00

zach.i odtw.elem.środow.przyr.

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 13690 15-13-1-14-238   -k   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1    HA   0,96  0,96

pakiet 6/2020   2020 13691 15-13-1-14-238   -l   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1    HA   0,16  0,16

pakiet 6/2020   2020 13696 15-13-1-14-241   -j   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1    HA   0,80  0,80

pakiet 6/2020   2020 13697 15-13-1-14-254   -c   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1    HA   1,50  1,50

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 15504 15-13-1-14-137   -k   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  49,26  3,76

pakiet 6/2020   2020 15505 15-13-1-14-157   -f   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  63,14  4,82

pakiet 6/2020   2020 15506 15-13-1-14-191   -f   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  18,34  1,40

pakiet 6/2020   2020 15507 15-13-1-14-192   -f   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  72,84  5,56

O-ZGRYZM 

O-ŚRODPRZ

ochr.mech.przed zgryzaniem    

O-SCHRONN

O-SMIECI 

O-KONTRU 

konserwacja ogrodzeń          

O-GRODZS 

poszukiwania w ściole         

O-PROGNŚ 



pakiet 6/2020   2020 15508 15-13-1-14-194   -b   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  58,16  4,44

pakiet 6/2020   2020 15509 15-13-1-14-255   -c   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  48,21  3,68

pakiet 6/2020   2020 15510 15-13-1-14-125   -i   -01 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  50,57  3,86

pakiet 6/2020   2020 15511 15-13-1-14-254   -a   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  18,34  1,40

pakiet 6/2020   2020 15512 15-13-1-14-242   -g   -01 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  31,70  2,42

pakiet 6/2020   2020 15513 15-13-1-14-136   -f   -01 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    TSZT  39,30  3,00

inne meto.ochr.przed zwierzyną

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 12712 15-13-1-14-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    3,00  3,00

pakiet 6/2020   2020 12712 15-13-1-14-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    5,00  5,00

OCHRP    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 12425 15-13-1-14-145   -m   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    8,00  8,00

pakiet 6/2020   2020 12426 15-13-1-14-125   -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    8,00  8,00

pakiet 6/2020   2020 16196 15-13-1-14-126   -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   6,09  0,30

pakiet 6/2020   2020 16197 15-13-1-14-131   -h   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   9,14  0,45

pakiet 6/2020   2020 16198 15-13-1-14-131   -k   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   15,23  0,75

pakiet 6/2020   2020 16199 15-13-1-14-135   -d   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   21,32  1,05

pakiet 6/2020   2020 16200 15-13-1-14-135   -j   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   13,40  0,66

pakiet 6/2020   2020 16201 15-13-1-14-142   -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   18,27  0,90

pakiet 6/2020   2020 16202 15-13-1-14-142   -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   19,49  0,96

pakiet 6/2020   2020 16203 15-13-1-14-142   -d   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   11,57  0,57

pakiet 6/2020   2020 16204 15-13-1-14-157   -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   23,14  1,14

pakiet 6/2020   2020 16205 15-13-1-14-160   -d   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1    HA   6,09  0,30

gaszenie, dogaszanie pożarzysk

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 13765 15-13-1-14-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    4,00  4,00

pakiet 6/2020   2020 13765 15-13-1-14-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    4,00  4,00

POZ      

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00253 15-13-1-14-124   -f   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1    M3   655,27  710,00

pakiet 6/2020   2020 00285 15-13-1-14-158   -a   -02 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1    M3   1 134,25  1 282,00

pakiet 6/2020   2020 00291 15-13-1-14-160   -f   -00 IB       rębnia Ib                     CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2    M3   1 334,08  1 230,00

pakiet 6/2020   2020 00292 15-13-1-14-192   -g   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1    M3   340,85  370,00

pakiet 6/2020   2020 00296 15-13-1-14-195   -m   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2    M3   1 648,78  1 344,00

rębnia Ib                     

IB       

O-ZWIERZP

utrzymanie pasów p-poż        

P-PASYS  

P-POŻAR  



C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00254 15-13-1-14-125   -a   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   408,43  313,00

pakiet 6/2020   2020 00293 15-13-1-14-193   -d   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   299,97  202,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00256 15-13-1-14-131   -g   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   255,47  171,00

pakiet 6/2020   2020 00298 15-13-1-14-238   -d   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   1 112,65  715,00

pakiet 6/2020   2020 00304 15-13-1-14-253   -j   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   703,09  453,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 05241 15-13-1-14-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1    M3   100,00  100,00

inne czynności z pozysk.d-wna 

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00967 15-13-1-14-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    10,00  10,00

pakiet 6/2020   2020 00967 15-13-1-14-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1    H    10,00  10,00

pakiet 6/2020   2020 00967 15-13-1-14-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    10,00  10,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00251 15-13-1-14-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   43,73  28,00

przygodne-trzebieże późne     

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00248 15-13-1-14-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   109,48  70,00

przygodne-trzebieże wczesne   

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00250 15-13-1-14-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   25,50  10,00

PR       

PTP      

PTW      

rębnia IIIb uprzątające       

podwóz mechaniczny            

POZ-P    

przygodne-rębne               

rębnia IIIa                   

IIIA     

IIIBU    

PM       



trzebież późna pozytywna      

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00255 15-13-1-14-126   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   190,07  92,00

pakiet 6/2020   2020 00258 15-13-1-14-131   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   96,91  47,00

pakiet 6/2020   2020 00261 15-13-1-14-133   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   60,07  43,00

pakiet 6/2020   2020 00275 15-13-1-14-139   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   219,52  129,00

pakiet 6/2020   2020 00276 15-13-1-14-142   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   85,75  47,00

pakiet 6/2020   2020 00277 15-13-1-14-142   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   623,65  453,00

pakiet 6/2020   2020 00278 15-13-1-14-142   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   107,20  55,00

pakiet 6/2020   2020 00280 15-13-1-14-147   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   91,40  50,00

pakiet 6/2020   2020 00281 15-13-1-14-147   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   41,10  22,00

pakiet 6/2020   2020 00282 15-13-1-14-147   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   194,12  97,00

pakiet 6/2020   2020 00283 15-13-1-14-157   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   356,97  216,00

pakiet 6/2020   2020 00287 15-13-1-14-159   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   92,35  45,00

pakiet 6/2020   2020 00295 15-13-1-14-195   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   145,71  80,00

pakiet 6/2020   2020 00299 15-13-1-14-238   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   105,64  61,00

pakiet 6/2020   2020 00300 15-13-1-14-239   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   90,14  45,00

pakiet 6/2020   2020 00301 15-13-1-14-241   -m   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   155,73  84,00

pakiet 6/2020   2020 00302 15-13-1-14-241   -n   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   29,30  14,00

trzebież wczesna pozytywna    

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00257 15-13-1-14-131   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   51,70  19,00

pakiet 6/2020   2020 00259 15-13-1-14-132   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   202,23  101,00

pakiet 6/2020   2020 00262 15-13-1-14-133   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   397,50  180,00

pakiet 6/2020   2020 00284 15-13-1-14-157   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   20,40  10,00

pakiet 6/2020   2020 00297 15-13-1-14-196   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3    M3   14,55  7,00

pakiet 6/2020   2020 00303 15-13-1-14-253   -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   301,44  118,00

pakiet 6/2020   2020 00305 15-13-1-14-254   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4    M3   33,40  13,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 00249 15-13-1-14-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 ----- M3   8 926,00  8 926,00

UBOCP    

pozysk.choin.,stroi.w lesie   

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 02704 15-13-1-14-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    2,00  2,00

pakiet 6/2020   2020 02704 15-13-1-14-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    8,00  8,00

ZM       

CHOINKIL 

TPP      

TWP      

zrywka mechaniczna            



UTRZ     

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    11,00  11,00

pakiet 6/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1    H    14,00  14,00

pakiet 6/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    11,00  11,00

pakiet 6/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1    H    11,00  11,00

pakiet 6/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1    H    55,00  55,00

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 12423 15-13-1-14-125   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    6,00  6,00

pakiet 6/2020   2020 12423 15-13-1-14-125   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    26,00  26,00

pakiet 6/2020   2020 12423 15-13-1-14-125   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    6,00  6,00

pakiet 6/2020   2020 12424 15-13-1-14-145   -m   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1    H    6,00  6,00

pakiet 6/2020   2020 12424 15-13-1-14-145   -m   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    26,00  26,00

pakiet 6/2020   2020 12424 15-13-1-14-145   -m   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    6,00  6,00

utrzymanie obiektów turystyczn

C Pakiet
Pozycja 

planu
Adres leśny

Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 

kod
Rodzaj stawki - nazwa

Stopień 

trudności
J.M.

Ilość 

godzin
CZYN - Ilość

pakiet 6/2020   2020 16209 15-13-1-14-135   -j   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    16,00  16,00

pakiet 6/2020   2020 16210 15-13-1-14-122   -i   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1    H    16,00  16,00

UT-TURYST

utrzymanie dróg leśnych       

UT-DROGIL

utrzymanie parkingów          

UT-PARK  


