

Zamawiający:

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

BiGK.271.1.16.2023

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Budowa południowo – wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja**”, znak: BiGK.271.1.16.2023.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023. 1605), Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Zmiana nr 1:

W SWZ rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 19

„19) nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.”

zastępuje się następującym:

„19) nadzór autorski sprawowany będzie odpłatnie na podstawie odrębnej umowy w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.”

Zmiana nr 2:

W Załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy § 2 pkt 3

„3.Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.”

zastępuje się następującym:

„3.Nadzór autorski sprawowany będzie odpłatnie na podstawie odrębnej umowy w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.”

Zmiana nr 3:

W SWZ rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 6

„6) wykonanie dokumentacji geotechnicznej wymaganej prawem w zakresie przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 5 egz.,”

zastępuje się następującym:

„6) wykonanie dokumentacji geotechnicznej wymaganej prawem w zakresie przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 3 egz.,”

Zmiana nr 4:

W Załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy § 2 pkt 1 ppkt 6

„6) wykonania dokumentacji geotechnicznej wymaganej prawem w zakresie przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 5 egz.,”

zastępuje się następującym:

„6) wykonania dokumentacji geotechnicznej wymaganej prawem w zakresie przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 3 egz.,”

Zmiana nr 5:

W SWZ rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 7

„7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego (wszystkich branż) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej –projekt budowlany w ilości 5 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;”

zastępuje się następującym:

„7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego (wszystkich branż) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – projekt budowlany w ilości 3 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;”

Zmiana nr 6:

W Załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy § 2 pkt 1 ppkt 7

„7) opracowania kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego (wszystkich branż, stosownie do potrzeb) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej –projekt budowlany w ilości 5 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;”

zastępuje się następującym:

„7) opracowania kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego (wszystkich branż, stosownie do potrzeb) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej –projekt budowlany w ilości 3 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;”

Zmiana nr 7:

W SWZ rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 8

„8) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – projekt budowlany w ilości 5 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz. na każdy z odcinków;”

zastępuje się następującym:

„8) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – projekt budowlany w ilości 3 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz. na każdy z odcinków;”

Zmiana nr 8:

W Załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy § 2 pkt 1 ppkt 8

„8) opracowania projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – projekt budowlany w ilości 5 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;”

zastępuje się następującym:

„8) opracowania projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – projekt budowlany w ilości 3 egz. i projekt wykonawczy w ilości 3 egz.;”

Zmiana nr 9:

W SWZ rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 10

„10) przygotowanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem w zakresie branży zieleni warunkujących otrzymanie stosownej zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz umożliwiającymi ich wycinkę w terenie oraz plan nasadzeń zastępczych – w ilości 5 egz.;”

zastępuje się następującym:

„10) przygotowanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem w zakresie branży zieleni warunkujących otrzymanie stosownej zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz umożliwiającymi ich wycinkę w terenie oraz plan nasadzeń zastępczych – w ilości 3 egz.;”

Zmiana nr 10:

W Załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy § 2 pkt 1 ppkt 10

„10) przygotowania inwentaryzacji zieleni wraz z projektem w zakresie branży zieleni warunkujących otrzymanie stosownej zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz umożliwiającymi ich wycinkę w terenie oraz plan nasadzeń zastępczych – w ilości 5 egz”

zastępuje się następującym:

„10) przygotowania inwentaryzacji zieleni wraz z projektem w zakresie branży zieleni warunkujących otrzymanie stosownej zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz umożliwiającymi ich wycinkę w terenie oraz plan nasadzeń zastępczych – w ilości 3 egz”

Zmiana nr 11:

W SWZ rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

„1)Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 365 dni od dnia podpisania umowy.”

zastępuje się następującym:

„1)Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 545 dni od dnia podpisania umowy.”

Zmiana nr 12:

W Załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy § 3 pkt 1

„1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 365 dni od dnia podpisania umowy.”

zastępuje się następującym:

„1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 545 dni od dnia podpisania umowy.”

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
(-) mgr Maciej Sitarek

.....
Kierownik zamawiającego