

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1

ORAZ UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI 2

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
równowartości 5.350.000 euro na doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych:
część 1 – doposażenie placu zabaw przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (Glinki)
część 2 – doposażenie siłowni zewnętrznych w Białężycach i Chociczy wielkiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - doposażenie placu zabaw przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (Glinki) została wybrana **oferta nr 3** złożona przez:

DR SPIL Marcin Kozubek
ul. Pietrusińskiego 14
40-842 Katowice

Cena wybranej oferty brutto wynosi: **104.416,18 złotych**.

Termin płatności faktury: **30 dni**.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: **cena – 60,00 pkt**, termin płatności faktury- **40,00 pkt**, łącznie oferta uzyskała **100,00 pkt**.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 - doposażenie placu zabaw przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (Glinki) została złożona oferta nr 5 przez WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, cena oferty brutto: 129.131,23 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena – 48,52 pkt, termin płatności faktury – 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała – **88,52 pkt**.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części 2 – doposażenie siłowni zewnętrznych w Białężycach i Chociczy Wielkiej. Postępowanie w tej części zostało unieważnione na mocy **art. 93 ust. 1 pkt 4** ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części 2 – doposażenie siłowni zewnętrznych w Białężycach i Chociczy Wielkiej wpłynęło 6 poniższych ofert:

- 1) WIMED Sp. z o.o. (oferta nr 1), ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, cena oferty brutto - 13.038,00 zł;
- 2) HIKHIK.PL (oferta nr 2), ul. R. Traugutta 8, 63-000 Środa Wlkp., cena oferty brutto - 12.400,00 zł;
- 3) HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa (oferta nr 4), ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów, cena oferty brutto - 12.693,60 zł;
- 4) WERAN Sp. z o.o. (oferta nr 5), ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, cena oferty brutto - 12.792,00 zł;
- 5) FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. (oferta nr 6), ul. Powstańców Wlkp. 74, 87-100 Toruń, cena oferty brutto - 9.569,40 zł;
- 6) PROSYSTEM (oferta nr 7), ul. Paderewskiego 8/33, 63-100 Śrem, cena oferty brutto - 13.800,00 zł

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 7.450,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu cena brutto najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu tj. oferty nr 6 złożonej przez FIT PARK Sp. z o.o., Sp. k. (cena oferty brutto: 9.569,40 zł) przekroczyła wielkość środków finansowych jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego części 2 – doposażenie siłowni zewnętrznych w Białężycach i Chociczy Wielkiej zostało unieważnione.