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Dotyczy: dostawa sprzętu robotycznego do rehabilitacji, zadania 

Nr Sprawy: MCZ/TPsr/2023 

 

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie informuje, iż dnia 06.10.2023 r., 

za pośrednictwem platformy zakupowej, wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu 

robotycznego do rehabilitacji, zadania 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710, ze zm.) 
zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi: 

 

 

1. Pytanie do Zał. nr 2 do SWZ 

pkt. „Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.” oraz „Czas 

oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/:  

a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze”. 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu na rozpoczęcie naprawy do 72 godzin? Nasza firma posiada 

jeden autoryzowany serwis mieszczący się w Gliwicach. 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, zmiany zostały wprowadzone do załącznika nr 2 

do SWZ, w załączeniu.  

 

2. Pytanie do SWZ pkt. VI 1. 4) 

b) Certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja 

dotyczy wyrobu 

c) Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych Czy Zamawiający 

zgodnie z przepisem art 105 ust 4 PZP jako odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe zamiast certyfikatów 

uzna za wystarczające Deklarację Zgodności oraz korespondencję z Jednostki Notyfikującej potwierdzającej 

trwający proces certyfikacji oferowanych produktów? 

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia MDR certyfikacja wyrobów medycznych jest wymagana na moment 

wprowadzenia do obrotu; a więc moment dostarczenia towarów w wyniku zawartej umowy sprzedaży, a nie samej 

ofertacji produktów, która przecież niekoniecznie musi zakończyć się zawarciem umowy zobowiązującej 

dostawcę do dostarczenia towarów. 
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z przytoczoną regulacją w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na moment składania oferty w miejsce certyfikatu dostawca może przedłożyć odpowiednie środki 

dowodowe, którymi może być na przykład: dokumentacja techniczna, zewnętrzne opinie lub wszelkie inne 

dowody wskazujące na to, iż towar posiada cechy wymagane dla uzyskania certyfikatu i taki certyfikat może być 

uzyskany na dzień dostawy. 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany zostały wprowadzone do SWZ oraz do 

załącznika nr 5- istotne postanowienia umowne, w załączeniu. 

 

3. Pytanie do terminu wykonania przedmiotu umowy 

Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 o tym, 

że dostawa sprzętu musi nastąpić do 1.12.2023r. natomiast uruchomienie sprzętu musi odbyć się do 29.04.2024r. 
zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się aby dostawa sprzętu odbyła się w wymaganym terminie 

(tj. do 30.11.2023r.) jednak uruchomienie oraz szkolenie odbyły się zgodnie z terminem wskazanym przez 

Ministerstwo Zdrowia tj. do 29.04.2024r.? 

W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem, placówek, które będą musiały rozliczyć się do 1.12.2023r. 

z Ministerstwem Zdrowia jest na tyle dużo, że uruchomienie sprzętu i związane z nim profesjonalne jakościowo 

szkolenie z obsługi sprzętu nie jest możliwe do wykonania podczas dostawy. 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadzono zmiany do SWZ oraz do załącznika 



nr 5- istotne postanowienia umowne, w załączniku.  

 

4. Pytanie do terminu wykonania przedmiotu umowy 

Czy w przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez Beneficjenta 

(Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, Zamawiający 

zgodzi się na wydłużenie o adekwatny termin dostawy sprzętu? 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający na chwilę obecną nie wyraża zgody. W przypadku ewentualnych 

zmian, wprowadzonych aneksem do umowy pomiędzy Beneficjentem a Ministerstwem Zdrowia 

dotyczących rozliczenia dotacji, Zamawiający uwzględni zmiany i w takim przypadku wprowadzi 

niezbędne zmiany w formie aneksu do umowy. 

 

5. Pytanie do wzoru umowy § 8 pkt. 1. 1) 

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kar umownych za opóźnienie w dostawie przedmiotu 

urządzenia do stosowanej zwyczajowo kary tj. 0,1-0,5% wartości za dzień opóźnienia? 

Zastosowana przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco wysoka. 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Wysokość kar została określona ze względu na 

termin dostawy przedmiotu zamówienia narzucony przez Ministerstwo Zdrowia, a jego niedotrzymanie 

będzie skutkować nieprzyznaniem dotacji.  

 
6. Pytanie do wzoru umowy § 8 pkt. 1. 4) 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu „ z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia 

zastępczego w wysokości 0,5% wartości brutto umowy” na „z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu 

zamówienia zastępczego w wysokości 0,5% wartości brutto zastępowanego przedmiotu zamówienia”? 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, wprowadzono zmiany do załącznika nr 5- istotne 

postanowienia umowne, w załączeniu. 

 

 
    Zatwierdził:  

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia 

  Szpitala Powiatowego w Węgorzewie 

 

Katarzyna Kopiczko 

 


