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1. WSTEP

1.1. .. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot STWIOR, jest okreslenie
wymagan budowy sieci oswietlenia drogowego nn-0,4 kV na ul. Gdanskiej w Rumi.

1.2. .. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt sq stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci
Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogdlnymi lub szczegétowymi), Projektant/ Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ stosownych uzgodnieri z upowaznionym/i Przedstawicielem/ami Inwestora w oparciu o
Warunki Umowy.

1.3. .. Zakres robot objetych ST
Projekty, roboty ktorych dotyczq specyfikacje, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe urzqdzen elektroenergetycznych dla realizacji zadan zawartych w pkt.1.1.

1.4. .. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1 Linia kablowa

Kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym, albo kilka kabli wielozytowych potgczonych rownolegle, tgcznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczqce zaciski dwdch urzqdzen elektrycznych.

1.4.2 Trasa kablowa

Pas terenu, w ktorym sq projektowane do utfozenia lub utozone jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3 Napiecie znamionowe linii

Napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.4 Folia kablowa

Folia kalandrowa uktadana w rowie nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napiecia
zastosowanego(informuje o tym kolor folii).

1.4.5 Stup oswietleniowy;

Stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urzqdzen elektrycznych oswietleniowych oraz
oprawy oswietleniowe;.

1.4.6 Oprawa oswietleniowa;

Urzgdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztafcania strumienia swietlnego wysytanego przez Zrodfo swiatta,
zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potqgczenia z instalacjqg elektryczng.

1.4.7 Szafka oswietleniowa

Urzqdzenie stuzqce do zabezpieczenia obwoddw instalacji kablowej oraz sterowania zatqczaniem oswietlenia.

1.4.8 Kabel;

Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prqdu elektrycznego, moggcy pracowac pod i nad
ziemig.

1.4.9 Fundament;

Konstrukcja Zzelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzqca do utrzymania projektowanych stupow w pozycji pracy.

1.4.10 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na
elementach przewodzqcych dostepnych w warunkach zaktoceniowych.

1.4.11  Przewiert
Przejscie kabla w rurze grubosciennej ostonowej pod trwatq przeszkodq terenowq.
1.4.12  Pozostate okreslenia sq zgodne z normq PN-76/E-05125, N SEP — E-004, PN-61/E-01002.



2. ORGANIZACJA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa, dokumentami przetargowymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
dokumentami okreslonymi w umowie.
Btedy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy zgtosi¢
Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac do zadnych celdw, btedéw lub opuszczen w dokumentach.

Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
Dziennik Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953. 1.5.6 . Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach. 1.5.7. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi
konsekwencjg prowadzenia robo6t. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco
informowat Inspektora nadzoru
postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska w czasie trwania budowy wykarczania robét:
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia hatasem.
Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwa dla
Srodowiska - wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z
pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac przepisow odnosnych Wtadz. Nie wolno stosowa¢ materiatéw, urzadzen i maszyn,
ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

3. MATERIALY

2.1..... Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1 Piasek — piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia — Folia koloru niebieskiego stuzqgca do oznakowania trasy kabla, do utozenia w rowie kablowym nad
kablami energetycznymi niskiego napiecia, powinna by¢ wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do
0,6 mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm.



2.1.3 Kabel —standardowo stosuje sie kable, czterozytowe z zytami aluminiowymi typu YAKY 4x25 w izolacji i ostonie

polwinitowej0,6/1,0 kV. W przypadku montazu innych kabli nalezy uzgodnic ich zastosowanie z Inwestorem i
Projektantem. Kable nalezy przechowywac w stanie suchym, w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych od
dziatania promieni stonecznych i ostonietych przed opadami atmosferycznymi.

2.1.4 Ptaskownik — petnigcy funkcje uziemienia ochronnego z ocynkowanej stali FeZn 25x4 lub 30x4.

2.1.5 Rury ostonowe — Gruboscienne rury wykonane z PCV — DVK, SRS i A/PS, o odpowiedniej Srednicy, stuzqce do

2.5

2.6

ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym , na skrzyzowaniach z drogami, do wykonania przewiertu,
ostonie kabla na stupie. Rury winny by¢ sktadowane na utwardzonym placu zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych

........ Stupy oswietleniowe — winny by¢ o parametrach zgodnie z dokumentacjq projektowq lub réwnowazne,
powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia wysiegnikow i opraw oraz parcia wiatru dla I i lll strefy
wiatrowej. W dolnej czesci powinny posiada¢ wneki zamykane drzwiczkami przed dostepem o0s6b
niepowotanych. Wneki winny by¢ przystosowane do montazu typowej tabliczki wersji EO.. Wysokos¢ i
wysiegniki dostosowane do wymagan wynikajgcych z klasy drogi i zapewniajgcych normatywne parametry
oswietlenia drogi. Powinny by¢ sktadowane na rownym podtoiu w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego.

........ Tabliczka stupowa — tabliczki pojedyncze i podziatowe (podwdjne) wedtug standardow stosowanych przez
Inwestora opisanych w projekcie, wyposazona w zabezpieczenia w ilosci zaleznej od ilosci opraw oraz zaciski
do podtgczenia zyt kabli

........ Szafka oswietleniowa — wyposazona w sterowanie zatqczaniem przy wykorzystania zegara astronomicznego
Z rejestracjq czasu pracy oraz czujki zmierzchowej zamontowanej na wierzchotku najblizszej lampy;
wyposazona we wigcznik gtdwny, zabezpieczenia obwodéw a takze oznakowanie zewnetrzne oraz
oznakowanie urzqdzer zgodnie z projektem, wyposazona w zalaminowane i przymocowane do wewnetrznej
Scianki drzwiczek: jednokreskowy schemat szafki oraz jednokreskowy schemat instalacji oswietlenia. Szafka
potgczona kablem z szafkq pomiarowq dystrybutora sieci elektroenergetycznej pod zaciski zabezpieczen za
licznikiem.

Zrodta swiatta i oprawy oswietleniowe oprawy energooszczedne LED, o zaprogramowanych i requlowanych

stopniach mocy, o wydajnosci nie mniejszej niz 100 Im/. Projekt przewiduje zastosowanie opraw o parametrach nie

gorszych niz: klosz ptaski o IK min 08, temperatura barwowa Swiatta biatego maksymalnie 4000K (dla przejs¢ dla
pieszych 5700K), obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED
bez dodatkowych radiatorow, Zzeber, wnek, catkowicie gtadka lakierowana gorna pokrywa- tak aby minimalizowata
mozliwos¢ przywierania i gromadzenia sie brudu. Oprawy wyposazone w redukcje mocy autonomiczng. IP66 dla

catej oprawy, oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, trwatos¢ catej oprawy min L85B10 dla 100tys h

pracy, oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we

wszystkich punktach czyli: luminancja, rownomiernosci, olsnienie , oprawa produkowana w krajach UE, posiada
certyfikat CE i ENEC+. Oprawy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych i sktadowane w sposéb
okreslony przez producenta.

Wykonanie oswietlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wejherowo w tym m.in.:

-oswietlenie zewnetrzne obejmujgce oprawy oswietleniowe (ze Zrédtem LED z zaprogramowanym ograniczeniem
mocy),

-montaz cyfrowych zegaréw astronomicznych

-montaz licznikdw czasu pracy we wszystkich szafkach oswietleniowych

Wykonawca sktadajgc oferte ma wykazac dla kazdej wielkosci mocy znamionowej, Zze oferowane do wykonania
zamowienia: oprawy oswietleniowe odpowiadajqg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego:

-pkt. 4.3 tabela 3 (dotyczy opraw oswietleniowych) .

Za date zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie date przekazania przedmiotu zamdwienia do
uzytkowania Zamawiajgcemu po wczesniejszym, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wykonaniu
robdt, dostarczeniu kompletnych materiatow odbiorowych oraz podpisania przez Zamawiajqgcego protokotu odbioru
koricowego.

Zamawiajgcy wymaga aby oferowany przedmiot zamdwienia spetniat nastepujgce wymagania:



Oferowany przedmiot zamdwienia dla Gminy Wejherowo tj. oprawy oswietleniowe (dla kazdej wielkosci mocy
znamionowej) majq odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w tabeli 3 (dotyczy opraw oswietleniowych),

Okres kalkulowanego spadku strumienia swiatta dla utrzymania parametru L80B10 w przypadku oprawy
oswietleniowej nie moze by¢ nizszy niz 100.000 godzin [h],

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krétszy okres niz 100.000 h dla opraw oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.

W celu potwierdzenia, Zze oferowany przedmiot zamdwienia tj. oprawy oswietleniowe dla kazdego rodzaju mocy
znamionowej odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego Gmine Wejherowo nalezy ztozy¢
dokumenty potwierdzajgce minimalne parametry:

-pkt. 4.3 tabela 3 (dotyczy opraw oswietleniowych) .

Przyktadowe dokumenty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego okreslone z pkt. 4.3 tabela 3 opisu
technicznego to m.in. opisy, fotografie, rysunki, karty katalogowe producenta, deklaracje zgodnosci, certyfikaty.
Dokumenty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego nalezy ztozy¢ dla kazdej oferowanej mocy punktu
Swietlnego.

Oprawy oswietleniowe maja spetniaé warunki nie gorsze niz ponizsze: oprawy istniejgce z demontazu

Legenda uzytych skrétéw w tabelach:

DZ - deklaracja zgodnosci producenta dotyczaca zgodnosci oprawy z obowigzujgcymi normami przenoszacymi normy europejskie.

RBNL - raport

lub inny dokument réwnowazny,
KT — karta katalogowa producenta oprawy oswietleniowej lub inny dokument, poswiadczona przez Wykonawce,

OW - oswiadczenie Wykonawcy, ze oferowane przez niego oprawy oswietleniowe,

tj. wymienione w ofercie, posiadajg gwarancje producenta:

a) nadiody LED,
b)  na uktad zasilajacy,
C) naobudowe oprawy,

- na okres min. 60 miesiecy.

........ Sktadowanie materiatow Ze wzgledu na rodzaj i technologie robdt zaleca sie dostarczenie materiatow i

urzqdzen na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego, sktadowania oraz zabezpieczenia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq oraz jakosc¢ zastosowanych materiatow i sposéb

wykonywania robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami umowy, Programem Zapewnienia Jakosci i Projektem Organizacji

Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i

wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawic do akceptacji Kierownikowi Projektu

harmonogram rzeczowo-finansowy robét zawierajgc miedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzqdzen tj. Gming

Wejherowo w zakresie sposobu wykonania robot.

3.1..Budowa urzqgdzen i linii kablowych — oswietleniowych i energetycznych

Zakres robot

- Wykonanie wykopdw do utozenia kabli

- Wykonanie wykopdw pod fundamenty stupow i szafki oswietleniowej

- Wykonanie podsypki w rowie kablowym

- Utozenie rur ostonowych

- Utozenie kabli w rowach

- UtoZzenie ptaskownika

- Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie folii i zasypanie
- Posadowienie fundamentow do stupow

ekstrapolowane;j trwatosci strumienia Swiatta T™M-21-11 LM-80-08



9) - Uzbrojenie stupdw (montaz tabliczek, opraw, wysiegnikéw)

10) - Posadowienie kompletnych stupow

11) - Wprowadzenie kabli do stupow

12) - Posadowienie szafki oswietleniowej

13) - Montaz kabli i urzqdzen w szafce

14) - Obrébka koricowek kabli

15) - Podftgczenie kabli do odpowiednich zaciskow

16) - Podftqczenie ptaskownika do zaciskow

17) - Zasypanie wykopow

18) - Pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych

19) - Pomiar rezystancji uziemienia

20) - Zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie terenu
3.2..Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinien wykona¢ zgodnie z projektem uprawniony geodeta. Zmiana trasy moze nastqpic¢ w
trybie uzgodnienia z Projektantem jako ,,zmiana nieistotna z punktu widzenia Prawa Budowlanego”, za uprzedniq zgodg
Inwestora. Trasowanie moze wykonac firma wykonawcza. Nalezy rowniez oznaczy¢ miejsce pracy.

3.3..Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
technicznego (telekomunikacja, energia elektryczna, gaz, wodociqg, kanalizacja), zaleca sie wykonanie wykopow w sposéb
reczny. Pod projektowane linie kablowe, nalezy wykonac¢ wykopy o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,8 m w stosunku do
rzednych terenu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopdw powinny by¢ wykonane
w sposob zapewniajgcy ich stabilnos¢. Na dnie wykopu utozyé ptaskownik stalowy ocynkowany ,bednarke”. Nastepnie
podsypke grubosci 10 cm z piasku. Po utoZzeniu kabla w wykopie wykonuje sie kolejng podsypke o grubosci 10cm oraz warstwe
gruntu rodzimego grubosci 30 cm, na ktérqg nalezy utozyc folie kablowg, nastepnie catkowicie zasypa¢ row. Zasypywanie
nalezy przeprowadzi¢ warstwami od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Zmiany
kierunku rowu nalezy wykonywa¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla promienie giecia
i jednoczesnie by tuk rowu kablowego (promien )byt mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu 1 kV.

3.4..Montaz kabli

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normq N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiqzujgcymi przepisami. Kabel mozna ukfadac recznie
lub mechaniczne przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat o podtoze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktadac na warstwie piasku grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypac¢ warstwq piasku o
grubosci 0,1m. Pozostatq czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczenie gruntu warstwami
o grubosci 0,2m do uzyskania wspotczynnik Is>0,95 dla odcinkéw poza jezdniq drogi i Is>1,03 w obrebie korpusu drogowego.
Kable powinny byc utozone linig falistq z zapasem nie mniejszym niz 1% dfugosci wkopu. Kable krzyzujqce sie zinnymi kablami
oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym(rurociqgi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy chronic i
zabezpieczyc zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. W miejscach przeszkdd trwatych, rowy i chodniki,
ktorych nie chcemy uszkodzi¢ wykonac¢ przewierty sterowane z zastosowaniem rur SRS 110. Rury nalezy uszczelni¢
materiatem nie ulegajgcym biodegradacji. Kazdq linie kablowq na catej dfugosci oznakowac za pomocq oznacznikéow
trwatych naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocq pasa folii z tworzywa sztucznego(grubos¢ minimalna 0,5mm,
szerokos¢ wystarczajqca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200 mm) utoZzonego w ziemi nad kablem o kolorze
niebieskim (dla kabli o napieciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

5. MONTAZ URZADZEN OSWIETLENIA

4.1.. Montaz fundamentow

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan fundamentdw, czy nie wykazujg widocznych uszkodzen. Zabezpieczy¢ przed
dziataniem srodowiska, materiatem bitumicznym. MontaZz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta dla danego typu
fundamentu. Przed zasypaniem sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego, poziom gdrnej
powierzchni. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu , nie powinno przekracza¢ 1:1500, z
dopuszczalna tolerancjq +/-2cm. Po zasypaniu fundamentu sprawdzic¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosic¢
co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.



4.2.. Montaz stupow oswietleniowych
Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oswietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodete. Stupy ustawione na
stanowiskach winny spetnia¢ wymagania:
1) stup powinien stac¢ pionowo, z tym Ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi pionowej moze byc;
r<2h/300, gdzie h- wysokos¢ czesci nadziemnej stupa
2) wneka stupa o minimalnych wymiarach100x300 powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej, rownolegle do
kierunku jazdy, po przeciwnej stronie Sciezek. Zaleca sie, aby dolna krawedZ wneki byta minimum 0,5 m od
powierzchni gruntu.
3) Do stupéw wprowadzi¢ przewody YDY 3x2,5, dla zasilania opraw oswietleniowych oraz do sterowania stopniami
mocy w oprawie (sterowanie przewodowe) lub przystosowac do sterowania zdalnego.
4) Stope stupa zabezpieczy¢ dodatkowo powtokq malarskq stosowang na powierzchnie.
5) Sruby mocujgce stup do fundamentu ostonic¢ kapturami.
6) Poszczegdlne zyty we wnekach uktadac w choinke pozostawiajqc zapasy.
7) Montaz stupow przeprowadzi¢ przy pomocy zurawia samochodowego.
8) Zasilanie stupdw roztozy¢ na poszczegdlne fazy L1, L2, L3.
4.3..Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupéw. Oprawy montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obrot
wokdt osi pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru. Przez mocowanie trwate nalezy rozumiec skrecenie
Srubami z podktadkami sprezystymi. Przewody zasilajgce nalezy tqczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny
by¢ czyste.

4.4.. Montaz urzqdzen zabezpieczajgcych

Zabezpieczenia kabli oswietleniowych, znajdujg sie w szafce oswietleniowej SO zasilajgcej i sterujgcej catym obwodem.
Zabezpieczenia opraw oswietleniowych, projektowane i w wykonaniu w tabliczkach wewnqtrz stupowych.

4.5.. Montaz instalacji przeciwporazeniowej
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg;
- stupy metalowe, oprawy
- metalowe ramki, drzwiczki, konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, wysiegniki

Przewody ochronne nalezy przytqczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow srubowych, linkg miedziang w
izolacji o kolorach zétto-zielonych typu LY-10 o minimalnej powierzchni przekroju czynnego 10 mm?2. Uziomy nalezy wykona¢
ze stali ocynkowanej - ptaskownik minimum FeZn 25x4. Wszystkie potqczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjq. Karty katalogowe zastosowanych zabezpieczeri a/k dotqczy¢ do dokumentacji powykonawczej

6. SPRZET

Do wykonania przewidzianych robdt niezbedny jest nastepujgcy sprzet;
1) Koparko-tadowarka

2)  Zageszczarka do wykopow

3)  Samochdd skrzyniowy do 4t

4)  Maszyna do przewiertow

5)  Diwig 4t

6)  Podnosnik osobowy do prac na wysokosci

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewoZzonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1..Opis ogolny
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, umowq oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci musi zawierac;
- czes¢ ogdlng opisujgcq:
e organizacje wykonania robdt;
e organizacje ruchu na budowie;
. BHP, BIOZ;
e wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw roboét;
. wyposazenie w sprzet.
- czesc szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot opisujgcg:
e wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem i
urzgdzenia kontrolno-pomiarowe;
e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7.2..Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnqc zatozongq jakosc¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
7.3..Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania probek
materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. JeZeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjq projektowq. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostanqg przez Wykonawce.
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie posypki i nadsypki kabla,
- sposéb montazu linii kablowej i stupow
- wskaznik zageszczenia gruntu,
- poprawnosc usytuowania fundamentow i stupow,
Po zakoriczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci :
- sprawdzic trasy linii kablowych,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,
- pomierzy¢ wartosci rezystancji uziemier,
- sprawdzic¢ skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej,
- zbada¢ stan urzgdzen oswietleniowych,
- sprawdzic i przeanalizowaé protokoty z dokonanych pomiardw,
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,
- dokonac probnego zatqczenia,



- zbadad stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jq,
- sporzqdzic¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

7.4..Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te urzqdzenia i materiaty, ktére posiadajq;

1) Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okresleri w PN, to zgodnosci z Normg
I1SO,

3) lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sqg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 oraz te urzqdzenia i materiaty ktore spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek urzqdzenia i materiaty, ktore nie spetniajq tych
wymagan bedq odrzucone.

7.5.. Dokumenty budowy

7.5.1 ...Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i dotyczyc przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego, podpisem
osoby dokonujqcej zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszq by¢ czytelne,
dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznaczy¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datq i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci;
1) date przekazania Wykonawcy placu budowy
2) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét
3) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robdt
4) przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
5) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
6) daty zarzqdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
7) zgtoszenia i daty odbiorow; robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
8) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
9) dane dotyczqce jakosci materiatow
10) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedfozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.5.2 ...pozostate dokumenty budowy — oprécz w/w do dokumentéw budowy zalicza sie:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokofy z narad i ustalen,
korespondencje.

7.5.3 ...Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszq by¢ przechowywane na terenie budowy | odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie
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ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

Podstawq dokonania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatqczony do
dokumentacji Przedmiar Robét.

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla wtasciwego okreslenia ilosci przedmiotowego zadania okresla Przedmiar.

8...... ODBIOR ROBOT
8.1 . Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru;
1) ...- odbidr robot zanikajgcych i ulegajqgcych przykryciu
2) ...- odbiorowi czesciowemu
3) ...- odbiorowi koricowemu
4) ...- odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 . Odbior robot zanikajgcych

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegnq zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Gminy Wejherowo.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3-dni roboczych od daty
zgfoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoséiilosc robot ulegajgcych zakryciu ocenie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowq i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujgce elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi;
- kable utozone w rowach = przed zasypaniem
- elementy uziemien = przed zasypaniem
- zageszczenie gruntu
Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jeZeli stanowi ona odrebngq czes¢ sktadowq obiektu inzynierskiego.
8.3 . Odbior czesciowy i ostateczny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac dokumenty;
1).....uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu;
2).....Dziennik Budowy — oryginat;
3).....deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw;
4).....atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzqdzen oraz Aprobaty Techniczne;
5).....inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy;
1)  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z umowg, dokumentacjq i warunkami technicznymi wykonania normami

oraz przepisami;
2)  sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob montazowych;
3)  sprawdzi¢ czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji;
4)  dokonac prébnego zatgczenia;
5)  sporzqdzi¢ protokdt z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen;
6)  sporzqdzi¢ dokumenty konieczne przy przekazaniu linii i kabli Inwestorowi.
8.4 . Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
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ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,

odbidr ostateczny robot”.

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest prawidfowo wystawiona faktura wraz z zatgczonym podpisanym przez strony protokotem odbioru

robdt oraz kompletng dokumentacja powykonawczq zgodnie z umowgq na wykonanie robot.

Kwota okreslona w umowie jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmujqcych robocizne, prace sprzetu, zakup i dostawe oraz

montaz materiatéw, uruchomienie instalacji, wykonanie pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i elektrycznych wszystkie

inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena wykonania obejmuje;

1).....- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i zabezpieczenie;
2)..... - dostarczenie materiatow;

3).....- wykonanie wykopow;

4).....- odwodnienie wykopow;

5).....- przygotowanie podtoza;

6).....- utozenie kabli, przepustow, wprowadzenie kabli do stupow, ztgczy itp.;

7).....-wykonanie podsypki i zasypki kabli;

8).....- podtqczenie linii zgodnie z dokumentacjq;

9).....- utozenie w rowie ptaskownika;

10)...- zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu;

11)...- wykonanie przewiertow;

12)...- montaz kompletnych stupow oswietleniowych z fundamentami;
13)...- zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i fundamentéw;

14)...- wymagane pomiary kabli i uziemier;

15) ...- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i wymaganego przez dokumentacje;
16) ...- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

17)...- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

18)...- konserwacje urzqdzer do chwili przekazania Zamawiajgcemu;

19) ...- pozostate czynnosci konieczne do wykonania robdt i spetnienia wymagan okreslonych w umowie

technicznej.
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