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I.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru robdt budowlanych obejmuje wspolne
wymagania dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia i powinnaby¢
czytana lacznie ze szczegdlowa specyfikacja techniczng danych robot.

1.0. Czes¢€ ogolna

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.3.zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych.

1 . 1 Nazwa zamowienia.

Budowa kanatu telekomunikacyjnego dla potrzeb infrastruktury teletechnicznej ZDiZ

1.2. Zamawiajacy :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych ,,Budowa kanatu telekomunikacyjnego ©’
Planowana inwestycja obejmuje :

1. Likwidacja szafy kablowej

2. Posadowienie nowej szafy kablowej

3. Przebudowa kalbi koncentrycznych w szafie
4, Przebudowa przytaczy TVK do abonentow
5

Zabezpieczenie i utozenie kalbi koncentrycznych

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do wykonawcy nalezy geodezyjne zabezpieczenie inwestycji | wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej.

Wykonawca musi zapewnic:

* komunikacje-dostep z publicznych drog dojazdowych do placu budowy oraz komunikacje
na terenie budowy umozliwiajace dostawy materiatdw i praceg sprzgtu

*utrzymanie czystosci chodnika i ulicy przylegtej do placu budowy

*przygotowanie placu budowy

*oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sob trzecich

*zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media do jej prowadzenia

*stworzenie zaplecza budowy -odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla pracownikow
wiasciwego sktadowania materiatdéw budowlanych na placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia w okresie trwania realizacji zadania az do jego
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot:
*wszelkich instalacji wskazanych podczas przekazania placu budowy

Po wykonaniu swojego zakresu robot Wykonawca zobligowany jest do pozostawienia placu
budowy oraz terenu wokot w stanie uporzadkowanym i w miarg mozliwosci przywrocony do
stanu pierwotnego



1.5.

1.6.

1.7.

2.0.

Informacje o terenie inwestycji
Lokalizacja placu budowy GDANSK UL. KRETA

Grupa,klasa lub kategoria robot wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne CPV 45111291-4
Roboty budowlane w linii telefonicznej 45232310-7

Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli 45232000-2

Telekomunikacyjne roboty dodatkowe  45232332-8

Okreslenia podstawowe

Normy- wymagania techniczne przyj¢te przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciaglego stosowania ,ktérych przestrzeganie ,co do zasady nie jest obowigzkowe
Instrukcja Technologiczna — instrukcja wydana przez producenta danego materiatu opisujaca
na przyktad cechy materiatu.

Umowa- umowa cywilnoprawna pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na realizacj¢ robot
wymienionych w pkt.1,3 niniejszej specyfikacji

Materialy

Do uzycia mozna dopusci¢ materiaty ,ktore posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sa zgodne z
dokumentacja projektowa .Wykonawca ,przed zastosowaniem wyrobu ,ma uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wyroby przeznaczone do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie musza
posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu w ktérym zapewnia o jego zgodnosci z dokumentacja
i normami. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kazda partia materialdow musi posiada¢ jeden z wyzej wymienionych dokumentow. Wykonawca
jest zobowigzany do przechowywania tych dokumentéw podczas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow zgodnych z Dokumentacjg Projektowa
Wszelkie odstepstwa wymagajg pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .O wyborze
materiatéw przez Wykonawce w przypadku zapisow wariantowych w Dokumentacji Technicznej
nalezy poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przynajmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem .W przypadku niezdefiniowania materiatu w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej lub braku pewnosci Wykonawcy jaki material zastosowa¢ uzgodnié
wybor z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty i urzadzenia wymienione i przedstawione w Dokumentacji Projektowej sg dla danego
rozwigzania wyznacznikiem wymogoéw w zakresie minimalnego standardu wykonania oraz
wlasciwos$ci technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowania innych materialow i urzadzen pod
nastepujacymi warunkami :

»  zachowania wlasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak

w projekcie

+  uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

+ wykonania dokumentacji zamiennej na koszt Wykonawcy
Kazdy materiat i urzadzenie dostarczone na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :
a. jakosci
b. zgodnosci z projektem
c.zgodnosci z atestami wytworni
d.jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnej tolerancji
Odbiodr materiatow lub urzadzen potwierdza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy
Kazda partia materiatu oraz urzadzenia dostarczone na budowg przed wbudowaniem musza
uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego



3.0.

4.0.

5.0.

Sprzet

Jezeli szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub Instrukcja Technologiczna producenta materiatu

nie precyzuje wymagan w zakresie sprzetu prace mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu z zachowaniem :

*uzyty sprzet nie moze wplywac negatywnie na jako$¢ robot

*jest zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

*liczba i wydajno$¢ sprzetu gwarantuje przeprowadzenie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ,ktory jest wymagany technologicznie

przy tego rodzaju robotach budowlanych i opisany w Instrukcjach Technologicznych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania ,am gdzie wymagane jest to przepisami.

Transport
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna nie precyzuje wymagan w zakresie transportu moze on
by¢ wykonany dowolnym s$rodkiem transportu z zachowaniem :
* uzyty srodek nie moze wplywac na jakos$¢ tadunku i robot
* jest zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
* liczba i wydajnos¢ srodkow transportu gwarantuje przeprowadzenie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczng w terminie przewidzianym Kontraktem

Wykonanie robét

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego :

* uzycia materiatdw i urzadzen wariantowych,zamiennych lub nieokreslonych w Dokumentacji
Projektowej czy Specyfikacji Technicznej oraz sprzgtu wariantowego i zamiennego
sposobu przechowywania i uzycia materiatow innych niz podawanych w Instrukcji

* zakresu kontroli jako$ci materiatéw i robot ,ktorych zakres kontroli nie jest normowany

w Specyfikacji Technicznej i Normach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za :

* jako$¢ wykonania robot i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnos¢ z Umows ,
Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczng,Normami i sztuka budowlana
stworzenia systemu kontroli jako$ci i prowadzenia kontroli jako$ci robot i materiatow
zgodnie z Specyfikacja Techniczng i Normami
prowadzenia dokumentacji budowy ,przechowywania jej w zabezpieczonym miejscu oraz
udostgpniania do wgladu uprawnionych organow.
obmiar robot zgodnie z Specyfikacja Techniczng ,Normami w uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego terminach.
wytyczenie w terenie zgodnie z projektem

bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
przestrzeganie obowigzujacych przepisow prawa i BHP
ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej na powierzonym terenie

szkody w instalacji i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wystepujacych w terenie
i zobowigzany jest w tym zakresie posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie ,a w przypadku
ich uszkodzenia zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektor a Nadzoru
i whascicieli instalacji o awarii.

* porzadek na budowie i sukcesywny wywdz na wysypisko wszelkich odpadéw z placu
budowy i powstatych w trakcie realizacji robot.
unikanie wytwarzania nadmiernego hatasu ,zanieczyszczen powietrza ,gleby

*

*

*

% % % %

*

Dokumentacja Budowy :
* zgloszenie wraz z zalaczona Dokumentacja Projektowa
dokumenty laboratoryjne (certfikaty,deklaracje zgodno$ci,recepty wyniki badan)
protokoty przekazania terenu budowy ,odbiorow ,narad
* umowy cywilno prawne z osobami trzecimi
* operaty geodezyjne
Zakres robot budowlanych nie stwarza szczegdlnego zagrozenia pozarowego
Zakres robot budowlanych nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla srodowiska

*

*



6.0.

7.0.

8.0.

Kontrola jako$ci

Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z umowa
Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczng ,Normami ,poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i sztuka budowlang pod wzgledem zastosowanych materiatow i
doktadnos$ci wykonania.

Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie kontroli jakos$ci nie jest wymagana inaczej

to w szczeg6lnosci powinna ona obejmowac :

* gprawdzeniu zgodnosci posadowienia elementow kanalizacji

sprawdzeniu droznoéci kanalizacji

sprawdzeniu jako$ci wbudowanych materiatow

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania i zmontowania kabli telekomunikacyjnych,

W szczegblnoscei zwroci¢ uwage na wyniki pomiaréw powykonawczych.

*
*
*

Obmiar robét

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych

w Kkosztorysie ofertowym.

Obmiarom podlegaja :

* prace robot zanikajacych-w czasie ich wykonywania

* prace rob6t ulegajacych zakryciu -przed ich zakryciem

* roboty przerwane na dtuzszy czas -w czasie oczekiwanym przez Wykonawcg i Zamawiajacego

* roboty ukonczone (gotowe) -w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Zamawiajacego.

O terminie obmiaru nalezy 3 dni wczesniej poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego a proces obmiaru musi by¢ dostepny do jego kontroli.
Btad w ilosciach lub opuszczenie jakiej$ pozycji w kosztorysie czy specyfikacji Technicznej
nie zwalnia wykonawcy od prawidlowego wykonania lub ukonczenia robot.

Odbior robot

Odbidr robot okresla prawidlowos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢é z Umowa,Dokumentacjg
Projektowa ,Specyfikacja Techniczna ,poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztuka
budowlang. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbiory wykonywane w zwigzku z Umowa:
* odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbidr koncowy
*  odbior ostateczny- po okresie gwarancji i rekojmi.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie ,nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia.
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie odbioru robot nie wymaga inaczej
odbidr robdt jest przeprowadzany na podstawie ogledzin robdt i dokumentdw stwierdzajacych
zgodno$¢ wykonania rob6t z Umowa ,Dokumentacja Techniczna ,Normami ,poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztukg budowlang.
Podstawowa odbioru sg dokumenty tj. dziennik budowy ,certyfikaty lub Swiadectwa zgodno$ci
materiatéw ,Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajace wymagania i badania techniczne
przy odbiorze poszczegdlnych robot zanikowych.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawic¢ co najmniej nastgpujace dokumenty :

o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa

¢ dokumenty laboratoryjne (proby badan kontrolnych)

¢+ ckspertyzy techniczne jesli byty wykonywane
Dodatkowo do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza
-dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.Tryb i warunki przeprowadzania odbioru koncowego
zostang okreslone w umowie o wykonanie robot budowlanych.W czasie odbioru koncowego
zostanie sporzadzony protokot z kontroli pod katem ,czy obiekt odbioru spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji.

*



Po okresie r¢kojmi i gwarancji Zamawiajacy przeprowadzi odbior ostateczny ,w trakcie ktorego
nastapi sprawdzenie usunigcia przez wykonawce zgloszonych wad i przeanalizowanie czy te wady
beda si¢ dalej pojawiaé oraz jaki majg one wptyw na jako$¢ przeprowadzonych robot.
Wszystkie skontrolowane podczas odbioru cechy powinny wypasé¢ pozytywnie ,aby wynik odbioru
byt pozytywny.
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpow robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior terenu po likwidacji placu budowy oraz odbidr ostateczny nastapi odrgbnym protokotem
Kierownik Budowy pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego do dnia uprawomocnienia si¢ dokumentu
ktory Zamawiajacy otrzyma od organu wydajacego zgode na uzytkowanie wykonanych robot ,zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane.

9.0. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace sg integralng cze$cig umowy

10.0 Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa ,, Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej <’
Czgs¢ telekomunikacja ’

Akty prawne :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.z 2003r.Nr 207,p0z2016 z pdézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2004 r.Nr 92,p0z.881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.z 2002 r. Nr 166,poz 1360)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U..2004 nr.19,poz 177)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Z 2003 r.Nr 47 ,poz 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy ,montazu
i rozbiorki ,tablicy informacyjnej oraz\ zgtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108.poz 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120,poz
11260.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)



Szczegolowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
zawiera jedynie specyficzne wymagania dotyczace wymienionych robot
budowlanych i musi by¢ czytana tgcznie z 0golng specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot Budowlanych. W tym celu odpowiednim tytutom
zagadnien w obydwu cze¢$ciach dokumentacji nadano te same numery.



1.0 Budowa sieci telekomunikacyjnych.

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb GZDI1Z w Gdansku

1.1 Budowa kanalizacji kablowej

Ciag gtéwny kanatu KTu nalezy wybudowa¢ z modutu:

B jednej rury RO 125/3,6 ($rednica zewn. / grubo$¢ $cianki), dwdch rur RS40/3,7 mm i dwoch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewngtrznej 40+5 mm.
Kanal KTp nalezy wybudowac z :

B jednej rury RO 125/7,1 ($rednica zewn. / grubo$¢ $cianki) oraz dwoch rur RS40/3,7 mm i
dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewngtrznej 40+5 mm zainstalowanych
w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.

Na koncu projektowanego odcinka, w miejscu gdzie zawracaja pojazdy nalezy zastosowac kanat KTp
z dodatkowymi rurami ostonowymi RHDPE RO140/108mm. — kanat przebiega pod droga w miejscu
zawracania pojazdow typu,, $mieciarka”

1.2  Budowa studni kablowych

Projektuje sie studnie kablowe betonowe typu skr-1 i sk-2 .W studniach zamontowac system
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob niepozadanych ( pokrywy zamykane na klucz wpustowy zgodnie
z standardami GZDIZ ) studnie powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikiem zewnetrznym poprzez
pokrycie ich farbg antykorozyjng . Pokrywy maja by¢ zaopatrzone w herb Miasta Gdanska zgodnie z
warunkami technicznymi

3.0. Materialy

Urzadzenia nalezy zakupi¢ jako nowe ,gotowe u producenta posiadajacego na nie
certyfikaty bezpieczenstwa lub §wiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami.
Urzadzenia powinny by¢ objete gwarancja producenta

Dopuszcza sie odstepstwo od wskazanych parametréw urzadzen za zgoda Inspektora

4.0. Wykonanie robot

Roboty teletechniczne i montazowe wykona¢ zgodnie z projektem i wiedzg branzows.
Prace przy kanalizacji i w studniach kablowych prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia z
uwagi na prace prowadzone przy czynnych kablach telekomunikacyjnych.

Podczas prac budowlanych stosowa¢ si¢ do operatorow sieci i inspektora nadzoru

Po wykonaniu przylacza teletechnicznego wykop zagesci¢ wskaznik zaggszczenia 1.0
Otworzy¢ zdemontowana kostke brukowa i zglosié¢ roboty do odbioru w ZdiZ Gdynia

5.0. Kontrola jakosci
Sprawdzenie glebokosci posadowienia rurociaggow
Sprawdzenie posadowienia i wyprawienia studni kablowej.
Sprawdzenie jako$ci wykonania ram i pokryw studni kablowych
Sprawdzenie prawidlowego montazu i zgodnosci z projektem



6.0. Obmiar roboét

Whyliczenie w sztukach zamontowanych elementow

7.0. Odbior Robot

Przed zakonczeniem robot zanikowych.

8.0. Dokumenty odniesienia

Certyfikaty zgodnosci i jakosci .Geodezja powykonawcza



