## Zestawienie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy asortymentu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, sprawa nr D25M/251/N/54-92rj/21

Zamawiający na podstawie art. 222 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07 marca 2022 r. o godzinie 12:30
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi: 2 750 184,37 zł.
Niniejszym Zamawiający przedstawia zestawienie informacji z ofert złożonych przez następujących Wykonawców:

| Nr zadania | Nazwa Wykonawcy: Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 54, 61-819 Zabrze | Bilmed Sp.z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa | Telefax Polska sp. z o.o. ul. Twirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa | AKBS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaluk Spółgrski Sp. Jawna ul. Przysadników 1C, 80-299 Gdańsk | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | Medirenix Poland Sp. z o.o. ul. Poleca 11, 04-613 Warszawa | SINKED Sp. z o. o. ul. Graniczna 22B, 44-178 Przyszowice | Medlin Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 46B 95-040 Pilaszczyce | Grampol Instytut Kształcenia Środowiska Sp. z o.o. ul. Zawrotnego 19H, 05-500 Zielona Góra | Beryl Med Poland Sp. z o. o. ul. Leyzarowicza 35 lokal. 14C, 02-229 Warszawa | NZ Technic Sp. z o.o. ul. Bernarda 5A, 03-976 Warszawa | FHU Artan Wojciech Wasylewicz ul. Sienewska 1, 05-295 Gdańsk | Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych zadań | Nr zadania | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERJOOS Sp. z o. o. ul. Legionów 68, 43-300 Bielsko-Biała | Trident Med. S.C. Monika Gorzelska-Wachnik Zbigniew Prusaniki ul. Rzeczna 1, 64-894 Warszawa | Empireum Piotr Dopierała ul. Chełmońskiego 39, 05-119 Jabłonna | PROMED Spółka Akcyjna ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa | Varimed Sp. z o. o. ul. Tadeusza Kościuszki 118 lok. 4U, 54-642 Wrocław | Biamedlink Sp. z o.o. ul. Elementarna 8A, 19-020 Białystok | Polymed Polska Sp. z o. o., ul. Warszawska 229A, 96-062 Stare Babice | ELIMed Sp. z o.o., 04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 50 | WARDA Sp.z o.o. Przykęt, ul. Kraszewa 5, 66-005 Bisła Bisła | LM Line Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 2b 70-562 Szczecin | Bilmed Sp. z o. o. ul. Kazimierzowska 46/48/370 02-546 Warszawa, Inowrp., ul. Płk. Leona Sikickiego, 1 17-200 Płas | MEDICAVERA Sp. z o. o. Dahlhausen Group, ul. Wojewa 2 71- 374 Szczecin | PANEP s.r.o. Brněnská 1244, 685 01 Roseice u Brna, Republika Czeska | Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych zadań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr oferty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Nr oferty | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | | | | | 62 265,62 | | | | 90 343,69 | | | | 218 754,00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 218 754,00 |
| 2 | | | | | | | | | | | | 199 260,00 | 110 700,00 | 2 | 116 154,00 | | | | | | | | | | 143 910,00 | | | 110 700,00 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 20 833,20 | 3 | | | | | | | | | | | 20 961,72 | | | 20 833,20 |
| 4 | | | | | 1 965,60 | | | | | | | | 3 780,00 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 3 780,00 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 183 600,00 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 183 600,00 |
| 6 | | | | | | | | | | | | 55 728,00 | 44 280,00 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 44 280,00 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 39 690,00 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 39 690,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 14 904,00 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 14 904,00 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 269 876,12 | 9 | | | | | | | | | | | | 270 751,46 | | 269 876,12 |
| 10 | | | | | 4 649,40 | | | | | | 6 048,00 | | 8 640,00 | 10 | | | | 9 288,00 | | | | | | | | | | 8 640,00 |
| 11 | 8 343,00 | | | | | | | | | | 6 301,80 | | 8 910,00 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 8 910,00 |
| 12 | 8 845,20 | | | | 6 674,40 | | 3 240,00 | | | | 3 596,40 | | 3 240,00 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 3 240,00 |
| 13 | | | | | 1 587,60 | | 1 030,32 | | | | | | 1 296,00 | 13 | 1 289,52 | | | | | | | | | | | | | 1 296,00 |
| 14 | | | | | | | | 1 961,71 | | | | | 1 641,00 | 14 | | | | | | | 950,40 | | | | | | | 1 641,00 |
| 15 | | | | | 2 239,65 | | | | | | | | 2 011,50 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 2 011,50 |
| 16 | | | | | 1 333,80 | | | | | | | | 1 620,00 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 1 620,00 |
| 17 | | | | 35 478,00 | | | | | | | | | 34 830,00 | 17 | | | | | | 36 316,44 | | 48 060,00 | | | | 22 356,00 | | 34 830,00 |
| 18 | | | 6 075,00 | | | | | | | | | | 5 400,00 | 18 | | | | | | | | | | | | | | 5 400,00 |
| 19 | | | | | | | | | | 501 063,84 | | | 459 216,00 | 19 | | | | | | | | | | | | | | 459 216,00 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 232 858,80 | 20 | | | | | | 205 729,20 | | | | | | | | 232 858,80 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | 25 920,00 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 25 920,00 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | 14 785,20 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 14 785,20 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | 10 692,00 | 23 | | | | | | | | | | | | | | 10 692,00 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | 65 793,60 | 24 | | | | | | | | | 62 205,84 | | | | | 65 793,60 |
| 25 | | 28 058,40 | | | | | | | | | | | 19 440,00 | 25 | | | 23 328,00 | 20 736,00 | | | | 43 200,00 | | | | 20 882,88 | | 19 440,00 |
| 26 | | | | | | 28 080,00 | | | | | | | 25 272,00 | 26 | | | | | | | | | | | | | | 25 272,00 |
| 27 | | | | | | 14 760,00 | | | | | | | 14 760,00 | 27 | | | | | | | | | | | | | | 14 760,00 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | 620 076,00 | 28 | | | | | | | | | | | 775 394,40 | | | 620 076,00 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | 9 331,20 | 29 | | | | | | | | | | | | | | 9 331,20 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | 8 467,20 | 30 | | | | | | | | | | | | | 10 368,00 | 8 467,20 |
| 31 | | | | 5 292,00 | | | 3 240,00 | | | | | | 15 606,00 | 31 | | 5 616,00 | | 5 616,00 | | 5 162,40 | | | | 5 400,00 | | | | 15 606,00 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | 87 639,95 | 32 | | | | | 103 201,20 | | | | | | | | | 87 639,95 |
| 33 | | | | | | | | | | | | | 23 112,00 | 33 | 22 107,60 | | | | | | | | | | | | | 23 112,00 |
| 34 | | | | | 110 905,20 | | | | | | | | 143 208,60 | 34 | 122 625,36 | | | | | | | | | | 157 269,60 | | | 143 208,60 |
| trybunalny termin dostawy zastrzeżony częściowego | 2 dni | 1 dzień | 2 dni | 1 dzień | 2 dni | 2 dni | 1 dzień | 10 dni | 1 dzień | 1 dzień | 1 dzień | 1 dzień | zadania 1-13, 15-31, 33-34 max. 2 dni; zadanie 14 - max. 10 dni; zadanie 32 - max. 4 dni | trybunalny termin dostawy zamówienia częściowego | 1 dzień | 1 dzień | 2 dni | 1 dzień | 4 dni | Zadanie 17 – 1 dzień Zadanie 29 – 2 dni Zadanie 31 – 1 dzień | 2 dni | 2 dni | 2 dni | 1 dzień | 2 dni | 1 dzień | 1 dzień | zadania 1-13, 15-31, 33-34 - max 2 dni, zadanie 14 - max. 10 dni, zadanie 32 - max. 4 dni |
| | | | | | | | | | | | | | 2 750 184,37 | | | | | | | | | | | | | | | 2 750 184,37 |

sporządziła: Agnieszka Ossowska

07 marca 2022 r.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Agnieszka Ossowska

data i podpis Sekretarza Komisji Przetargowej