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Rodos 6.8.23.2 [10936]

Tabela elementéw

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek

Strona 2/20

Nr Opis robot

Wartos¢

1| ROBOTY BUDOWLANE

1.1 | Roboty rozbiorkowe

1.2 | Konstrukcja

1.2.1| Stopa fundamentowa

1.2.2 | Stup zelbetowy

1.2.3 | Daszki nad wejsciami

1.2.4 | Przebudowa podestu ze schodami z wyjsciem ewakuacyjnym

1.2.5 | Przebudowa wejs¢ ze schodami do budynku

1.2.6 | Podjazd dla niepelnosprawnych

1.3 | Roboty murowe wewnetrzne

1.4 | Tynki i oktadziny wewngtrzne

1.5 | Podktady i posadzki

1.6 | Stolarka zewngtrzna

1.7 | Stolarka wewngtrzna

1.8 | Slusarka

1.9 | Dach

1.10 | Elewacja

1.10.1 | Z ociepleniem

1.10.2 | Bez ocieplenia

2| ROBOTY SANITARNE

2.1 | Instalacja wodna

2.1.1 | Demontaz

2.1.2 | Montaz

2.2 | Instalacja kanalizacyjna

2.2.1 | Demontaz

2.2.2 | Montaz

2.3 | Instalacja c.o.

2.3.1 | Demontaz

2.3.2 | Montaz

2.4 | Wentylacja

3| ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1 | Rozdzielnia gtéwna RG

3.2 | Okablowanie

3.3 | Oswietlenie

3.4 | Gniazda

3.5 | Instalacja odgromowa

3.6 | Instalacja fotowoltaiczna (7,5kW)

3.7 | Instalacja przeciwpozarowa

3.8 | Instalacja alarmowa

3.9 | Instalacja przyzywowa

3.10 | Monitoring i LAN

3.11 | Instalacja wideodomofonowa

4| ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 | Plac zabaw

4.2 | Ogrodzenie

5| PRZYLACZA

5.1 | Przytacze kanalizacyjne

5.2 | Przytacze wodne

Razem
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Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 3/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 NNRNKB 6 | ST.01/05/24/01 | Rozbiérka daszkéw pokrytych deskami na styk wraz z rozbiorka ptyt pilsniowych i papy
1623/03 jednowarstwowej
4,45*3,10 m2 13,795
razem m2 13,795
2 KNR 4-01 |ST.01/05/24/01 | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
0811/07
277,38+87,43 m2 364,810
razem m2 364,810
3 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozbiorka warstw podposadzkowych
0212/01
277,38%0,15 m3 41,607
razem m3 41,607
4 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wykucie z muru podokiennikow
0354/12
2,28%5 m 11,400
0,75%(4+5) m 6,750
1,35%6 m 8,100
razem m 26,250
5 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
0819/15
(4,44+2,52)*2*3,00 m2 41,760
(4,30+2,66)*2*3,00 m2 41,760
(2,06+2,86)*2*3,00 m2 29,520
razem m2 113,040
6 KNR 4-01 ST.01/05/24 | Zeskrobanie i zmycie starej farby
1202/09
(17,64+11,63)*2*3,00 m2 175,620
(4,00+8,47)*2*3,00 m2 74,820
(8,52*4+11,52*4)*2,75 m2 220,440
razem m2 470,880
7 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych
0354/09
szt 15,000
8 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wykucie z muru o$cieznic okiennych
0354/05
Parter 2,28%3,30*%6 m2 45,144
Pietro 1,35%1,50 m2 2,025
razem m2 47,169
9 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci 1/2 cegly na
0329/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Parter 1,10%2,10 m2 2,310
Pietro 1,00%2,10%2 m2 4,200
razem m2 6,510
10 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Parter 1,30%2,10%0,58 m3 1,583
1,00%2,10%0,28 m3 0,588
0,60*%0,60%0,28 m3 0,101
razem m3 2,272
11 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 1/2 cegly na zaprawie
0333/12 cementowo-wapiennej
szt 1,000
12 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06
212,90+104,00 m2 316,900
razem m2 316,900
13 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozbiorka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
0519/07
m2 316,900
14 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
5,50+8,60 m 14,100
razem m 14,100
15 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
3,00+8,20 m 11,200
razem m 11,200
16 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
(17,65+12,20+12,10%2)*0,35 m2 18,918
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Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 4/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
(8,60+12,10*2)*0,35 m2 11,480
(5,40+8,60)*0,30 m2 4,200
razem m2 34,598
17 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
364,81%0,02 m3 7,296
41,607 m3 41,607
113,04*0,02 m3 2,261
12,00+15,00 m3 27,000
razem m3 78,164
18 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnosé= 9)
m3 78,164
19 Kalkulacja | ST.01/05/24/01 | Utylizacja materiatéw rozbiorkowych
indywidualna
m3 78,164
1.2 Konstrukcja
1.2.1 Stopa fundamentowa
20 KNR 2-01 | ST.01/05/24/01 | Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1,20*%1,60*1,10 m3 2,112
razem m3 2,112
21 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
1,30*%0,70*0,10 m3 0,091
razem m3 0,091
22 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem
0204/01 betonu
1,20*%0,60*0,40 m3 0,288
razem m3 0,288
1.2.2 Shup zelbetowy
23 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m z r¢gcznym uktadaniem betonu
0208/05
0,80%0,30%3,50 m3 0,840
razem m3 0,840
24 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
3,80*8*0,00089+3,80/0,15*1,92*0,00023 t 0,038
razem t 0,038
25 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
(0,80+0,30)*2*2,90 m2 6,380
razem m2 6,380
26 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na stupach prostokatnych i
0931/05 cylindrycznych
m2 6,380
1.2.3 Daszki nad wejsciami
27 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm z r¢cznym uktadaniem betonu
0217/02
4,96*3,93 m2 19,493
razem m2 19,493
28 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
19,493*0,030 t 0,585
razem t 0,585
29 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/01 asfaltowej - pierwsza warstwa
m2 19,493
30 | KNR-W2-02 | ST.01/05/24/01 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrodurowych gr. 10cm na lepiku
0608/01 uktadane na wierzchu konstrukcji
m2 19,493
31 KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
0504/02
m2 19,493
32 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinigciu
0514/02 ponad 25cm
(4,96+3,93*%2)*0,35 m2 4,487
4,96*0,45 m2 2,232
razem m2 6,719
33 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,58 5mm potokragte o srednicy 8cm
0519/01
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Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 5/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m 5,000
34 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Rury spustowe okragte o srednicy 8cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm
0526/01
m 3,000
35 Kalkulacja | ST.01/05/24/01 | Daszek szklany prefabrykowany
indywidualna
szt 1,000
1.2.4 Przebudowa podestu ze schodami z wyj$ciem ewakuacyjnym
36 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02
12,50*0,50 m3 6,250
razem m3 6,250
37 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodéw prostych
0203/10
1,50*%1,05*0,60 m3 0,945
razem m3 0,945
38 KNR K-01 | ST.01/05/24/01 | Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej
0108/01 w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych
m2 12,500
39 NNRNKB 7 | ST.01/05/24/01 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 12,500
40 NNRNKB 6 | ST.01/05/24/01 | Podesty z ptytek kamionkowych GRES 120x30cm na zaprawie polimerowo-cementowej
2805/06
m2 12,500
41 NNRNKB 6 | ST.01/05/24/01 | Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES 120x30cm na zaprawie
2810/06 polimerowo-cementowe;j
1,50%(0,35+0,17)*3 m2 2,340
razem m2 2,340
1.2.5 Przebudowa wej$¢ ze schodami do budynku
42 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodéw prostych
0203/10
1,16*%0,62*0,40 m3 0,288
razem m3 0,288
43 NNRNKB 7 | ST.01/05/24/01 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
4,90+2,30 m2 7,200
razem m2 7,200
44 KNR K-01 | ST.01/05/24/01 | Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej
0108/01 w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych
m2 7,200
45 NNRNKB 6 | ST.01/05/24/01 | Podesty z ptytek kamionkowych GRES 120x30cm na zaprawie polimerowo-cementowej
2805/06
3,95+4,90 m2 8,850
razem m2 8,850
46 NNRNKB 6 | ST.01/05/24/01 | Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES 120x30cm na zaprawie
2810/06 polimerowo-cementowe;j
1,16%(0,31+0,17)*7 m2 3,898
1,90%(0,31+0,17)*4 m2 3,648
razem m2 7,546
1.2.6 Podjazd dla niepelnosprawnych
47 KNR 2-11 | ST.01/05/24/01 | Wykonanie palisady wbitej z elementow betonowych 18x12x80cm
0522/05
9,50+2,90+8,00+0,20+8,50+1,50*2 m 32,100
razem m 32,100
48 KNR 2-31 | ST.01/05/24/01 | Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zaggszczane recznie
0105/01
1,50*%1,50 m2 2,250
7,00%1,20 m2 8,400
2,90*1,50 m2 4,350
8,00%1,20 m2 9,600
razem m2 24,600
49 KNR 2-31 | ST.01/05/24/01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/02
(Krotnos¢=27)
m2 24,600
50 KNR 2-31 | ST.01/05/24/01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
m2 24,600
1.3 Roboty murowe wewng¢trzne
51 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly
0323/04
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Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 6/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
szt 1,000
52 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0303/02
Parter 0,50%2,10 m2 1,050
Pietro 0,60%2,10 m2 1,260
razem m2 2,310
53 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z betonu komérkowego
0304/02 na zaprawie cementowo-wapiennej
Parter (1,14*5+0,35)*3,30*0,55 m3 10,981
1,00%2,10%0,28 m3 0,588
1,16*%2,10%0,58 m3 1,413
Pigtro (0,75+0,44+0,16)*1,50%0,55 m3 1,114
razem m3 14,096
54 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
1,40%0,28%0,25 m3 0,098
razem m3 0,098
55 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,40%3 m 4,200
razem m 4,200
56 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 18cm
0127/03
Parter (3,12+7,33+3,26+5,44+2,21+2,75)*3,40 m2 81,974
Pietro (4,37+1,30+1,35+1,20)*3,00 m2 24,660
razem m2 106,634
1.4 Tynki i okladziny wewng¢trzne
57 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o
0706/01 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami,
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
szt 2,000
58 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15¢cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
0705/01 pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami
m 1,500
59 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03
Scianki dzialowe 106,634*2 m2 213,268
Parter 0,50%2,10 m2 1,050
Pietro 0,60%2,10 m2 1,260
Parter (1,14*5+0,35)*3,30 m2 19,965
1,00%2,10%2 m2 4,200
1,16*%2,10%2 m2 4,872
Pietro (0,75+0,44+0,16)*1,50 m2 2,025
razem m2 246,640
60 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/03 osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
m 26,000
61 NNRNKB 7 | ST.01/05/24/01 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(17,64+11,63)*2*3,00 m2 175,620
(4,00+8,47)*2*3,00 m2 74,820
(8,52*4+11,52*4)*2,75 m2 220,440
-164,04 m2 -164,040
246,64 m2 246,640
razem m2 553,480
62 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | GtadZ gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
0830/04
553,48-180,00 m2 373,480
razem m2 373,480
63 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
0829/01
(4,44+2,52)*2*3,00 m2 41,760
(4,30+2,66)*2*3,00 m2 41,760
(2,06+2,86)*2*3,00 m2 29,520
(3,26+5,24)*2*3,00 m2 51,000
razem m2 164,040
64 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej
0840/05
m2 164,040
65 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
373,48-180,00 m2 193,480
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Przedmiar Strona 7/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem m2 193,480
66 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Malowanie lamperii farba transparentna
1508/02
m2 180,000
67 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z wiokien mineralnych
2702/01
m2 357,410
1.5 Podklady i posadzki
68 NNRNKB 7 | ST.01/05/24/01 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
Parter 180,96+22,31 m2 203,270
5,25+19,09+5,89+2,12+8,77+11,46+4,64+16,89 m2 74,110
Pigtro 26,13+2,01+4,59+6,18+10,30+3,23+16,27+11,32 m2 80,030
razem m2 357,410
69 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
Parter 180,96+22,31+16,89 m2 220,160
razem m2 220,160
70 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za
1104/03 zmiang grubosci o 10mm
(Krotnosé= 6)
m2 220,160
71 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styrodurowych
0609/03
m2 357,410
72 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 357,410
73 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lcm
1106/03
(Krotnoscé= 4)
m2 357,410
74 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
1123/02
Parter 180,96+22,31 m2 203,270
razem m2 203,270
75 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
1123/04
m2 203,270
76 NNRNKB 6 | ST.01/05/24/01 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm na zaprawach klejowych o
2806/05 grubosci warstwy Smm
Parter 5,25+19,09+5,89+2,1248,77+11,46+4,64+16,89 m2 74,110
Pigtro 26,13+2,01+4,59+6,18+10,30+3,23+16,27+11,32 m2 80,030
razem m2 154,140
77 NNRNKB 6 | ST.01/05/24/01 | Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
2810/05
12,00+2,15 m2 14,150
razem m2 14,150
78 NNRNKB 6 | ST.01/05/24/01 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES
2809/04
m 140,000
1.6 Stolarka zewng¢trzna
79 KNR 0-19 | ST.01/05/24/01 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
1023/07
1,10*3,30%*5 m2 18,150
1,30*%1,50%4 m2 7,800
0,70*1,50%9 m2 9,450
1,30*%1,00%2 m2 2,600
0,80%0,40%2 m2 0,640
razem m2 38,640
80 KNR 0-19 | ST.01/05/24/01 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewngtrznych
1024/08
2,00%3,30 m2 6,600
1,30%2,10 m2 2,730
razem m2 9,330
81 KNR 0-19 | ST.01/05/24/01 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych
1024/08
1,20%2,30 m2 2,760
razem m2 2,760
82 KNR 0-19 | ST.01/05/24/01 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrznych
1024/07
1,20%2,30 m2 2,760
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razem m2 2,760
83 KNR 0-19 | ST.01/05/24/01 | Montaz witryn aluminiowych
1024/11
1,78%2,67 m2 4,753
razem m2 4,753
84 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Drzwi stalowe techniczne
1204/04
1,10%2,10 m2 2,310
razem m2 2,310
85 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Drzwi stalowe techniczne EI30
1204/04
1,10%2,10 m2 2,310
razem m2 2,310
86 | KNR K-05r02 | ST.01/05/24/01 | Montaz rolet okiennych elektrycznych
0209/03
kpl 5,000
87 KNNR 2 ST.01/05/24/01 | Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych PCV w $cianach murowanych
0302/07
1,10*5+0,70 m 6,200
razem m 6,200
88 | KNR K-05r02 | ST.01/05/24/01 | Montaz okien potaciowych
0209/02
kpl 6,000
89 | KNR K-05r02 | ST.01/05/24/01 | Montaz wytazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym
0209/07
kpl 1,000
1.7 Stolarka wewnetrzna
90 KNR 13-12 | ST.01/05/24/01 | Scianki systemowe h=1,40
0903/01
(3,26+1,17)*1,40 m2 6,202
razem m2 6,202
91 KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Okna podawcze otwierane
1010/03
0,60*0,60 m2 0,360
razem m2 0,360
92 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe
1027/02
1,00%2,10%7 m2 14,700
0,90%2,10%3 m2 5,670
1,00%2,10*5 m2 10,500
razem m2 30,870
93 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone
1024/01
1,00%2,10 m2 2,100
razem m2 2,100
94 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Blat meblowy
1904/06
3,70+3,00 m2 6,700
razem m2 6,700
1.8 Slusarka
95 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Balustrady ze stali nierdzewnej do podjazdéw dla niepetnosprawnych
1207/05
3,50%2 m 7,000
razem m 7,000
96 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
1207/05
4,00%2 m 8,000
2,50+3,50 m 6,000
razem m 14,000
1.9 Dach
97 KNR 0-22 | ST.01/05/24/01 | Przygotowanie podtoza pod renowacje¢ starych dachow krytych papa termozgrzewalng -
0528/01 oczyszczenie powierzchni
m2 316,900
98 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Izolacje poziome rzeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
0606/01
m2 316,900
99 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem
0612/01 asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
m2 316,900
100 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
m2 316,900
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101 KNR 2-02 | ST.01/05/24/01 | Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
Pas nadrynnowy (5,40+8,60)*0,30 m2 4,200
razem m2 4,200
102 KNR 0-22 | ST.01/05/24/01 | Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm
0529/04
17,65+12,20+12,10%2+5,40 m 59,450
8,60+12,10%2 m 32,800
razem m 92,250
103 KNR 0-22 | ST.01/05/24/01 | Obrobki wtazow dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/03
(0,80+0,80)*2 m 3,200
razem m 3,200
104 KNR 0-22 | ST.01/05/24/01 | Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
0529/06
(0,50+0,50)*2 m 2,000
(0,80+0,50)*2*2 m 5,200
(0,45+0,60)*2 m 2,100
razem m 9,300
105 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych potokraghych o srednicy 15c¢m z blachy
0522/02 stalowej ocynkowane;j
m 14,100
106 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Montaz z gotowych elementéw rur spustowych okragtych o $rednicy 12cm z blachy stalowej
0529/02 ocynkowanej
m 11,200
1.10 Elewacja
1.10.1 Z ociepleniem
107 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek klinkierowych
0819/15
1,70%2+1,20+1,22*3+0,96*2+3,95+2,00+1,68+0,34+0,91*2+0,21+1,71+2,41+1,25+0,57+ m2 28,470
1,00+0,62+0,73
razem m2 28,470
108 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych
2612/01
191,10+140,20 m2 331,300
-1,10*%3,30%5 m2 -18,150
-1,35%1,60%3 m2 -6,480
-1,23%2,25 m2 -2,768
-2,00%3,30 m2 -6,600
-0,75*%1,50*5 m2 -5,625
-0,75%1,05*8 m2 -6,300
razem m2 285,377
109 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli
2612/03 plastikowych
285,377*6 szt 1.712,262
razem szt 1.712,262
110 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/06 styropianowymi
m2 285,377
111 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Przyklejenie do o$ciezy ptyt styropianowych
2612/02
(1,10+3,30*2)*0,30*5 m2 11,550
(1,35+1,60*2)*0,30*3 m2 4,095
(1,2342,25*2)*0,30 m2 1,719
(2,00+3,30*2)*0,30 m2 2,580
(0,75+1,50*2)*0,30*5 m2 5,625
(0,75+1,05*2)*0,30*8 m2 6,840
razem m2 32,409
112 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Przyklejenie warstwy siatki na osciezach
2612/07
m2 32,409
113 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2612/08
(1,10+3,30*2)*5 m 38,500
(1,35+1,60*2)*3 m 13,650
(1,23+2,25*2) m 5,730
(2,00+3,30*2) m 8,600
(0,75+1,50*2)*5 m 18,750
(0,75+1,05*2)*8 m 22,800
30,00 m 30,000
razem m 138,030
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
114 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
0932/02
285,377+32,409-38,40 m2 279,386
razem m2 279,386
115 KNR 0-28 | ST.01/05/24/01 | Malowanie elewacji farba
2630/05
m2 279,386
116 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Licowanie $cian ptytkami ANTYDESKA
0919/01
15,80+2,60*3+5,60+1,80+1,30+1,10*2+3,90 m2 38,400
razem m2 38,400
1.10.2 Bez ocieplenia
117 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach
0701/02
(191,10+140,20)*10% m2 33,130
razem m2 33,130
118 KNR 4-01 | ST.01/05/24/01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii IT o powierzchni uzupetnianej w
0725/01 jednym miejscu do 1m?2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakoéw ceramicznych
gazo-i pianobetonow
m2 33,130
119 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
191,10+140,20-33,13 m2 298,170
razem m2 298,170
120 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Dwukrotne gruntowanie emulsja
2611/03
191,10+140,20 m2 331,300
razem m2 331,300
121 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Natozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
191,10+140,20-18,90 m2 312,400
razem m2 312,400
122 KNR 0-23 | ST.01/05/24/01 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na $cianach
0931/02 ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 312,400
123 KNR 0-28 | ST.01/05/24/01 | Malowanie elewacji farba
2630/05
m2 312,400
124 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/01 | Licowanie $cian ptytkami ANTYDESKA
0919/01
m2 18,900
2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Instalacja wodna
2.1.1 Demontaz
125 KNR 4-02 | ST.01/05/24/02 | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm
0114/01
m 15,000
126 KNR 4-02 | ST.01/05/24/02 | Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15mm
0133/01
szt 6,000
127 KNR 4-02 | ST.01/05/24/02 | Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 20mm
0133/01
szt 4,000
128 KNR 4-02 | ST.01/05/24/02 | Demontaz baterii umywalkowej
0132/01
szt 5,000
2.1.2 Montaz
129 KNR 4-01 | ST.01/05/24/02 | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
0336/01 zaprawie cementowo-wapiennej
m 30,000
130 KNR 4-01 | ST.01/05/24/02 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiet "na petno"
0324/02
m 30,000
131 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach
0112/01 zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 30,000
132 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 1 5Smm o potaczeniach
0112/01 zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 50,000
133 KNR 0-34 | ST.01/05/24/02 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami
0101/06
m 30,000
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134 KNR 0-34 | ST.01/05/24/02 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 1 Smm otulinami
0101/06
m 50,000
135 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o srednicy zewngtrznej 20mm do
0116/06 ptuczek ustgpowych o potaczeniu sztywnym
szt 4,000
136 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o srednicy zewngtrznej 15mm do
0116/01 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym
szt 30,000
137 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych o
0132/02 srednicy nominalnej 20mm
szt 8,000
138 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych o
0132/01 srednicy nominalnej 15mm
szt 26,000
139 KNNR 8 ST.01/05/24/02 | Montaz zaworu termostatycznego o $rednicy 20mm
0407/05
szt 1,000
140 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 12,000
141 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Baterie zlewomywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 2,000
142 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
0137/09
szt 1,000
143 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
0128/01
m 60,000
144 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm
0127/01 w budynkach mieszkalnych
m 60,000
2.2 Instalacja kanalizacyjna
2.2.1 Demontaz
145 KNR 4-02 | ST.01/05/24/02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08
kpl 2,000
146 KNR 4-02 | ST.01/05/24/02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
kpl 3,000
147 KNR 4-02 | ST.01/05/24/02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08
szt 2,000
148 KNR 4-02 | ST.01/05/24/02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy S0mm
0233/06
szt 5,000
2.2.2 Montaz
149 KNR 4-01 | ST.01/05/24/02 | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
0336/03 zaprawie cementowo-wapiennej
18,00+1,50 m 19,500
razem m 19,500
150 KNR 4-01 | ST.01/05/24/02 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiet "na petno"
0324/04
m 19,500
151 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o polaczeniach wciskowych na $cianach w
0208/03 budynkach niemieszkalnych
m 28,000
152 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o polaczeniach wciskowych na §cianach w
0208/01 budynkach niemieszkalnych
24,00+1,50 m 25,500
razem m 25,500
153 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach
0211/03 weciskowych
podejsé 4,000
154 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o §rednicy S0mm o potaczeniach
0211/01 weciskowych
podejsé 15,000
155 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0222/02
szt 3,000
156 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o pofaczeniu wciskowym
0213/05

"1. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na ztobek - przedmiar.rds"



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 12/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
szt 3,000
157 | KNR 2-15u2 | ST.01/05/24/02 | Montaz gotowych elementow do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 4,000
158 | KNR 2-15u2 | ST.01/05/24/02 | Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 2,000
159 | KNR 2-15u2 | ST.01/05/24/02 | Montaz ustgpu dziecigcego na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 2,000
160 | KNR 2-15u2 | ST.01/05/24/02 | Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02
szt 4,000
161 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
kpl 6,000
162 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci
0230/02
kpl 6,000
163 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/02 | Zlew gospodarczy
0229/02
szt 2,000
164 KNR 0-35 | ST.01/05/24/02 | Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych prostokatnych ze szkta hartowanego
0123/03
kpl 1,000
2.3 Instalacja c.o.
2.3.1 Demontaz
165 KNR 4-02 | ST.01/05/24/03 | Demontaz grzejnika stalowego plytowego
0521/02
kpl 9,000
166 KNR 4-02 | ST.01/05/24/03 | Demontaz rurociagu srednicy 15mm
0506/01
m 86,000
167 KNR 4-02 | ST.01/05/24/03 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki srednicy 15mm o potaczeniu gwintowanym
0512/01
szt 9,000
2.3.2 Montaz
168 | KNR-K 2-15 | ST.01/05/24/03 | Rurociagi z rur PERT-AI-PERT, PEXc-Al-PEXc o srednicy 25,0x2,5mm w budynkach
0103/04 mieszkalnych taczone metoda zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie
m 20,000
169 | KNR-K 2-15 | ST.01/05/24/03 | Rurociagi z rur PERT-AI-PERT, PEXc-Al-PEXc o srednicy 20,0x2,0mm w budynkach
0103/03 mieszkalnych taczone metoda zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie
m 40,000
170 KNZ 15 ST.01/05/24/03 | Montaz otulin termoizolacyjnych grubosci 25mm rurociagdéw o $rednicy 25mm
0127/02
m 20,000
171 KNZ 15 ST.01/05/24/03 | Montaz otulin termoizolacyjnych grubosci 20mm rurociagdéw o $rednicy 20mm
0126/01
m 40,000
172 | KNR INSTAL | ST.01/05/24/03 | Zawoér przelotowy lub zwrotny gwintowany o srednicy nominalnej 25mm
0308/04
szt 4,000
173 | KNR INSTAL | ST.01/05/24/03 | Zawoér przelotowy lub zwrotny gwintowany o srednicy nominalnej 20mm
0308/03
szt 16,000
174 KNNR 4 ST.01/05/24/03 | Szafki bez rozdzielaczy do instalacji c.o.
0410/03
szt 6,000
175 KNR 0-31 | ST.01/05/24/03 | Montaz rozdzielaczy HP10/16 11-obwodowych do ogrzewania podtogowego o $rednicy
0306/09 nominalnej przytaczy 3/4"/16
kpl 2,000
176 KNR 0-31 | ST.01/05/24/03 | Montaz rozdzielaczy HP09/16 9-obwodowych do ogrzewania podtogowego o $rednicy
0306/08 nominalnej przytaczy 3/4"/16
kpl 2,000
177 KNR 0-31 | ST.01/05/24/03 | Montaz rozdzielaczy HP08/16 8-obwodowych do ogrzewania podtogowego o $rednicy
0306/07 nominalnej przytaczy 3/4"/16
kpl 1,000
178 KNR 0-31 | ST.01/05/24/03 | Montaz rozdzielaczy HP06/16 6-obwodowych do ogrzewania podtogowego o $rednicy
0306/05 nominalnej przytaczy 3/4"/16
kpl 1,000
179 KNR 0-31 | ST.01/05/24/03 | Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nominalnej 15mm o podwojnej
0208/01 regulacji prostych lub katowych z glowicami termostatycznymi
kpl 54,000
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
180 KNR 2-15 | ST.01/05/24/03 | Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 15mm
0415/01
szt 54,000
181 KNR 2-15 | ST.01/05/24/03 | Automatyczny odpowietrznik o $rednicy nominalnej 15mm
0415/01
szt 8,000
182 KNR 0-31 | ST.01/05/24/03 | Montaz czgsci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezownicy $limakowej z
0301/01 woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o $rednicy nominalnej 16mm i
rozstawie 75mm
Parter 180,96+22,31 m2 203,270
5,25+19,09+5,89+2,12+8,77+11,46+4,64+16,89 m2 74,110
Pigtro 26,13+2,01+4,59+6,18+10,30+3,23+16,27+11,32 m2 80,030
razem m2 357,410
183 KNR 0-31 | ST.01/05/24/03 | Proba szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego, rurociagéw o $rednicy nominalnej 16 i
0308/01 20mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy z rur o rozstawie 75mm
m2 357,410
184 KNR 0-31 | ST.01/05/24/03 | Regulacja ogrzewania podtogowego rurociagéw o §rednicy nominalnej 16 i 20mm bez
0308/05 wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy z rur o rozstawie 75mm
m2 357,410
2.4 Wentylacja
185 KNR 2-17 | ST.01/05/24/04 | Centrala nawiewno-wywiewna V=1000m3/h
0301/08
szt 1,000
186 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Przewody wentylacyjne kotowe o $rednicy 3 15mm
0113/03
m 2,500
187 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Przewody wentylacyjne kotowe o $rednicy 250mm
0113/02
m 19,000
188 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Przewody wentylacyjne kotowe o $rednicy 200mm
0113/02
m 14,800
189 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Przewody wentylacyjne SPIRO o srednicy 160mm
0113/02
m 37,700
190 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Przewody wentylacyjne SPIRO o srednicy 125mm
0113/01
m 6,500
191 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Przewody wentylacyjne SPIRO o srednicy 100mm
0113/01
m 8,000
192 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Thumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 200mm
0155/02
szt 1,000
193 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160mm
0155/01
szt 1,000
194 KNR 2-17 | ST.01/05/24/04 | Czerpnie dachowe kotowe o srednicy 315mm
0144/02
szt 1,000
195 KNR 2-17 | ST.01/05/24/04 | Wyrzutnie dachowe kotowe o $rednicy 3 15mm
0144/02
szt 1,000
196 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Anemostaty kotowe o §rednicy 200mm
0140/02
szt 4,000
197 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Anemostaty kotowe o §rednicy 160mm
0140/01
szt 2,000
198 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Anemostaty kotowe o §rednicy 125mm
0140/01
szt 7,000
199 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory
0213/01
szt 1,000
200 | KNR-W 2-17 | ST.01/05/24/04 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu
0208/01
szt 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Rozdzielnia gléwna RG
201 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Rozdzielnica szafowa 2035x1550
0202/05
szt 1,000

"1. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na ztobek - przedmiar.rds"



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 14/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
202 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik mocy DPX 160 4P 160A
0203/01
szt 1,000
203 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Roztacznik bezpiecznikowy R323 63A
0203/01
szt 8,000
204 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Ogranicznik przepi¢¢ Typ 1+2 (B+C) 4P 12,5kA/50kA 1,5kV
0203/01
szt 1,000
205 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Lampki sygnalizacyjne L301
0203/01
szt 3,000
206 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Analizator sieci
0203/01
szt 1,000
207 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Stycznik modutowy iCT 25A 2NO
0203/01
szt 1,000
208 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik zmierzchowy WZ 304 16A
0203/01
szt 1,000
209 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik nadpradowy S301 B-6
0203/01
szt 2,000
210 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik nadpradowy S301 B-10
0203/01
szt 18,000
211 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik nadpradowy S301 B-16
0203/01
szt 41,000
212 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik nadpradowy S303 B-16
0203/01
szt 2,000
213 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik nadpradowy S303 B-25
0203/01
szt 2,000
214 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik nadpradowy S304 B-40
0203/01
szt 1,000
215 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik réznicowo-pradowy P-302 16/30mA
0203/01
szt 1,000
216 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik réznicowo-pradowy P-304 40/30mA AC
0203/01
szt 13,000
217 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik réznicowo-nadpradowy P-312 B-16/30mA
0203/01
szt 5,000
218 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Listwy zaciskowe
0406/01
szt 10,000
3.2 Okablowanie
219 KNR 4-03 | ST.01/05/24/05 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach betonowych, dlugos¢ przebicia do
1004/11 30cm dla rur o $rednicy do 25mm
Kod CPV: 45311000-0
szt 10,000
220 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 Kod CPV: 45311000-0
m 400,000
221 KNR 4-03 | ST.01/05/24/05 | Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m3 6,000
222 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 Kod CPV: 45311000-0
m 400,000
223 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
0210/01 podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 4x1,5mm?2
Kod CPV: 45311000-0
m 300,000
224 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
0210/01 podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm?2
Kod CPV: 45311000-0
m 900,000
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
225 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
0210/01 podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm?2
Kod CPV: 45311000-0
m 800,000
226 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
0210/01 podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x2,5mm?2
Kod CPV: 45311000-0
m 180,000
227 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
0210/01 podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x10mm?2
Kod CPV: 45311000-0
m 50,000
3.3 Oswietlenie
228 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 1dm3
0802/07
szt 42,000
229 | KNR 5-08ul | ST.01/05/24/05 | Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o $rednicy 80mm, z r¢cznym
0500/06 przygotowaniem podtoza ceglanego
szt 10,000
230 | KNR 5-08ul | ST.01/05/24/05 | Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o $rednicy 60mm, z r¢cznym
0500/05 przygotowaniem podtoza ceglanego
szt 32,000
231 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Laczniki instalacyjne podwojne
0307/04
szt 10,000
232 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Laczniki instalacyjne pojedyncze
0307/02
szt 20,000
233 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Laczniki instalacyjne schodowe
0307/04
szt 2,000
234 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe
0501/06
kpl 82,000
235 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Oprawa nastropowa 48001lm
0502/04
kpl 23,000
236 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Plafon LED
0502/04
kpl 27,000
237 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Oprawa liniowa 4000lm
0502/04
kpl 8,000
238 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Oprawa awaryjna
0502/01
kpl 13,000
239 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Oprawa ewakuacyjna
0502/01
kpl 11,000
240 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Czujnik ruchu na podczerwien 360st.
0406/02
szt 5,000
3.4 Gniazda
241 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 1dm3
0802/07
szt 55,000
242 | KNR 5-08ul | ST.01/05/24/05 | Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o $rednicy 80mm, z r¢cznym
0500/06 przygotowaniem podtoza ceglanego
szt 15,000
243 | KNR 5-08ul | ST.01/05/24/05 | Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o $rednicy 60mm, z r¢cznym
0500/05 przygotowaniem podtoza ceglanego
szt 40,000
244 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
0308/03 przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
szt 34,000
245 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych
0308/05 przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 6,000
3.5 Instalacja odgromowa
246 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej, naciagowych z 1 ztaczka przelotowa
0601/03 naprezajaca, przykreconych srubami do konstrukeji
szt 12,000
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
247 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Montaz ztaczy naprezajacych w instalacji uziemiajacej na dachu
0619/03
szt 12,000
248 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy 10mm do dachu stromego
0604/07 krytego blacha
m 228,000
249 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Montaz ztaczy naprezajacych w instalacji uziemiajacej na $cianie
0619/04
szt 6,000
250 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Montaz zwodoéw pionowych naprezanych z preta o Srednicy 8mm na uprzednio
0606/03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
m 36,000
251 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Laczenie preta o $rednicy do 8mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych
0618/01 krzyzowych
szt 6,000
252 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Montaz oston przewodéw uziemiajacych o dtugosci do 2m na podtozu ceglanym
0621/02
szt 6,000
253 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przykrecenie ztaczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji
0619/01 uziemiajacej
szt 6,000
254 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
0619/06
szt 6,000
255 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy 10-2,5 o cigzarze 21kg
0622/05
szt 2,000
3.6 Instalacja fotowoltaiczna (7,SkW)
256 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Konstrukcja wsporcza na dach ptaski dla 3 paneli
0701/22
szt 6,000
257 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Panel fotowoltaiczny 440W
0403/09
szt 17,000
258 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Falownik 8kW
0404/03
szt 1,000
259 | KNR-W 5-08 | ST.01/05/24/05 | Mikroinwerter
0407/04
szt 3,000
260 | KNR-W 5-08 | ST.01/05/24/05 | Wytacznik nadpradowy S301 B-20
0407/01
szt 1,000
261 | KNR-W 5-08 | ST.01/05/24/05 | Roztacznik bezpiecznikowy R301 20A
0407/03
szt 1,000
262 | KNR-W 5-08 | ST.01/05/24/05 | Ogranicznik przepigé - Typ 1+2+3
0407/04
szt 1,000
263 | KNR-W 5-08 | ST.01/05/24/05 | Odgromniki i ograniczniki przepig¢ w obudowie IP65 do ochrony DC falownika
0407/04
szt 1,000
264 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Przewod izolowany jednozylowy solarny 16mm?2
0202/03
m 70,000
265 KNR 4-03 | ST.01/05/24/05 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw pradowych lub napigciowych
1206/05 2-zakresowych
pomiar 3,000
3.7 Instalacja przeciwpozarowa
266 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Centrala przeciwpozarowa o liczba stref dozorowych 128
0403/1
szt. 1,000
267 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46)
0302/1
szt 32,000
268 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Optyczna czujka dymu DOR-4046
0403/1
szt. 32,000
269 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przycisk oddymiania
0308/01
szt 1,000
270 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy
0308/01
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
szt 1,000
271 KNR 5-06 | ST.01/05/24/05 | Sitownik elektryczny do otwierania drzwi
1610/06
szt 4,000
272 KNR 5-06 | ST.01/05/24/05 | Sitownik elektryczny do otwierania okien
1610/06
szt 2,000
273 KSNR 5 ST.01/05/24/05 | Wytacznik przeciwpozarowy GW44201
0203/01
szt 1,000
274 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przycisk pozarowy RPP-127
0403/1
szt 1,000
275 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Wskaznik dzialania
0302/1
szt 1,000
276 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewdd kabelkowy HDGs 2x1,5mm2
0209/2
m 200,000
277 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Kabel telefoniczny stacyjny YNTKSY 1x2x0,8mm?2
0209/2
m 400,000
3.8 Instalacja alarmowa
278 KNR K-38 | ST.01/05/24/05 | Centrala alarmowa z modutami CA-64 i ETHM-1
0110/01
kpl 1,000
279 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Modut komunikacyjny LAN
0106/02
szt 1,000
280 KNR 5-06 | ST.01/05/24/05 | Czujka ruchu LC 100
1612/05
szt 2,000
281 KNR 5-06 | ST.01/05/24/05 | Czujka ruchu dualna
1612/05
szt 14,000
282 KNR 5-06 | ST.01/05/24/05 | Czujka otwarcia kontaktronowa
1612/05
szt 16,000
283 KNR 5-06 | ST.01/05/24/05 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewngtrzny SP4001
1612/01
szt 2,000
284 Kalkulacja | ST.01/05/24/05 | Probny rozruch i skutecznos¢ dziatania
indywidualna
kpl 1,000
285 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewod FTP 4x2x0,5 kat. 7 drut
0209/05
m 250,000
3.9 Instalacja przyzywowa
286 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Rozdzielacz/centralka
0409/01
szt 1,000
287 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Wskaznik do montazu nad drzwiami
0409/02
szt 1,000
288 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Przycisk przywotawczy
0409/02
szt 1,000
289 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Przycisk kasujaco-odwotawczy
0409/02
szt 1,000
290 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Kabel telefoniczny stacyjny HTKSH/P90 3x2x0,5mm?2
0212/01
m 30,000
3.10 Monitoring i LAN
291 | KNR EM-01 | ST.01/05/24/05 | Szafa teletechniczna wiszaca 19" - 15 U
0109/02
kpl 1,000
292 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Montaz panelu zasilajacego w szafie teletechnicznej 19"
0109/11
kpl 1,000
293 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Montaz panela wentylacyjnego 19"
0109/08
kpl 1,000
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Strona 18/20

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
294 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Montaz potki w szafie teletechnicznej 19"
0109/12
kpl 1,000
295 | KNR EM-01 | ST.01/05/24/05 | Panel krosowy 24RJ45
0109/16
szt 1,000
296 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe PTU-58R-EXT/PoE 19"
0109/16
szt 1,000
297 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Montaz panelu organizacyjnego 19"
0109/13
szt 2,000
298 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Przetacznica swiattowodowa 19"
0109/16
szt 1,000
299 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Patch panel UTP 19" 24x RJ45 kat.6
0109/12
kpl 2,000
300 | KNR EM-01 | ST.01/05/24/05 | Switch PoE 24-portowy (DH-PFS3226-24ET-240)
0109/16
szt 2,000
301 KNR 13-25 | ST.01/05/24/05 | Kamera zewng¢trzna IP 2MP
0106/06
szt 5,000
302 KNR 13-25 | ST.01/05/24/05 | Kamera wewngtrzna IP 2MP
0106/06
szt 6,000
303 | KNREM-01 |ST.01/05/24/05 | Rejestrator IP 32-kanalowy
0109/16
szt 1,000
304 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Dysk twardy 3.5" HDD 18TB 7200RPM SATA
0109/16
szt 1,000
305 | KNREM-01 |ST.01/05/24/05 | WiFi 7 Access Point PRO
0108/01
szt 2,000
306 | KNR EM-01 |ST.01/05/24/05 | Gniazda podtynkowe 2xRJ45
0108/06
szt 6,000
307 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6 drut
0209/05
m 800,000
3.11 Instalacja wideodomofonowa
308 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Skrzynka teletechniczna TPR-5
0405/06
szt 1,000
309 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Cyfrowy panel bramowy z czytnikiem zblizeniowym i kamera
0409/01
szt 2,000
310 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Panel SL255RC
0409/02
szt 2,000
311 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Elektrozaczep
0406/01
szt 2,000
312 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Zasilacz AC20
0406/01
szt 4,000
313 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Zasilacz DC15
0406/01
szt 2,000
314 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Rozdzielacz OP-VR4 DIN
0406/01
szt 2,000
315 KNNR 5 ST.01/05/24/05 | Modut komunikacyjny z przetacznikiem video OP-H4+VP4v4
0406/01
szt 2,000
316 KNR 5-08 | ST.01/05/24/05 | Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6 drut
0227/09
m 70,000

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Plac zabaw

"1. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na ztobek - przedmiar.rds"



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 19/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
317 KSNR 6 ST.01/05/24/06 | Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm
0106/05
m2 100,000
318 KNR 2-23 | ST.01/05/24/06 | Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na uprzednio przygotowanym terenie
0210/01
m2 100,000
319 KNR 2-31 | ST.01/05/24/06 | Obrzeza elastyczne
0407/04
m 40,000
320 KNNR 1 ST.01/05/24/06 | Wykopanie dotéw w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m?2 i glebokosci do 0,8m
0306/05
dot 11,000
321 KNNR 5 ST.01/05/24/06 | Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objetosci do 0,10m3 w wykopie, w
0411/04 gruncie kategorii III
szt 11,000
322 KNK 7-28 | ST.01/05/24/06 | Osadzenie $rub fundamentowych o dtugosci do 40cm
0104/01
kpl/4szt 11,000
323 Kalkulacja | ST.01/05/24/06 | Bujak
indywidualna
kpl 2,000
324 Kalkulacja | ST.01/05/24/06 | Hustawka podwdjna
indywidualna
kpl 2,000
325 Kalkulacja | ST.01/05/24/06 | Slizg
indywidualna
kpl 1,000
326 Kalkulacja | ST.01/05/24/06 | Piaskownica z zadaszeniem
indywidualna
kpl 1,000
327 Kalkulacja | ST.01/05/24/06 | Tablica informacyjna
indywidualna
kpl 1,000
4.2 Ogrodzenie
328 KNNR 2 ST.01/05/24/06 | Ogrodzenie z paneli 2D wysokosci 1,83m w ramach na stupkach stalowych
1602/01
m 56,000
329 KNNR 6 ST.01/05/24/06 | Podmuréwka prefabrykowana betonowa 6x25cm wraz z tacznikiem przystupkowym
0404/04
m 56,000
330 | KNR-W 2-02 | ST.01/05/24/06 | Brama przesuwna r¢czna o szer. 5,00m
1808/11
kpl 1,000
331 KNR 2-23 | ST.01/05/24/06 | Furtka o wymiarach 100x200cm
0402/03
szt 2,000
5 PRZYLACZA
5.1 Przylacze kanalizacyjne
332 KNR 2-01 | ST.01/05/24/06 | Rgczne kopanie rowoéw w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci do 1,2m
0701/02
m 10,000
333 KNR 2-18 | ST.01/05/24/06 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
m2 4,000
334 KNR 2-01 | ST.01/05/24/06 | Rgczne zasypywanie rowow w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i gtgbokosci do
0704/02 1,0m
m 10,000
335 | KNR-W 2-18 | ST.01/05/24/06 | Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
m 10,000
336 KNR 2-18 | ST.01/05/24/06 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o $rednicy 1200mm i
0613/03 glebokosci 3m
studnig 1,000
337 | KNR-W 2-18 | ST.01/05/24/06 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm z zamknigciem rurg teleskopowa
0517/02
szt 1,000
338 KNNR 4 ST.01/05/24/06 | Przej$cia przez $ciany o grubosci do 30cm dla rurociagéw o srednicy nominalnej 150-200mm
2017/11
przejscie 1,000
5.2 Przylacze wodne
339 KNR 2-01 | ST.01/05/24/06 | Rgczne kopanie rowoéw w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 1,2m
0701/02
m 12,000

"1. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na ztobek - przedmiar.rds"



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 20/20
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu handlowego na ztobek
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
340 KNR 2-18 | ST.01/05/24/06 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
m2 4,800
341 KNR 2-01 | ST.01/05/24/06 | Rgczne zasypywanie rowow w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do
0704/02 1,0m
m 12,000
342 | KNR-W 2-18 | ST.01/05/24/06 | Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40mm
0109/02
m 14,000
343 KNNR 11 | ST.01/05/24/06 | Nawiertki na istniejacych rurociaggach z PCW o $rednicy zewngtrznej 110mm
0306/01
kpl 1,000
344 KNNR 11 | ST.01/05/24/06 | Zasuwy Zzeliwne kielichowe o $rednicy nominalnej 50mm z obudowa na rurociagach PCW i
0304/01 PE
szt 1,000
345 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/06 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy
0123/05 nominalnej 40mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
kpl 1,000
346 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/06 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 40mm z tacznikiem redukcyjnym
0140/05
kpl 1,000
347 | KNR-W 2-15 | ST.01/05/24/06 | Zawory antyskazeniowe EA 453 dn=80mm
0132/08
szt 1,000
348 | KNR INSTAL | ST.01/05/24/06 | Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 80mm
0111/06
szt 1,000
349 KNNR 4 ST.01/05/24/06 | Przejscia przez Sciany betonowe o grubosci do 30cm dla rurociagéw o $rednicy nominalnej
2017/10 65-125mm
przejscie 1,000
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