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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscieina-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys! w zakresie

budowy Sciezki rowerowej

Charakterystyka ogdina projektu

1.1. Informacje ogdine

Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji
telekomunikacyjnej kabla sSwiattowodowego Orange Polska S.A. OKO 86025 =z
projektowana nawierzchnia utwardzong drogi wojewddzkiej DW305 w miejscowosci
Boruja Koscielna kierunek Wolsztyn

Wykonawca robét: wykonawca robét bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora

1.2. Podstawy opracowania

Dane uzyskane przez projektanta w terenie

Dane uzyskane przez projektanta w Orange Poiska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Yrodzi ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Po;naﬁ

Mapy geodezyjne

Warunki techniczne wydane przez Orange Poiska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan znak: TTISILU/P-2112-
140/33988/18/MW z dnia 29.06.2018

1.3. Zakres rzeczowy projektu

budowa murowanej studni kablowej SKR2 - 2 szt
budowa rury ochronnej RHDPEp 110,6,3 - 13,0 m

budowa rurociagu swiattowodowego 2xRHDPE 40/3,7 (cze i ziel) - 140 m (0,28
km/otw)

Razem 0,28 km/otw
budowa kabla swiattowodowego OKO 86025 Z-XOTKtsd 24 J - 170,0 m
Razem 170 m

budowa doziemnego kabla sygnalizacyjnego XzZTKMXpw 1x2x0,5 - 140,0 m (0,14
km/par)

Razem 0,14 km/par

likwidacja rurociagu $wiattowodowego 2xRHDPE 40/3,7 - 140m (0,280 km/otw)

Razem 0,280 km/otw

likwidacja kabla $wiattowodowego OKO 86025 XOTKtd 16 Jm - 110,0 m

Razem 110 m
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Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys| w zakresie

budowy sciezki rowerowej

1.4.

Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony z nastepujacymi instytucjami:

e Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Poznanska 42,
64-300 Nowy Tomysl

o Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi ul. Gtogowska 19 bud. C pok. 246A,
60-702 Poznan

2. Opis techniczny

2.1,

2.2.

2.3.

Warunki terenowe

Przebieg kabli doziemnych zaplanowano w poboczu projektowanej $ciezki rowerowej
i drogi wojewddzkiej DW305 w odlegtosci min. 0,5m od granic dziatek lub innych
urzadzert doziemnych zgodnie z zaznaczonym przebiegiem na planie sytuacyjnym. Na
projektowanej trasie wystepuja skrzyzowania z obcymi urzadzeniami doziemnymi.

Stan istniejacy

Istniejace kable rozdzielcze, abonenckie oraz kablowy stupek rozdzielczy i stupy linii
napowietrznej koliduja z projektowana nawierzchnig drogi. Na skutek budowy drogi
powyzsze urzadzenia znalaztyby sie pod asfaltem.

Stan projektowany

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. Domena Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan znak: TTISILU/P-
2112-140/33988/18/MW z dnia 29.06.2018 urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace
z projektowang nawierzchnig nalezy przebudowad poza miejsca kolizji. W celu likwidacji
kolizji kabla $wiattowodowego OKO 86025, ktéry koliduje z koliduje z projektowang
nawierzchnia drogi DW 305 nalezy na wysokosci dziatki nr 50/13 na istniejacym
rurociagu $wiatfowodowym 2 x RHDPEp 40/3,7 nabudowaé dwie murowane z bloczkéw
M6 studnie kablowe typu SKR2 o numerach SKR2/1 i SKR2/2. Szczegdty posadowienia
studni pokazano na planie sytuacyjnym. Na powierzchniach zewnetrznych
projektowanych studni nalezy wykonad¢ izolacje cienka poprzez pomalowanie preparatami
bitumicznymi. Pod zjazdami z w/w DW 305 nalezy wykonac dwa przepusty z rur RHDPEp
110/6,3: przepust nr 1 o dhugoéci 7m i przepust nr 2 o dhugosci 6m. Nastepnie od
projektowanej studni SKR2/1 do projektowanej studni SKR2/2  wykorzystujac
projektowane przepusty nalezy utozy¢ doziemnie rurociag Swiattowodowy z rur 2xRHDPE
40/3,7 (pasek czerwony i zielony) o d%ugoéci 140m. Przy ukfadaniu rur rurociggu na
wszystkich zatamaniach zachowac promien giecia 1,5m. Nad projektowanym rurociggiem
utozy¢ kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 1x2x0,5 o dtugosci 140m, szczegOty pokazano na
planie sytuacyjnym. Po wybudowaniu powyzszych rur nalezy dokona¢ proby szczelnosci.
Rury utozy¢ na gtebokosci 1m liczac od powierzchni jezdni do gornej krawedzi rury, a w
terenie nieutwardzonym ma gtebokosci 0,7m liczac od gérnej krawedzi rury do
powierzchni gruntu. Zamontowal stelaze zapasu kabla Swiattowodowego SZ2 w
projektowanych studniach: SKR2/1 oraz SKR2/2. Nastgpnie od projektowanej studni
SKR2/1 do studni SKR2/2 wprowadzi¢ do projektowanej rury rurociagu swiattowodowego
z wyrdznikiem czerwonym kabel Swiatlowodowy typu Z-XOTKtsd 24] o dtugoséci 170 m
zostawiajac w kazdej z projektowanych studni zapas 15m. Nastepnie dokonaé przeciecia
rury $éwiatlowodowej wraz z kablem Swiattowodowym OKO86025 typ Z-XOTKtsd 24,
ktéry nalezy wprowadzi¢ do pro;ektowanych studni SKR2/1 i SKR2/2 z zapasem po 15m
do kazdej studni. Zapasy kabla nawina¢ na projektowanych stelazach SZ2. Przygotowac
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budowy sciezki rowerowej

ostony zlaczy kabla $wiattowodowego FOSC 400A4 i wszystkie materiaty i narzedzia
niezbedne do przetaczenia wibkien kabla $wiattowodowego. Dokonac przeciecia kabla
Swiattowodowego OKO86025 XOTKtd 16IJm w projektowanych studniach SKR2/1 i
SKR2/2. Dokona¢ spawu widkien sSwiattowodowych i zamknal zacza. Dokona¢ w
analoglczny sposob przetaczenia kabla sygnalizacyjnego, w studniach SKR2/1 i SKR2/2
zastosowaé na w/w kablu ztacza KM1. Szczegdty przebudowy pokazano na rysunku nr 3.
Na budowanym kablu $wiatfowodowym we wszystkich studniach kablowych nalezy trwale
przymocowaé za pomoca opasek samozaciskowych tabliczki oznaczeniowe w kolorze
z6ltym o wymiarach ok. 100x50mm z nadrukiem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”
oraz zawierajace dodatkowe informacje tj.: numer, relacje i typ kabla, nazwe wiasciciela,
nazwe wykonawcy, rok instalacji. Przetaczenia dokonac w godzinach 24:00 - 6:00 rano.
Po potaczeniu wykona¢ pomiary reflektometryczne i transmisyjne kabli.

o Likwidacja nieczynnych elementéw sieci telekomunikacyjnej
Nieczynne kable podlegaja wyciagnieciu z kanalizacji, nieczynne odcinki rurociagu

Swiattowodowego nalezy wykopaé. Wszystkie zlikwidowane elementy nalezy poddac
utylizacji, z ktérej wykonawca winien przedstawi¢ stosowne protokoty

2.4, Zagospodarowanie terenu

2.5,

2.6.

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznoéci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonamu przewidzianych prac ziemnych teren nalezy
nalezycie uporzadkowac i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami wiasciwymi poszczegdinym
elementom budowanych nawierzchni drogi i chodnika.

Ochrona srodowiska

Projektowana sie¢ nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wad i gleby.

Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem
przepiséw BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powmny
by¢ uzgodnione z projektantem i wprowadzone do dokumentacji, by mogta stanowi¢ ona
dokument powykonawczy. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z trescia
powyZszego projektu oraz uzgodnier branzowych. Po wytyczeniu trasy wykonac wykopy
kontrolne w celu ustalenia obecnoéci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
wykonywac recznie. W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacja zawartosci
projektu nalezy bezwzglednie konsultowac si¢ z projektantem.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie robét budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 30-
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemna nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sig z jej wilascicielem.
Obiekt wytyczyé geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z ocbowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robdt przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne.
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o W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

« Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

e Po wykonaniu inwestycji zaktualizowaC projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawcze]j.

e« Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie
z instrukcja T-01 oraz warunkami technicznymi.

o Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodnié
z projektantem.

UWAGI DLA WYKONAWCY - Projekty zwigzane {branza telekomunikacyjna):

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscieina - Boruja
Nowa - gr. gminy Nowy Tomys$l w zakresie budowy sciezki rowerowej

Usuniecie kolizji urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. - sie¢ napowietrzna i
kable metaliczne

o W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy
bezwzglednie konsultowad sie z projektantem.

e O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowiazany zawiadomic wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

e Rozpoczecie robét budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zgtosi€ pisemnie z
30-dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

e Przestrzegac zalecert zawartych w uzgodnieniach.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastruktura podziemna nalezy
zachowac odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci
od istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej
wiascicielem.

e Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

» Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

o Podczas prowadzenia robét przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP
W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego
prace prowadzi¢ recznie.

Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowad geodezyjnie.

Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej.

» Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzér bedzie
prowadzi¢ Grupa Techniczna Liniowa Orange Polska S.A.

e« Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania 30-nio dniowym wyprzedzeniem,
Dysponenta Operacyjnego Orange Polska S.A. we Wroctawiu, o przystapieniu do
prac. Informacje nalezy wystac na adres: dysponent.wroclaw@telekomunikacja.pl.
oraz TOK RW PRACE PLANOW@telekomunikacja.pl

e Po zmontowaniu rur kanalizacji wtérnej i rurociagu, nalezy dokonaé w Orange
Polska S.A. zgtoszenia do prob cisnieniowych. Test wykonany bez udziatu
pracownika Grupy Technicznej Liniowej uznaje sie za niewazny.

e Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza, Zgodnie z
instrukcja T-01 oraz warunkami technicznymi.

e Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z projektantem.
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Po zmontowaniu rur telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wtérnej nalezy dokonac
w_Orange Polska S.A. zgtoszenia gotowosci do préb ciénieniowych. Test wykonany bez
udziatu pracownika Grupy Technicznej Liniowej Orange Poiska S.A. uznaje sie za
niewazny.

Test szczelnoéci polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadcisnienia
100 kPa. Spadek ci$nienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa. Wyniki pomiaréw nalezy
wpisa¢ do zataczonej w niniejszej dokumentacji ,Tabeli wynikéw pomiaru préby ci$nieniowej”.

Kanalizacja kablowa wtérna powinna spetnia¢ wymagania Norm Zaktadowych Orange Polska SA.

-7- Projekt wykonawczy
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Zal. 344

Orange Poiska S.A. SD PROJEKT s.c.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Siect i 1T ul. Szymborska 10/8
Drigh Zarzadzania Zasobami infrastruktury 60-254 Poznan

i Obsiugi Kiienta w Lodz

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan
tel,: 61 866 74 78

Poznan, 29 czerwea 2018r,

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-140/33888/18/MW
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizil z siecia telekemunikacying OPL w zwiazku z rozbudows drogi wojewddzkie] rr
305 na odcinku Boruja Kodcielna - Boruja Nowa - granica gminy Nowy | omys! w Zakresie Duaowy sciezki rowerowej.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22-06-2018 dotyczace jak w temacle informujemy, Ze projektowana inwestycia
koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
LOPL". W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszaigcego stan istnigjacy, opracowaé projeit | wykonad przefozenis
istnigjacych urzadzen telekomunikacyinych wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycia, Zwracajac
szczegbing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer | skrzyzowan slementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowans spetnieniem paniZszych wytycznych;

[ Wykonaé przetozenie, poza obrgb planowanej inwestycii, kolidujacej infrastruktury telekomunikacyine). Na
zataczonym planie sytuacyjnym istniejacy infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie
prace zwiazane z infrastrukturg telekomunixacying nalezy wykonywad zgodnie z chowliazujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20Q5r, nr 219, poz. 1864 z pé#n. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnig Iub chodnikiern doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienna przez cala szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem whasnosci OPL | bedzie zgtaszane organom
dcigania;

4, Wszysikie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacii przelozenia
infrastruiktury telekomunikacyinej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
doiychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzer;

5. Ponadtc informujemy, e na obszarze objgtym  przedmictowym zadaniemn  inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowaria niezinwentaryzowanych urzadzer: teietechnicznych. Jezefl w trakcie wizil
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
7 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgednié z wiadcicielem urzadzen
tsletechnicznych (sieci) oraz ujad w projekcie przebudowy;

8. Lokalizacje w ierenie podziemne] infrastrukiury talekemunikacyinel nalezy potwierdzi€ za pomocg poprzscznych
przekepdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczys | oznakowad przeblegi infrastruktury felekomunikacyjne.

ratige Puske Spofka Akeslia T iadziba | ackanam w W szavie (§2-328) pray Al verazelimatuch 160, wpfana o Rujestry 2zadaigt: pr prae Sad Aejonowy £a m.at Warszawy
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W przypadku odkrycla w trakcia robdt ziemnych urzadzent nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Obsluga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspektora nadzory;

Realizacja powyzszych prac moze cdbywac sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez COPL projekiu
wykoriawczego | kopil projektu budowlanego w czeda telekomunikacyjne], zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykanawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w
kodz, (60-702 Poznari, ul. Glogowska 19}

Dokumentiacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;;

Dare techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w kodzi, 60-702 Poznari ul. Glogowska 18 bud. C pok. 248a -
dotyczacego linii $wiatowedowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych {sprawe prowadz Marek Wichiacz tel. 61 866 74 78)

Przekazane dane nie zwainiajg projektanta od dokonania wizji ickalnej w terenie;

Raboty budowiana — montazowe naleZy Zlecic wytgcznie firmie specjalizujace] sig w robotach teletechnicznych,
kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomerdujemy firme:

e Frma Parmerska NEXOTECH S.A. (U. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiurg telekomunikacyjng stanowigcs wiasnogé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$C prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Frma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (U!. Bartiornigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

o Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. {ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 6682 29 12), kidra
xomplaksowe konserwuje infrastrukiture  telekomunikacying stanowigcg wiasnosé Orange Poiska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy. ze prace zwigzane z przefgczeniemn czynnych kabli miedzianych i swiatiowodowych, maigcych
bezposredni wplyw na jakodé dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg iub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nieralszyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL ub
z ki6rym w tym okresie OPL rozwigzala taka umows lub odsigpda od niej z winy tego wykonaway,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodcl w wyniku nledotrzymania wymagarn i
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawcg pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyplacorymi bonifikatami | karami wynikaigoymi 2
zawartych przez OPL uméw z Kiientarri, a takze innymi karami administracyjnymi.

Faczna wysokoss roszezerh OPL w stosunku do sprawcy uszkadzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich;

nwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niriejsze warunkl techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmnie] 14 dni roboczych z wnioskism o nadzér whascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OFL odptatnego nadzoru wizsciclelskiego i odbioru
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korcowego, cennik  oraz wzér wniosku © nadzdr  wiascicelski wskazano na  stonie
www.orange.pi/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnei), wniosek nalezy kierowaC na adres:

ORANGE POLSKA S.A
Obstuga Techniczna Klienta Zachaéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
g-mali: DISU.AWWUUIPoznan@orande.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wnicsek natezy siierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzadzanie Zasobami Siecii T
Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych
Aleja Marszalka Jézefa Pltsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
g-mail: ZZS8.Prace.Planowe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine] pedagce| wiasnoscig OPL nalezy speinié wymdg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajacg dane Inwestora i kortakt, nazwe firmy
realzuiscsl przchudowe | kontakt , numer zginszenia nadany przez OPL. Przekazanie tekiel tablicy nastgpuie na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do warunkaw technicznych;
Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL naleZy zglosié do odioioru komérce wskazane) w
purkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekormunikacying oraz przekaze:

« kompiet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wakazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacii geodezying] infrastrukiury telskomunikacyinej potwierdzone przez gecdete
i okresfi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacig gecdezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powlatowego.

e Kkopie decyzjl o zajecie pasa dregowego {dotyczy Decyzil na czasowe Zajecie pasa drogowego
na czas robdt ifiub Decyzil na umieszezenie urzadzen infrastrukiury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1} Informacia o urzgdzeniu i jego lokalizaci

a. Migjscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia
?) Powierzehnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan arientacyjny w skaii 1 :10C00 iub 1:25000
4) Szczegdiowy plan sytuacyiny w skall 1:1000 ub 1 500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis Z KRS,

Przepisanie czasowsj decyzj na umieszozenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnyrn odbiorze technicznym | podpisaniu protokohs odbioru wykonanych prac.
W przypacku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracyingj na umieszczenie
urzadzen infrastrukiury, dokumentacia powykarnawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencia finansowe wynikajace z blgdrie podanych informacii w
dokumentacii iub jei nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyinych skutkulg obcigzeniermn inwestora.
s 7 czynnosci przekazania przeiczong infrastruktury telekomunikacyinej sporzadzony zostanie protokdt
odbiory technicznego,
e Protokét odbicru technicznego winien by¢ podpisany, przy udzigle zainterescwanych stron:
Inwestora, Wykonaway | przedstawiciela OPL;

Ninisjsze warunki techniczne wazne s3 przeZ okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moiwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowicne] w obszarze planowane] irwestycii w zwigzkil
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z prowadzong dzislalnodcia operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygadnigoiu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych;
17.  Na zakres wykonanych prac ujgty w zacpiniowanym projekcie technicznym Inwestor udziell OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokoiu cdbicru technicznego przetozone] infrastruktury

telekomunikacyine;.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zataczrik do
warunkdw technicznycn. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacl inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane,

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.crance.pl’wniosekonadzor,

UWAGA:

Infarmujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki} bedace pod napigclem niebezpiecznym. Elemmenty te cznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi infermacie o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dekumentacii projektowe] nalezy umisscié informacie o mosliwosc wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, slementdw infrastruktury z napleciami niebezpiecznymi i koniecznosel zachowania
szczegdinych sgrodkdw ostroznosci podezas pracy na‘w zolizeniu 2z nimi. Osoby przystepuiace do
wykonywania prac na tak oznakowarych elermentach infrastruktury w ktdrych wystepujg napigcia
niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E} oraz zobowigzane sz do przestrzegania
Instrukcji BHP,

Z powaZaniem

Zatgcznik:

1. Dedatkowe wymagania Orange Potska
2. Plany sytuacyine




Zat. 32
Poznan, 14.11.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z dnia 08.03.2016r. poz. 290 t.j. z p6Zniejszymi zmianaimni)
o$wiadczam, ze projekt ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku
Boruja Koscielna — Boruja Nowa — gr. Gminy Nowy Tomy$l w zakresie
budowy $ciezki rowerowej, Usuniecie kolizji urzadzen telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A. — $wiatlow6d”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Zbigniew Wozny Sprawdzajacy: Mieczyslaw Szukala

iz’ Mieczystaw Henryk Szukata
'_7/"1lpfé'wnl fa budowlane rr 0003/96/U 2 dnia 08 03 1996
inz. Zbighiew ojektowanie | kierowanla robotami budowlanymi

jekt a _ bez ograniczen
o 5 E:qaol:éa ek etd o;;:;cl:h w specjalnodc telekomunikacyine] w zakresie sieci, lini
pec ("f;z“wel instalacjii urzadzen linlawysh orez stacyjnych

.’

oiny

w telekom 7
wraz z infrasirygkiifa towarzyszacqg
Nr ewid.: 1450/89/U
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Zestawienie projektowanych przepustéow

Tabela 2

UWAGA: Rury 2-dzielne fi 110 zostaty ujete w projekcie drogowym

Lp | numer przepustu typ rury diugoéé [m] metoda wykonania

1 Przepust nr 1 RHDPE 110/6,3 7,00 wykopem otwartym

2 Przepust nr 2 RHDPE 110/6,3 6,00 wykopem otwartym

3 Przspustnir 3 DunbE 110/8.3 £,50 na kablach metalicoanych
4 Przepust nr 4 RHDPE 110/6,3 4,50 na kablach metalicznych
5 Przepust nr 5 RHDPE 110/6,3 4,50 na kablach metalicznych
6 Przepust nr 6 RHDPE 110/6,3 4,50 na kablach metalicznych
7 Przepust nr 7 RHDPE 110/6,3 3,00 na kablach metalicznych
8 Przepust nr 8 rura dwudzielna fi 110 6,00 na kablach metalicznych
9 Przepust nr 9 rura dwudzielna fi 110 6,00 na kablach metalicznych
10 Przepust nr 10 rura dwudzielna fi 110 6,00 na kablach metalicznych
11 Przepust nr 11 rura dwudzielna fi 110 6,00 na kablach metalicznych
12 Przepust nr 12 rura dwudzielna fi 110 5,00 na kablach metalicznych
13 Przepust nr 13 rura dwudzielna fi 110 7,00 na kablach metalicznych
14 Przepust nr 14 rura dwudzielna fi 110 6,00 na kablach metalicznych
15 Przepust nr 15 rura dwudzielna fi 110 6,00 na kablach metalicznych
16 Przepust nr 16 rura dwudzielna fi 110 6,00 na kablach metalicznych
17 Przepust nr 17 rura dwudzielna fi 110 8,00 na kablach metalicznych
18 | Przepustnr 18 rura dwudzieina fi 110 3,00 na kablach metalicznych

Razem: 13,00




