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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminty Nowy Tomys! w zakresie
budowy sciezki rowerowej

Charakterystyka ogéina projektu
1.1. Informacje ogélne
o Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usunigcie kolizji
telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej z projektowana nawierzchnig
utwardzona S$ciezki rowerowej i drogi wojewddzkiej DW305 w miejscowosci Boruja
Koscielna kierunek Wolsztyn

o Wykonawca robot: wykonawca robét bedzie specjalistyczne przedsigbiorstwo branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora

1.2. Podstawy opracowania
e Dane uzyskane przez projektanta w terenie
e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
rodzi ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan

¢ Mapy geodezyjne

s Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznart znak: TTISILU/P-2112-
140/33988/18/MW z dnia 29.06.2018

1.3. Zakres rzeczowy projektu

e budowa kablowego stupka rozdzielczego - 2 szt.

e budowa stupa linii napowietrznej z podporg typu SZPP 8,5 — 1 szt.

e budowa stupdw linii napowietrznej pojedynczych typu SZP 8,5 - 2 szt.

o budowa doziemnego kabla rozdzielczego XzTKMXpw 15x4x0,5 - 170,0 m (5,1 km/par)

¢ budowa doziemnego kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5 — 95,0 m (1,9 km/par)

e budowa doziemnego kabia rozdzieiczego XzZTKMXpw 5x4x0,5 - 35,0 m (0,35 km/par)

e budowa napowietrznego kabla rozdzielczego XzZTKMXpwn 5x4x0,5 — 150,0 m (1,5
km/par)

Razem 8,85 km/par

» budowa doziemnego kabla abonenckiego XzTKMXpw 2x2x0,5 - 190,0 m (0,38
km/par)

Razem 0,38 km/par

e budowa rury ochronnej RHDPEp 110/6,3 — 23,0m (0,023 km/otw)

Razem 0,023 km/otw
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Kocielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys! w zakresie

budowy $ciezki rowerowej

1.4.

« likwidacja kablowego stupka rozdzielczego - 2 szt.

o likwidacja podpory stupa linii napowietrznej - 1 szt.

¢ likwidacja stupa linii napowietrznej z podpora typu — 1 szt.
o likwidacja stupéw linii napowietrznej pojedynczych -~ 2 szt.

« likwidacja doziemnego kabla rozdzielczego XzTKMXpw 15x4x0,5 — 180,0 m (5,4
km/par)

« likwidacja doziemnego kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 10x4x0,5 - 70,0 m (1,4
km/par)

o likwidacja doziemnego kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 5x4x0,5 - 120,0 m (1,2
km/par)

 likwidacja napowietrznego kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 - 152,0 m (1,52

km/par)
Razem 9,52 km/par

o likwidacja doziemnego kabla abonenckiego XzTKMXpw 2x2x0,5 — 140,0 m (0,28
km/par)

Razem 0,28 km/par
Uzgodnienia

Projekt zostat uzgodniony z nastepujacymi instytucjami:

s Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Poznanska 42,
64-300 Nowy Tomysl

e Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul. Gtogowska 19 bud. C pok. 246A,
60-702 Poznan :

2. Opis techniczny

1

2.2.

2.3.

Warunki terenowe

Przebieg kabli doziemnych zaplanowano w poboczu projektowanej Sciezki rowerowej
i drogi wojewddzkiej DW305 w odlegtosci min. 0,5m od granic dziatek lub innych
urzadzen doziemnych zgodnie z zaznaczonym przebiegiem na planie sytuacyjnym. Na
projektowanej trasie wystepuja skrzyzowania z obcymi urzadzeniami doziemnymi.

Stan istniejgcy

Istniejace kable rozdzielcze, abonenckie oraz kablowy stupek rozdzieiczy i stupy linii
napowietrznej kolidujg z projektowana nawierzchnig drogi. Na skutek budowy drogi
powyzsze urzadzenia znalaztyby sie pod asfaltem.

Stan projektowany

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. Domena Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan znak: TTISILU/P-
2112-140/33988/18/MW z dnia 29.06.2018 urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace
z projektowana nawierzchnig nalezy przebudowal poza miejsca kolizji. W celu likwidacji
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koécielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys! w zakresie
budowy sciezki rowerowej

kolizji stupéw linii napowietrznej o numerach: od nr 1 do nr 3 z projektowang
nawierzchnig $ciezki rowerowej nalezy w poboczu drogi DW305 kierunek Wolsztyn
posadowi¢ Zelbetowy stup wsporczy z podporg typu SZP8,5 o nr 1 oraz pojedyncze stupy
wsporcze typu SZP8,5 o nr 2 i nr 3. Na projektowanym stupie nr 1 nalezy zamontowac
skrzynke stupowa, 10-parowa zaopatrzong w listwe szczelinowa typu zewnetrznego - 10
parowa, oznaczenie ONU1(41-50). Wykona¢ uziemienie stupa o wartosci < 10 Ohm.
Nastepnie od projektowanego stupa nr 1 poprzez projektowane stupy nr 2 i nr 3 do stupa
istniejacego o nr 4 podwiesi¢ kabel rozdzielczy typu XzTKMXpwn 5x4x0,5 o dtugosci
150m. Na stupie nr 1 w/w kabel wprowadzi¢ na listwe szczelinowg projektowanej
skrzynki stupowej 10 parowej. Na stupie nr 4 koncéwke kabla zostawi¢ przy kablu
istniejgcym w miejscu przeznaczonym do przefaczenia. Do podwieszania kabla
zastosowacé na kazdym z projektowanych stupdw oraz stupie nr 4 specjalistyczny osprzet
do podwieszania kabli samonosnych. W celu likwidacji kolizji podpory istniejacego stupa
nr 22 z projektowana nawierzchnig Sciezki rowerowej nalezy zdemontowac w/w podpore.
W celu likwidacji kolizji kabli doziemnych nalezy w poboczu drogi DW305 kierunek
Wolsztyn, na wysokoséci posesji nr 132 posadowi¢ 10 parowy kablowy stupek rozdzielczy
ONU1(51-60)proj zaopatrzony w listwe szczelinowg 10 parowa typu zewnetrznego.
Nastepnie w poboczu drogi DW305 kierunek Wolsztyn w miejscach trzech odcinkéw
kolizyjnych utozy€ trzy odcinki kabli rozdzielczych typu XzTKMXpw 10x4x0,5, XzTKMXpw
15x4x0,5 oraz XzTKMXpw 5x4x0,5. Pierwszy odcinek wzdtuz dziatki nr 230/2 kabel
XzTKMXpw 15x4x0,5 o diugosci 170m, przepust pod zjazdem rura RHDPEp 110/6,3
przepust nr 3, dtugos¢ rury 6,5m. Koricdwki kabla projektowanego pozostawicé przy kablu
istniejacym XzTKMXpw 15x4x0,5 w miejscach przeznaczonych do przelaczenia. Drugi i
trzeci odcinek wzdtuz dziatki nr 455 i nr 211 kabel XZTKMXpw 10x4x0,5 o dtugosci 95m,
przepusty pod zjazdami rura RHDPEp 110/6,3 przepust nr 4, dtugos¢ rury 4,5m, przepust
nr 5, dtugoéé¢ rury 4,5m i przepust nr 6, dilugos¢ rury 4,5m. Koncowki kabla
projektowanego pozostawi¢ przy kablu istniejacym XzTKMXpw 10x4x0,5 w miejscach
przeznaczonych do przelaczenia. Od koncédwki w/w projektowanego kabla rozdzielczego
XzTKMXpw 10x4x0,5 utozy¢ do projektowanego stupka rozdzielczego ONU1(41-50)proj
kabel rozdzielczy XzTKMXpw o dtugosci 7m, przepust nr 7 RHDPEp 110/6,3 - 3m oraz
drugi kabel rozdzielczy do projektowanego stupa linii napowietrznej nr 1 ONU1(51-
60)proj kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 o dlugosci 20m. Z jednej strony koncowki
w/w projektowanych kabli rozdzielczych pozostawi¢ przy koricu projektowanego kabla
rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5, z drugiej strony wprowadzi¢ na projektowane
taczéwki szczelinowe stupka ONU1(41-50)proj oraz skrzynki stupowej stupa linii
napowietrznej ONU1(51-60)proj. Od projektowanego kablowego stupka rozdzielczego
ONU1(41-50)proj utozy¢ we wspbinym wykopie dla kabli rozdzielczych kable abonenckie
XzZTKMXpw 2x2x0,5 o tacznej dtugosci 150m. Z jednej strony kable wprowadzi¢ na listwe
projektowanego stupka rozdzielczego ONU1(41-50), z drugiej strony pozostawi¢ na
istniejacych kablach abonenckich w miejscach przeznaczonych do przeigczenia. W ceiu
likwidacji kolizji kablowego stupka rozdzielczego ONU1(26-30) z projektowang
nawierzchnig $ciezki rowerowej nalezy w poboczu drogi DW305 kierunek Wolsztyn, na
wysokosci posesji nr 134 posadowi¢ 10 parowy kablowy stupek rozdzielczy ONU1(26-
30)proj zaopatrzony w listwe szczelinowa 10 parowa typu zewnetrznego. Stupek nalezy
posadowi¢ bezpodrednio przy istniejacym przejsciu pod droga DW305 na wysokosci
posesji nr 134. Nastepnie od istniejacego zitacza przy istniejacym stupku kablowym
ONU1(26-30) do projektowanego stupka ONU1(26-30)proj nalezy utozy¢ doziemnie kabel
rozdzielczy typu XzTKMXpw 5x4x0,5 o diugosci 10m. Z jednej strony korcéwke w/w
projektowanego kabla rozdzielczego pozostawic przy istniejacym ztaczu, z drugiej strony
wprowadzi¢ na projektowane taczéwki szczelinowe stupka ONU1(26-30)proj. Od
projektowanego kablowego stupka rozdzielczego ONU1(26-30)proj utozy¢ we wspdinym
wykopie dla kabla rozdzielczego kable abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 o tacznej dtugosci
40m. Z jednej strony kable wprowadzi¢ na listwe projektowanego stupka rozdzielczego
ONU1(26-30), z drugiej strony pozostawi¢ na istniejgcych kablach abonenckich w
miejscach przeznaczonych do przelaczenia. Po wykonaniu pomiardw rezystancji izolacji i
opornosci zyl dokona¢ przeciecia istniejacych kabli rozdzielczych doziemnych, kabla
napowietrznego oraz kabli abonenckich, zréwnolegli¢ pary kabli istniejacych z parami
kabli projektowanych. Po przetaczeniu odcigé kable istniejgce i zamknac zlgcza. Na
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Kodcielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomy$él w zakresie

budowy sciezki rowerowej

kablach istniejacych w miejscach projektowanych wjazdéw nalezy utozyé rury ochronne
dwudzielne typu przejazdowego o $rednicy fi = 110mm. Wszystkie prace w poblizu kabli
istniejacych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznodci. Kable
uktada¢ w pasie drogowym w odlegtodci min 0,5m od granicy dziatek. Gtebokosé¢
uktadania kabli i rur ochronnych pod nawierzchniami utwardzanymi powinna wynosi¢
1,0m liczac od powierzchni gruntu do gérnej powierzchni kabla lub rury, a w przypadku
nawierzchni nieutwardzonych 0,7 m liczac od powierzchni gruntu do gérnej powierzchni
kabla. Szczegéty pokazano na planie sytuacyjnym. W miejscach ztacz kablowych utozyé
marker kulisty EMS 1401-XR.

e Likwidacja istniejacych kabli

Nieczynne stupy linii napowietrznej i kable podlegajg likwidacji, kabel napowietrzny
nalezy zdemontowac, kable doziemne i stupy wykopaé. Wszystkie zlikwidowane elementy
poddal utylizacji, z ktérej wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne protokoty.
Zlikwidowane odcinki nalezy wykredlié w zasobach geodezyjnych z jednoczesnym
naniesieniem nowych przebiegéw

2.4. Zagospodarowanie terenu

2.5.

2.6.

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren nalezy
nalezycie uporzadkowa¢ i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami wilasciwymi poszczegdinym
elementom budowanych nawierzchni drogi i chodnika.

Ochrona $rodowiska

Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopieri zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wéd i gleby.

Uwagi koricowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem
przepiséw BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny
by¢ uzgodnione z projektantem i wprowadzone do dokumentacji, by mogta stanowi¢ ona
dokument powykonawczy. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z trescia
powyzszego projektu oraz uzgodniell branzowych. Po wytyczeniu trasy wykonac wykopy
kontrolne w celu ustalenia obecnoéci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
wykonywac recznie. W przypadku zaistnienia watpiiwosci z interpretacja, zawartosci
projektu nalezy bezwzglednie konsultowac sie z projektantem.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie rob6t budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 30-
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemna nalezy zachowa¢é
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowaé sie z jej wiascicielem.
Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robét przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys! w zakresie
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« W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

e Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowad geodezyjnie.
Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako

dokumentacji powykonawczej.

o Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie
z instrukcja T-01 oraz warunkami technicznymi.

e Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢
z projektantem.

UWAGI DLA WYKONAWCY - Projekty zwiazane (branza telekomunikacyina):

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna - Boruja
Nowa - gr. gminy Nowy Tomysl w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Usuniecie kolizji urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. - $wiattowdd

-7- Projekt wykonawczy
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Zeal. 314

Orange Poiska S.A. SD PROJEKT s.c.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zascbami Siect i 1T ul. Szymborska 1078
Dzial Zarzadzania Zasobarmi Infrastruktury 80-254 Poman

i Obsiugi Klienta w todz
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan
tel.: 61 868 74 78

Poznan, 29 czerwea 201 8r,

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-140/32088/1 B/MW
Temat: warunki techniczne na usuniecle kolizjl z siecia telekomunikacyjing OPL w zwiazku Z rozbudowsg drogl wojewddzkieg) nr
305 na odcinku Boruja Kogclelna - Boruja Nowa - granica gminy Nowy Tomyél w zakresie budowy Sciezki rowerowej.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22-06-2018 dotyczace jak w temacle informujemy, ze projektowana inwestyca
koliduje z istniejaca doziemng slecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
JOPL". W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcegoe stan istniejacy, opracowad projekt i wykonac przetozenis
istniejacych urzadzen telekomunikacyinych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycia. zwracajac
szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest Lwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie, poza obrgb planowans) inwestycil, koliduigeej infrastruktury telekomunikacyjnej. Ma
zataczonym planie sytuacyjnym istnieigca infrastrukiurg OPL zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawle
warunkéw tecnnicanych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjre ohiekty budowiane i ich usytuowanig
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p&in. zmianamy);

& W misiscach skrzyzowar z jezdrig Iub chodnikiem doziemne Kable telskomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronna grubodcienna przez cata szerokos$é jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OUFL | bedzie zg@aszane urganun
sciganis;

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzgdzent | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowa i pararmetry techniczne urzadzer;

5. Ponadtc informujemy, 2e na cbszarze objetym przedmictowym  zadanlemn  inwsstycyjnym  istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezlnwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcle wizj
lokaingj, dokonywans] przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
2 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgednic¢ z wiascicielem urzadzer)
teletechnicznych (siaci) craz ujad w projekcie przebudowy;

6. {okalizacje w terenie podziemne| infrastruktury telekomunikacyjned naefy potwierdzic za pomaocy poprzecznych
przekopdw kenmolnych, W spossb widoczny, wytyczyG | oznakowad przebiegi infrastruktuiry telskomunikacyinel,

Drange Potahe Epdika Hhoyina 2 siedziba | adranam vo Narszayie (92-326) proy Al verszaiimakich 182, wplizans do Rejestru gk pr Frmz Sedt Aejonowy Fi M.t Werkzawy
X1\ Wyedzint Gospodarzy Fraiowege Measiu Sedowago pog nurersm Bunkiues : RESON 012100784, Nt 926-02-50-98%: ¢ pokrylym w ool wapilaben: cahladawym wirhoseaeym 5§37 072,537 ziolyen.
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W przypadku odkrycla w trakcle robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczvé na
koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Kiienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 18, 60-702 Poznan

e-mail: DISU RWWUUiPoznan@crange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspektora nadzory;
Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnlone | zeakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz na podstawis zatwierdzonego przsz OPL  projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyine], zawerajgcego potwierdzenie
zgodnodci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dzlale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w
kodzi, (60-702 Poznan, ul. Glogowska 19);

Dokumentacja projektowa, bedzie mogfa by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopi pelnej dokumentaci|
budowizne] | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastrukiury { Obstugi Klienta w kodzi, 60-702 Poznan ul. Glogowska 19 bud. C pok. 248a -
dotyczacego linii Swiatowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczace kanalizaci | kabli miedzianych (sprawe prowadzi Marek Wichtacz tel. 61 866 74 78)

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokorania wizji Iokeine] w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy ziecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
kidra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie tefekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (U. Magazynowa 8, 62-030 Lubonr, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowa konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowiaca wiasnodéé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakoéé prac oraz duze doswiadczanie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, {u!. Bartlomigia 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1SO 8001 gwarantujace
wysoka iakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telskomunikacyjnych;

= Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. {ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 28 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasnesé Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarentujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyinych;

informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniemn czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos$é dostarczanych przez OPL ustlug, moze zrealizowad wylacznie kicras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub

e e i ; 1 . n I3 " 3 - i
prashudowg Gici, gy ioke wykenowea welkarany bedzis nodmiot, Wbdry w okresie gstamich 24 missiecy

wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacs) sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzate taka umowg lub odstapiia od nigl z winy tego wykonaway;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznsj, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar) |
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za siraty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umaéw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet kwoty kifkuset

tysiecy ziotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg nirisisze warunki techniczne pisernie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiadcicielski | formaine
przekazanie infrastrukiury do przeiozZenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wvkonywania przez OPL odptatnego nadzoru wihscicielskiego | odbioru
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koficowsgo, cennik oraz  wz6ér  wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano  na  stronie

www.orange.plwniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] {Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjre), wniosek nalezy kieroweac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydzial Utrzymania Ustug 1 Infrastrukiury
ul. Giogowska 19, 60-702 Poznan
e-mail: DISU.BWWUUIPoznan@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjngj o terminie rozpoczecia prag
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, whiosek nalezy skierowad na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzadzanie Zascbami Siecii T
Drzigi Zarzadzania Dostepem do infrastruktury dia Proceséw Biznesowych
Alsja Marszatka Jézefa Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZ88.Prace.Planowe@orangs.com

Dia prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej bedace] wlasnoscig OPL nalezy speinic wymog
znakowania misjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajacs dane Inwestora i kontakt, nazwe firmny
realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie tekig] tablicy nastgpuje na
zasadach okresionych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do warunkow technicznych;
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgiosic do odbioru kamoérce wskazane] w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
inwastor po zakofczeniu prac zwrdci OPL przelozong infrastrukture telskomunikacyjng oraz przekaze:

« komplet dokumentacii powykonawcze] w postaci tradycyjnsj oraz elektronicznej w formacle POF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanyrn odbiorer prac .

s szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez gecdete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacis geodezyjna wprowadzong
do zasobdw gecdezyjnych starostwa powiatowego.

¢ kopie decyzl o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasows Zajecie pasa drogowego
na czas robot lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jege lokealizacji

a,  Miejscowosd

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powlerzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orientacyiny w skali 1:10000 iub 1:25000
4y Srozegsinwy nian svtuacviny w skall 1:1000 tub 1:500
5) Inne w zalezncsci od Zaszgdey drogi np.: wypis z KRS,

Przepisanie czasowe decyzii na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane oo
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadiku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydeania decyzla administracying] na umieszczenie
urzadzen Infrastruikiury, dokumentacia powykonawcza musi zawierad oswiadczenie inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informaciji w
dokumentaci Iub jef nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyinych skutkujg obcigzeniem inwastora.
s 7 czynnosci przekazania przeiozong] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokd
odbioru technicznego,
e Protokst odbloru technicznego winien bvé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy [ przedstawicisia OPL;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania, OPL zastrzega scbie
mozliwosé zmiary zajotodol kanalizacli posadowione] w obszarze planowane] inwestycii w zwigzki
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z prowadzong dzialalnodcia operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projekiowych po wygasnieciu waznoéel warunkdw, naleZy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawianie nowych;

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopinicwanym projekcia techniczriym Inwestor udziglil OPL gwarancji na

okres 36 miesiecy liczony od ¢nia podoisania protokoiu cobioru technicznego przefozong] infrastruktury
telekomunikacyinej.

integraina czesé warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem ¢ wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar: w trakcle realizacii inwestycji dla ktdre) warunki
techniczrne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange. plfwniosekonadzor,

UWAGA:

informujemy, Ze w obszarze dziafa’ inwestycyinych moga znajdowad sie slementy infrastruktury
telekamunikacyjne] (kabie szafy, puszkil bedsce pod napigciem niebszpiscznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkarmi koloru czerwonego, zawiergjacymi informacie o wystepowaniu napigcia nisbezplecznego. W
dokumentacji projektows] nalezy umiescié Informacie o mozliwoscl wystepowania na trasie/w relacj
projektowanego zasobu, slementdw infrastruktury z napieciami niebezplaczrymi i koniecznoscl zachowania
szczegllnych drodkéw ostroznoéei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepuiace do
wykorywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktalne uprawnisnia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Marek

Zalgeznik:

1. Dodatowe wymagania Crange Poleka
2. Plany sytuacyjne




Zat. 3.2
Poznan, 11.10.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z dnia 08.03.2016r. poz. 290 t,j. z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku
Boruja Koécielna — Boruja Nowa — gr. Gminy Nowy Tomysl w zakresie
budowy $ciezki rowerowej, Usunigcie kolizji urzadzen telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A. — sie¢ napowietrzna i kable metaliczne, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Zbigniew Wozny Sprawdzajacy: Mieczyslaw Szukala

Viieczystaw Henryk Szukata

upr. budowlane/d( projgktowania

inz. Zbignjew }XO'L’“Y

¢ Tch nstajacyjnych ygrawnigafa budowlane nr 0003/96/U z dnia 08 03 1996
w specia‘n?,é?l a%]i 13.:.1 \éowe; C ojektowania i kierowania robotami budowlanymi
xretag': i:fTasr{; : o 'ayfjrszaca . uss g ragczel

Nr ewid? 1450(99/U w specjalnosci telekominikacyjnei w zakresie sieci, lini,
instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych
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Tab, 1

Wyszczegolnienie

Stan istniejacy

Stan projektowany

Do likwidacji

SRR WPt

Ziacze rownotegie

| 1 Linia kablowa kanafowa i e ¢ i
f 2 | Linia kablowa doziemna e o | e S B St
! j‘ ni i ~ Foion Ty 7 ; ~ - o o\ * SR o ,"X:\ ./:-_
i 3 Linia kablowa napowietrzna et | vy e v W vy :
i — : |
| 4 ° Linia napowietrzna drutowa e | e e e X %
5 | Kabel ukiadany na $cianie ez i s
6 | Zigcze przelotowe ————— | — O — ¥ e %
; : -
i . } e i e .
| 7 . Ziacze rozgatezne p—— oo I — — S
i : i
! | ——— e | e m— e — | ‘ 2 3

Rezerwa kablowa

10 Ciag kanalizacji kablowej B B e R o
11 | Ciag kanalizacji kablowej | st il |
| do rozbudowy _
l . 'S} ' C atwor won
| 42! Przekrd] kanalizacji ze wskazaniem ot * Y owhrmiey %
L : &5 7_obwbr czesciows zajgty s
: kierunku patrzenia é e
1 ‘ s
135 Gtebokosé zakopania kanalizacji 08 o8
__w metrach T CT e T |
14 Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1| ————— | ——— S =
| 15, Studnia kablowa rozdzieleza SKR-2) — o | — = m e —
16, Studnia kablowa magistralna SKM | ——=—-— i ¢ =
" Przeprowadzenie kabia i L N
i . . : | . B 1
17 Ziemnega w rurze ochronng] i ] o O e,
18 Szafka kablowa = | Ed ! L
| 19, Stupek kablowy rozdzielczy - SR o FJ ey
| 20 Skrzynka kablowa nascienna SKz L e > =
21, Stup kablowy - SS B LR B |
b sl i - ‘
; 22 Puszka kablowa abonencka i |
| 23 Stupek oznaczeniowy - SO; SOP | I = i
P . : /= -
| 24, Aparat telefoniczny ) L |




Zestawienie projektowanych przepustow

Tabela 2

metoda wykonania

Utozone na
Swiattowodzie

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

wykopem otwartym

Lp numer przepustu typ rury dlugos¢ [m] |
1 Przepust nr 1 RHDPE 110/6,3 7,00
2 Przepust nr 2 RHDPE 110/6,3 6,00
3 Przepust nr 3 RHDPE 110/6,3 6,50
4 Przepust nr 4 RHDPE 110/6,3 4,50
5 Przepust nr 5 RHDPE 110/6,3 4,50
6 Przepust nr 6 RHDPE 110/6,3 4,50
7 Przepust nr 7 RHDPE 110/6,3 3,00
8 Przepust nr 8 rura dwudzielna fi 110 6,00
9 Przepust nr 9 rura dwudzielna fi 110 6,00
10 Przepust nr 10 rura dwudzielna fi 110 6,00
11 Przepust nr 11 rura dwudzielna fi 110 6,00
12 Przepust nr 12 rura dwudzielna fi 110 5,00
13 Przepust nr 13 rura dwudzielna fi 110 7,00
14 Przepust nr 14 rura dwudzielna fi 110 6,00
15 Przepust nr 15 rura dwudzielna fi 110 6,00
16 Przepust nr 16 rura dwudzielna fi 110 6,00
17 Przepust nr 17 rura dwudzielna fi 110 8,00
18 Przepust nr 18 rura dwudzielna fi 110 3,00
Razem: 23,00

UWAGA: Rury 2-dzielne fi 110 zostaty ujgte w projekcie drogowym




