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Urzadzenia do analizy i pobierania cementu - zakres prac elektrycznych

Szczegoétowy opis prac elektrycznych do wykonania:

1. Komunikacja swiattowodowa z CS
Zakres prac obejmuje:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

)

Montaz szafy swiattowodowej Z5RS4_OPT1 w rozdzielni elektrycznej Z5RS4.

Szafe Z5RS4_OPT1 dostarczy Inwestor.

Kompleksowe wykonanie linii Swiattowodowej 48) miedzy szafg Swiattowodowg SO0X02
zlokalizowang w serwerowni CS (budynek Centralnej Sterowni) a szafg Z5RS4_OPT1
(rozdzielnia elektryczna Z5RS4).

Dostawa i montaz 4 podwdjnych jedno-modowych patchcordéw miedzy szafg SOX02 a
SOX12.

W/w szafy s3 zlokalizowane w serwerowni CS (budynek Centralnej Sterowni).
Potgczenie sieciowego switcha w szafie SOX12 do systemu komputerowego.

Dostawa i montaz dwdch stelazy zapaséw kabla swiattowodowego.

Wykonanie przepustéw p.poz. w serwerowni CS i rozdzielni elektrycznej Z5RS4.
Wykonanie pomiaréw kabla $wiattowodowego.

Wykonanie czytelnej i niebudzacej watpliwosci dokumentacji powykonawczej.
Odkurzenie catej rozdzielni elektrycznej Z5RS4 oraz przestrzeni pod podtogg techniczng.
Wykonanie i uruchomienie instalacji klimatyzacji w rozdzielni elektrycznej Z5RS4 zgodnie z
projektem instalacyjnym Alit (50Z5_050327115_130-22-010).

Dtugosci linii swiattowodowych muszg by¢ sprawdzone i oszacowane na obiekcie przez Oferenta.
Prace montazowe bedzie mozna rozpocza¢ po otrzymaniu zgody od odpowiednich stuzb
Cementowni.

2. Instalacja elektryczna na mtynie cementu nr 1
Zakres prac obejmuje:

a)

b)

c)

d)

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej analizatora Mythos firmy Sympatec i
przenosnika slimakowego (zasilanie, sterowanie, uziemienie i potgczenia wyréwnawcze).
Rozbudowe szafy LA70X01 wykona Inwestor.

Wytgcznik remontowy VOS (bez blachy) dla przenosnika slimakowego dostarczy Inwestor.
Usuniecie kolizji istniejgcej instalacji elektrycznej i oswietleniowej (demontaz, przeniesienie,
odtworzenie) z nowg konstrukcjg platformy obstugowe] analizatora.

Podniesienie tras kablowych nad bramg wjazdowg na hale napeddéw od strony wschodniej.
Po montazu nowej bramy, trasy kablowe znajda sie w jej Swietle.

Nalezy zastosowaé nowe drabiny kablowe.

Kompleksowe wykonanie instalacji Swiattowodowej miedzy analizatorem a szafg
Z5RS4_OPT1.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz pytoszczelnej przetgcznicy swiattowodowej
(lokalizacja obok analizatora), patchcordéw (mostki w szafie Z5RS4_OPT1 i na obiekcie) oraz
stelazy zapasu kabla.



f)

g)

h)

i)

Kompleksowe wykonanie (dostawa, montaz) obwodu oswietleniowego z rozdzielnicy
Z5XL4/41, ktdry bedzie o$wietlat platforme obstugowg analizatora.

Obwadd oswietleniowy bedzie sie sktadat z czterech opraw Beghelli typu Acciaio Eco LED
A236E (2x36W) oraz jednego wytgcznika oswietlenia.

Wykonanie (dostawa i montaz) obwodu dwdéch pytoszczelnych gniazd 230VAC z
rozdzielnicyZ5XL4/41, ktére zostang zainstalowane na platformie obstugowej analizatora.
Wykonanie pomiaréw elektrycznych i natezenia oswietlenia.

Wykonanie pomiardéw i badan odbiorczych zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.”

Przeprowadzenie zimnego i gorgcego rozruchu instalacji elektrycznej wraz z pracownikami
utrzymania ruchu elektrycznego Cementowni.

Wykonanie czytelnej i niebudzacej watpliwosci dokumentacji powykonawczej.

Dtugosci linii kablowych muszg by¢ sprawdzone i oszacowane na obiekcie przez Oferenta.

Instalacja elektryczna na mtynie cementu nr 3
Zakres prac obejmuje:

a)

b)

c)

d)

h)

i)

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej analizatora Mythos firmy Sympatec
(zasilanie, sterowanie, uziemienie i potgczenia wyréwnawcze).

Rozbudowe szafy LA70X01 wykona Inwestor.

Usuniecie kolizji istniejacej instalacji elektrycznej i oswietleniowej (demontaz, przeniesienie,
odtworzenie) z nowga konstrukcja platformy obstugowe] analizatora.

Podniesienie tras kablowych nad bramg wjazdowg na hale napeddw od strony zachodnie;j.
Po montazu nowej bramy, trasy kablowe znajda sie w jej swietle.

Nalezy zastosowac nowe drabiny kablowe.

Kompleksowe wykonanie instalacji Swiattowodowej miedzy analizatorem a szafg
Z5RS4_OPT1.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz pytoszczelnej przetacznicy Swiattowodowej
(lokalizacja obok analizatora), patchcordéw (mostki w szafie Z5RS4_OPT1 i na obiekcie) oraz
stelazy zapasu kabla.

Kompleksowe wykonanie (dostawa, montaz) obwodu o$wietleniowego z rozdzielnicy
Z5XL4/41, ktéry bedzie o$wietlat platforme obstugowa analizatora.

Obwdd oswietleniowy bedzie sie sktadat z czterech opraw Beghelli typu Acciaio Eco LED
A236E (2x36W) oraz jednego wytgcznika oswietlenia.

Wykonanie (dostawa i montaz) obwodu dwdéch pytoszczelnych gniazd 230VAC z
rozdzielnicyZ5XL4/41, ktdre zostang zainstalowane na platformie obstugowej analizatora.
Wykonanie pomiaréw elektrycznych i natezenia oswietlenia.

Wykonanie pomiardéw i badan odbiorczych zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 , Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.”

Przeprowadzenie zimnego i gorgcego rozruchu instalacji elektrycznej wraz z pracownikami
utrzymania ruchu elektrycznego Cementowni.

Wykonanie czytelnej i niebudzacej watpliwosci dokumentacji powykonawcze;.

Dtugosci linii kablowych muszg by¢ sprawdzone i oszacowane na obiekcie przez Oferenta.

Instalacja elektryczna na mtynie cementu nr 4
Zakres prac obejmuje:

a)

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej analizatora Mythos firmy Sympatec,
przenosnika slimakowego, miksera i pomiaru ci$nienia (zasilanie, sterowanie, uziemienie i
potgczenia wyréwnawcze).



Rozbudowe szafy Z4X21 wykona Inwestor.
Wytaczniki remontowe VOS (bez blachy) dla przenosnika slimakowego i miksera dostarczy
Inwestor.

b) Usuniecie kolizji istniejacej instalacji elektrycznej i oswietleniowej (demontaz, przeniesienie,
odtworzenie) z nowga konstrukcjg platformy obstugowe] analizatora.

c) Kompleksowe wykonanie instalacji Swiattowodowej miedzy analizatorem a szafg
Z4RS1_OPT1.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz pytoszczelnej przetacznicy Swiattowodowej
(lokalizacja obok analizatora), patchcordéw (mostki w szafie Z4RS1_OPT1 i na obiekcie) oraz
stelazy zapasu kabla.

d) Kompleksowe wykonanie (dostawa, montaz) obwodu oswietleniowego z rozdzielni Z4RS1,
ktéry bedzie oswietlat platforme obstugowa analizatora.
Obwdd oswietleniowy bedzie sie sktadat z czterech opraw Beghelli typu Acciaio Eco LED
A236E (2x36W) oraz jednego wytgcznika oswietlenia.

e) Woykonanie (dostawa i montaz) obwodu dwdch pytoszczelnych gniazd 230VAC z rozdzielni
ZARS1, ktére zostang zainstalowane na platformie obstugowej analizatora.

f)  Wykonanie pomiardw elektrycznych i natezenia oswietlenia.
Wykonanie pomiardéw i badan odbiorczych zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.”

g) Przeprowadzenie zimnego i gorgcego rozruchu instalacji elektrycznej wraz z pracownikami
utrzymania ruchu elektrycznego Cementowni.

h) Wykonanie czytelnej i niebudzacej watpliwosci dokumentacji powykonawcze;j.

i) Dtugosci linii kablowych muszg by¢ sprawdzone i oszacowane na obiekcie przez Oferenta

Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym firmy Energo-Silesia.
Zadanie realizowane bedzie na podstawie decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét budowlanych
wydanej przez organy administracji architektoniczno — budowlane;.

W zwigzku z powyzszym wymagane jest zapewnienie przez Wykonawce nadzoru nad realizacjg zadania
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Przewidywany termin wykonania i uruchomienia poszczegdlnych instalacji analizatorow:

e Miyncementunrl - lIl kwartat 2024r.
e Miyn cementunr3 - lIl kwartat 2024r.
e Miyn cementu nr 4 - | kwartat 2025r.

Prace elektryczne nalezy rozpoczg¢ w maju 2024 roku.
W zwigzku z ciggty pracg mtynéw cementu wszystkie prace muszg by¢ wczeséniej uzgadniane z Produkcja
i stuzbami technicznymi Cementowni.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo z rezygnacji lub zwiekszenia zakresu robét zaréwno w czasie
ofertowania jak rowniez w czasie realizacji w/w inwestycji.
Oferenci sg zobowigzani przed ztozeniem oferty do zapoznania sie z miejscem budowy i lokalnymi
warunkami a zwtaszcza z:

e miejscami sktadowania i miejscami pracy,

e mozliwosciami dowozu i wywozu,

e lokalizacjg wysypisk, sktadowisk odpaddw itp. Oraz obowigzujgcymi w tym zakresie

procedurami i przepisami w Gérazdze Cement S.A,,

e przytgczami wody i pragdu oraz warunkami korzystania z w/w medidw,

e lokalizacjg zaplecza budowy,

e atakze z mozliwymi ograniczeniami wynikajgcymi z innych intereséw Gérazdze Cement S.A.



