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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że w postępowaniu przetargowym 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – 
Kórnik od km 28+972 do km 31+518 ofertę złożyli następujący wykonawcy: 
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Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz adres wykonawcy 

Cena 
C [zł] 

Obliczenie punktów kryterium – cena 
max. 60 pkt 

Razem 
liczba 

punktów 
C+R+D 

Okres udzielonej 
rękojmi 
R [lat] 

Obliczenie pkt w kryterium  
– okres udzielonej rękojmi 

0 pkt, 10 pkt, 20 pkt, 
Doświadczenie 

kierownika budowy 
D [zadań] 

Obliczenie pkt w kryterium  
- doświadczenie kierownika budowy 

0 pkt, 10 pkt, 20 pkt, 

1 
COLAS Polska Sp. z o.o. 
ul. Nowa 49 
62-070 Palędzie 

6 746 038,18 po 
popr omyłki rach 

6 746 034,45 
(5 819 096,59: 6 746 034,45) * 60 = 51,76 

91,76 
7 20 
6 20 

2 
 Skanska S.A.  
Al. Solidarności 173  
00-877 Warszawa 

8 738 907,10 po 
popr omyłki rach 

8 738 902,60 
(5 819 096,59: 8 738 902,60) * 60 = 39,95 

79,95 
7 20 
4 20 

3 
 STRABAG Sp. z o.o.  
ul. Parzniewska 10  
05-800 Pruszków 

7 548 549,66 (5 819 096,59: 7 548 549,66)*60 = 46,25 
86,25 7 20 

4 20 

4 

EUROVIA Polska S.A. 
Bielany Wrocławskie 
ul. Szwedzka 5 
55-040 Kobierzyce 

6 953 498,72 po 
popr omyłki rach 

6 953 495,21 
(5 819 096,59: 6 953 495,21) * 60 = 50,21 

90,21 
7 20 
4 20 

5 

INFRAKOM KOŚCIAN  
Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Nowowiejskiego 4  
64-000 Kościan 

6 895 431,38 po 
popr omyłki rach 

6 895 427,76 
(5 819 096,59: 6 895 427,76) * 60 = 50,63 

90,63 
7 20 
4 20 

6 

POL-DRÓG DRAWSKO 
POMORSKIE S.A.,  
ul. Podmiejska 2 
78-500 Drawsko Pomorskie 

OFERTA ODRZUCONA 

7 

Zakład Wielobranżowy  
„TRANS-BRUK” Marek Begier 
ul. Wiosny Ludów 58 
62-330 Nekla  

5 819 099,05 po 
popr omyłki rach 

5 819 096,59 
(5 819 096,59: 5 819 096,59) * 60 = 60 

100 
7 20 
4 20 



 
 
W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” 
Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla, za cenę brutto 5 819 096,59 zł (słownie złotych: pięć 
milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 59/100). 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów.  

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odrzucił ofertę POL-DRÓG DRAWSKO 
POMORSKIE S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie. 
Wykonawca odpowiadając na wezwanie dot. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (pismo WZDW z dnia 
27.11.2020r.) a następnie do uzupełnienia wyjaśnień (pismo WZDW z dnia 10.12.2020r.) nie udowodnił, że cena 
jego oferty nie jest rażąco niska. Wykonawca nie wykazał: 
a) Szczegółowej kalkulacji kosztów w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia; 
b) wybranych rozwiązań technicznych; 
c) kalkulacji kosztów wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji zamówienia; 
d) kalkulacji kosztów związanych z wykorzystaniem sprzętu służącego do wykonania zamówienia (m.in. 

przy usuwaniu humusu, robotach ziemnych, układaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
humusowaniu skarp); 

e) kalkulacji kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, (min. kosztów materiałów 
niezbędnych do wykonania podbudowy, nawierzchni, warstwy przeciwspękaniowej, urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, obrzeży, krawężników, liściastych form naturalnych); 

f) kalkulacji kosztów biurowo - administracyjnych realizacji przedmiotu zamówienia (lokal, materiały 
biurowe, koszt dojazdu do organów administracji itp.). 

Ponadto przedłożone wyjaśnienia co do kalkulacji ceny są niezgodne z ofertą złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu. Wykonawca przedstawił ofertę podwykonawczą dla części drogowej, poz. 1-35, 38-44 oraz 52-
83, natomiast z druku oferty wynika, że zakres prac dot. podwykonawców obejmuje w części drogowej poz.  
1-35, 38-44 i 52-83 oraz prace teletechniczne (w zakresie których nie przedłożono kalkulacji cenowej). Ponadto 
zakres prac bitumicznych w wyjaśnieniach oszacowano na kwotę 2 709 000,00 zł netto, natomiast ze 
złożonej oferty wynika, że koszt ten to 2 232 589,05 zł netto (nie uwzględniając prac podwykonawcy poz.  
36-37, 45-51). 
Również koszt realizacji przedmiotu zamówienia skalkulowany w wyjaśnieniach jest inny niż cena obliczona  
w ofercie. W związku z powyższym Zamawiający nie mógł uznać, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

 


