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1. Opis ogólny zamówienia 

1.1.  Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac związanych z budową 

systemu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym 

umożliwiającego przesył ścieków z  terenu ul. Szubińskiej w miejscowości Paterek 

do projektowanego wg odrębnego opracowania kolektora ciśnieniowego w ulicy 

Szubińskiej: relacji Wieszki – Janowo - Paterek (włączonego do ul. Wyzwolenia w 

Paterku).  

Realizacja zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następujących 

elementów: 

− budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do 

granicy działek prywatnych w ul. Szubińskiej w miejscowości Paterek  - ok. 

1,0 km,  

− budowa zbiorczych przepompowni ścieków – ilość: wg potrzeb 

− włączenie odcinków tłocznych od przepompowni ścieków 

projektowanych w zakresie niniejszego zadania do ciśnieniowego 

kolektora kanalizacji sanitarnej relacji Wieszki – Janowo - Paterek 

(włączonego do ul. Wyzwolenia w Paterku) realizowanego wg 

odrębnego opracowania 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych 

punktach niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz na załącznikach 

graficznych dołączonych do niniejszego opracowania. 

Przedmiotem zamówienia należy wykonać w dwóch etapach: 

− I etap – wykonanie projektu budowlanego na całą inwestycję  

− II etap – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szubińskiej w 

miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią.  

1.2. Podstawa prawna, materiały źródłowe dla zadnia określonego w PFU 

− materiały i informacje uzyskane z Gminy Nakło nad Notecią 

− mapa w skali 1:500 

− obowiązujące normy, przepisy i instrukcje 
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− ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 

− ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne 

− ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

− ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

− ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

1.3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  

W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację 

projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę 

(Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz wybudować 

grawitacyjno – ciśnieniową kanalizację sanitarną wraz z niezbędną infrastrukturą 

(m. in. przepompownie). 

Zakres usług objętych kontraktem stanowi: 

1) Zaprojektowanie i opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w 

systemie grawitacyjno – ciśnieniowym o łącznej długości ok. 1,1 km w obrębie ul. 

Szubińskiej w miejscowości Paterek wraz z niezbędnym uzbrojeniem na sieci 

kanalizacji sanitarnej (studnie kanalizacyjne, przepompownie ścieków/tłocznie 

itp.), sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, sporządzenie 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze 

szczegółowością wskazaną w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robót 

budowlanych itp. oraz uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Całość dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak i również w 

wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji 

wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

- Rysunki, schematy – forma PDF,  DXF, 

- Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel. 
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Wykonawca – projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady 

robót budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

2) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – 

ciśnieniowym według sporządzonego projektu  wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Uwaga: Wymienione wyżej długości sieci są długościami orientacyjnymi 

wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami 

stanowiącymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartości w zakresie 

średnic oraz długości sieci ustali Wykonawca w oparciu o szczegółowe obliczenia 

w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca powinien zaprojektować i 

zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczne. Dobór technologii robót dla poszczególnych odcinków sieci stanowi 

element prac projektowych, a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. Przyjęte 

przez Wykonawcę metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno – ciśnieniowym powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry 

funkcjonalno – użytkowe określone w niniejszym Programie, a w szczególności: 

− trwałość robót 

− brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci 

− zapewnienie szczelności sieci 

 

W skład kompletnej dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę wchodzi: 

a) 5 egzemplarzy projektu budowlanego opracowanego zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej dodatkowo: 

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami oraz odpis z protokołu z narady koordynacyjnej, 

- aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami, 

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego Wykonawca uzyska 

pozwolenie na budowę w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 



 

7 

 

miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią objętej niniejszym Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym. 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do wglądu 1 

egzemplarz projektu budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz zostaje u Zamawiającego. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 

do ceny opracowania dokumentacji projektowej 

1.4. Spodziewany efekt inwestycji 

Zakłada się, że inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym 

znacznie przyczyni się do uregulowania gospodarki ściekowej na terenie 

miejscowości Paterek, ograniczając problem uciążliwości bezodpływowych 

zbiorników na ścieki bytowe dla wód powierzchniowych i podziemnych, realizując 

tym samym zasadę ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym 

polepszeniem warunków życia mieszkańców. Ponadto, realizacja programu 

budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Paterek, zapewni ochronę 

środowiska przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.  

1.5. Gwarancje 

Udzielenie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami 

Umowy na wykonanie całego zakresu prac projektowych i wykonawczych. 

Umowa nie jest załącznikiem do PFU. 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.6.1. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Nakło nad 

Notecią 

Na chwilę obecną wszystkie miejscowości należące do gminy Nakło nad 

Notecią są zaopatrzone  w sieć wodociągową. Sieć kanalizacyjną posiadają takie 

miejscowości jak: Lubaszcz, Olszewka, Chrząstowo, Trzeciewnica, Ślesin, Kazin, 

Minikowo, Paterek, Występ, Potulice. Na terenie gminy w zakresie obsługi sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej istnieje podział: 

➢ w zakresie sieci wodociągowej: 
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• miejscowości: Nakło nad Notecią, Chrząstowo, Olszewka i Bielawy - 

obsługę prowadzi Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Nakle nad Notecią sp. z o.o. 

• pozostałe miejscowości obsługiwane są przez Komunalne 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie sp. z o.o. 

➢ w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: 

• miejscowości: Nakło nad Notecią, Olszewka, Chrząstowo, 

Trzeciewnica, Ślesin, Kazin, Minikowo oraz Paterek obsługiwane są 

przez  Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle 

nad Notecią sp. z o.o. 

• pozostałe miejscowości obsługiwane są przez Komunalne 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności wyżej wymienionych spółek jest wykonywanie 

zadań własnych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze 

świadczenia usług tj.: zaopatrzenia w wodę, produkcji i sprzedaży wody, 

eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii 

urządzeń wodociągowych oraz ich przyłączy; odbioru, oczyszczania 

i odprowadzania ścieków komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy, 

rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz ich 

przyłączy. 

1.6.2. Istniejąca infrastruktura 

1.6.2.1. Sieć wodociągowa 

Na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią eksploatowanych jest 8 ujęć 

wody z utworów czwartorzędowych. Wskaźnik zwodociągowania kształtuje się na 

poziomie 95%. Długość czynnej sieci rozdzielczej to ok 180 km. Liczba 

występujących przyłączy – ok. 3700. 

1.6.2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Długość czynnej kanalizacji sanitarnej to ok. 80 km. Ilość przyłączy – ok. 1700 

szt. W związku z powyższym ścieki z części gminy nie objętej systemem kanalizacji 

sanitarnej gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach lub przydomowych 

oczyszczalniach ścieków. 
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1.6.2.3. Oczyszczalnie ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lubaszcz 

Oczyszczalnię w Lubaszczu obsługuje Komunalne Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią. Jest to obiekt podzielony na dwie 

części: 

1) Oczyszczalnia mechaniczna zlokalizowana w granicach gruntów miasta 

Nakło przy ulicy Półwiejskiej w południowo - zachodniej części miasta. 

2) Oczyszczalnia biologiczna zlokalizowana w zachodniej części miejscowości 

Bielawy, ale na gruntach, które według ewidencji położone są na gruntach 

miejscowości Lubaszcz 

 Ścieki ze zlewni kanalizacyjnej dopływają kolektorem do 

mechanicznej części oczyszczalni, gdzie na kratach zostają pozbawianie stałych 

zanieczyszczeń (skratek). Następnie przez przepompownię przetłaczane są 

kolektorem tłocznym do części biologicznej oczyszczalni. 

Na oczyszczalni biologicznej ścieki poddawane są wstępnej 

sedymentacji w osadnikach wstępnych, a następnie kierowane są do 

właściwego procesu oczyszczania w komorach biologicznych. W komorach 

zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków przy pomocy osadu 

czynnego. Komory osadu czynnego wyposażone są w  pompy i mieszadła 

zatapialne oraz systemy napowietrzania wspomagające poszczególne etapy 

oczyszczania. 

Z komory osadu czynnego ścieki kierowane są do osadników 

wtórnych, gdzie następuje sedymentacja osadu nadmiernego. Z osadników 

wtórnych osad nadmierny kierowany jest do przepompowni osadu 

recyrkulowanego (zawracany do komór czynnych), a osad nadmierny kierowany 

jest na proces odwadniania w wirówce dekantacyjnej. 

Oczyszczone ścieki poprzez komorę wylotową, na której następuje ich pomiar, 

odprowadzane są do otwartego rowu melioracyjnego, którym następnie 

skierowane są do rzeki Noteci. 

1.6.3. Istniejący teren objęty inwestycją 

 

 Inwestycja będzie realizowana na terenie miejscowości Paterek. Zakresem objąć 
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ma budynki na ul. Szubińskiej.  

                Wykonawca odpowiadał będzie za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne oraz za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

1.6.4. Konieczność realizacji przedmiotu robót 

Teren inwestycji, który jest objęty opracowaniem aktualnie nie posiada  

systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe są magazynowane w 

okresowo opróżnianych zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczalniach 

przydomowych. Zbiorniki te, są często stare, nieszczelne i wyeksploatowane. W 

związku z powyższym wpływają one negatywnie na środowisko naturalne 

powodując przedostawanie się szkodliwych substancji występujących w ściekach 

do wód podziemnych. Wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej 

wyeliminuje problem negatywnego wpływu zbiornika na środowisko naturalne, a 

zarazem polepszy komfort życia mieszkańców. 

1.6.5. Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli wymaga tego ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy dla 

projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

W myśl art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami, budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km klasyfikuje się jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i 

przeprowadza się dla niego ocenę oddziaływania na środowisko. 
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1.6.6. Przeszkody naturalne i sztuczne 

Cieki wodne 

W ramach przedsięwzięcia planowane są jedynie przejścia pod lokalnymi 

rowami przydrożnymi.  Na etapie projektowania należy zweryfikować czy obiekty, 

pod którymi planuje się przejście kanalizacji sanitarnej wymagają decyzji 

wodnoprawnej.  

Drogi 

Inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 246 

w miejscowości Paterek na działce nr 480/2, gmina Nakło nad Notecią.  

1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych 

związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w 

oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć 

założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 

spodziewany efekt inwestycji. 

• Obowiązkiem Wykonawcy jest objęcie zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak 

największą liczbę mieszkańców w celu uzyskania założonego efektu 

ekologicznego i społecznego. Założony efekt to stworzenie warunków do 

skanalizowania miejscowości Paterek. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych 

robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych 

sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich 

pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być 

przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

• Wszystkie wykorzystane materiały oraz rozwiązania techniczne muszą 

uzyskać akceptację Zamawiającego. 
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• Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i 

stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

• Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem 

technicznym i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z 

jednoczesnym zwróceniem uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych 

pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

• Proponowane rozwiązania muszą zapewnić w przyszłości minimalizację 

kosztów eksploatacji. 

• Proponowane rozwiązania muszą gwarantować sprawne i niezawodne 

działanie przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i 

kwalifikacji obsługującego personelu. 

•  Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania 

zaprojektowanych robót etapami (zadaniami). 

Dobór rur i materiałów służących do budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi 

zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno - 

wytrzymałościowymi. 

1.8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Po dokonaniu analizy uwarunkowań terenowych i środowiskowych podjęto 

decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Szubińskiej w  miejscowości Paterek, 

gmina Nakło nad Notecią w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym. Celem 

uproszczenia systemu kanalizacji sanitarnej wybrano do realizacji scentralizowany 

system kanalizacyjny z odprowadzaniem ścieków  poprzez istniejący system sieci 

kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Lubaszczu. W celu 

sprawnego zarządzania i prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnej założono 

wprowadzenie systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w 

technologii GPRS zgodnego z wymogami gestora sieci – KPWiK Nakło nad 

Notecią.  
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Szacunkowe zestawienie materiałów i długości: 

Miejscowość Wyszczególnienie Ø mm Ilość/długość 

Paterek, gmina  

Nakło nad 

Notecią 

 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z 

przyłączami do granicy działek w ul. 

Szubińskiej w miejscowości Paterek 

50 - 315  Ok 1,0 km 

Kanalizacja tłoczna – podłączenie 

projektowanych przepompowni do kolektora 

tłocznego w ul. Szubińskiej realizowanego 

odrębnym opracowaniem 

50-90  Ok 0,1 km 

Kompletna przepompownia ścieków (w tym w 

miarę możliwości ogrodzenie, oświetlenie, 

zasilanie elektryczne) 

 
w zależności 

od wymagań   

Uwagi: 

• Zaproponowane długości rurociągów są jedynie wartościami 

orientacyjnymi. Zaleca się zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji 

kanalizacji sanitarnej pod kątem zminimalizowania ilości przepompowni oraz 

rurociągów tłocznych, aby w perspektywie eksploatacja systemu była 

możliwie najprostsza i najtańsza. 

• Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, 

należy projektować w pasie drogi. 

• Z uwagi na dobry stan dróg w obrębie projektowanej inwestycji należy 

ograniczyć do minimum prowadzenie projektowanej sieci w jezdniach, 

ewentualnie przejścia wykonać metoda bezwykopową,    

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciągów komunikacyjnych (jezdnia, 

chodnik, parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia 

nawierzchni należy ustalić w drodze uzyskanej decyzji od właściciela lub zarządcy 

terenu, w szczególności od warunków jakie będą wynikać z zezwolenia na zajęcia 

pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

1.8.1.1. Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych i tłocznych 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8 SDR 34 

(zastosować rury lite) łączonych przy użyciu połączeń kielichowych z uszczelkami. 

W przypadku prac wykonywanych metodą przewiertu zastosować rury PEHD 

zgodnie z PN-EN 13244 łączone za pomocą zgrzewania doczołowego.                   

W przypadku przewiertu zastosować rury trójwarstwowe. Średnice rurociągów 

należy dostosować do ilości prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory 
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główne powinny posiadać średnicę minimum 200 mm. Zastosowanie średnicy 

rurociągu 160 mm dopuszcza się na przyłączach grawitacyjnych prowadzących 

ścieki z posesji. 

Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 

łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu 

zastosować rury trójwarstwowe. Projektując układ sieci rurociągów tłocznych 

należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą 

drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i 

umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice 

kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. Rurociągi 

powinny zostać wyposażone w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprężne należy 

stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, 

aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. Przy dłuższych odcinkach 

rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki 

odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy należy 

zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych 

zaprojektować poprzez studzienki rozprężne. 

1.8.1.2. Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych 

 Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 70 

-100 mb, należy zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany 

kierunków, spadków oraz z uwagi na możliwość czyszczenia kanałów. Na 

kolektorach głównych należy zaprojektować studnie zbiorcze: betonowe 

Ø1200mm, a pozostałe studnie z tworzywa PCV/PP Ø425 - Ø1000. Włazy na 

studniach należy dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w którym będą one 

posadowione. 

1.8.1.3. Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków lub tłoczni  

 Projektowane przepompownie ścieków lub tłocznie powinny spełniać 

wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a 

przede wszystkim zapewniać: 

- ciągły i niezawodny odbiór ścieków 
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- niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków. 

Parametry techniczne przepompowni ścieków lub tłoczni na etapie projektu 

muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice 

w dopływie w różnych porach doby, dopływy wód obcych oraz różnice wysokości 

terenu przepompowni i studni rozprężnej.  

Przepompownie należy lokalizować na gruntach należących do Gminy Nakło nad 

Notecią w miarę możliwości poza jezdnią. W przypadku braku możliwości 

zlokalizowania przepompowni ścieków poza jezdnią dopuszcza się lokalizację 

przepompowni w jezdni w porozumieniu z właścicielem działki drogowej. 

Rezygnuje się wówczas z wygradzania terenu przepompowni. Należy wtedy 

przewidzieć właz najazdowy.  

Projektując przepompownię ścieków Wykonawca powinien zapewnić jak 

najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie pompowni (konstrukcje 

wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) powinno 

być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pompownia 

powinna być obiektem podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe z 

armaturą zlokalizowaną w części górnej pompowni lub w odrębnej komorze 

zasuw. Komora pompowni winna by wyposażona w wentylację grawitacyjną. Pod 

pompownię zlokalizowaną poza jezdnią należy przewidzieć teren o minimalnych 

wymiarach 4x4 m. Teren w miarę możliwości należy ogrodzić, wyposażyć w bramę 

wjazdową, oświetlenie i odrębną szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii z 

dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy 

doprowadzić zasilanie w energię elektryczną oraz szafkę ze sterownikiem, 

modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących 

pracy lub awarii obiektu do odpowiednich służb eksploatacyjnych. Wszystkie 

przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego 

agregatu prądotwórczego. Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni 

sterowane przekaźnikiem fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego zegara. 

 Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać zaprojektowane o wysokości 

min. h = 2 m z elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych 

antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym.  

 Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie 

przystosowane do pompowania ścieków surowych. Dopuszcza się stosowanie 
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pomp zatapialnych do ścieków z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w 

formie blokowej na stopie sprzęgającej z poziomym wyjściem tłocznym. 

Pompownię ścieków w miarę możliwości należy wyposażyć w żurawiki do 

wyciągania pomp ze zbiornika pompowni; żurawiki mogą być trwale 

przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie dopuszcza się stosowanie 

przenośnych żurawików z uwagi na znaczną wagę pomp w tego rodzaju 

przepompowniach ścieków. W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy 

pomocy żurawika na pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą 

demontaż pomp. Wszystkie elementy do wyciągania pomp należy wykonać ze 

stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana 

indywidualnie w zależności od warunków lokalizacji i warunków 

hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów 

nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków. Zaprojektowane 

przepompownie ścieków powinny być jednolite technologicznie w celu ułatwienia 

ich późniejszej eksploatacji np. możliwość pomp pomiędzy obiektami, czy jedna 

umowa serwisowa. 

 

1.8.1.4. System monitoringu i wizualizacji przepompowni 

 Monitoringiem oraz wizualizacją należy objąć projektowane 

przepompownie. 

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu: 

• System zdarzeniowo-czasowy - każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie 

powoduje wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz 

dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych 

wymusić przesłanie ww. statusu z danego modułu. Dodatkowo niezależnie od 

powyższego, stacja monitorująca powinna czasowo (np. co 1-2 godziny) 

odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 

• Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich 

monitorowanych obiektów (dla każdej pompowni indywidualnie) pod 

względem: wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku; wizualizacja pracy danej 

pompy; wizualizacji awarii danej pompy; wizualizacji odstawienia danej pompy 

(pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy 

przepompowni); wizualizacji alarmów na wszystkich przepompowniach w 
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formie tabeli alarmów bieżących (alarmy podawane z następującymi 

informacjami: data wystąpienia, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia, w 

jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora) co pozwala na szybką 

analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania 

kolejnych okien synoptycznych przepompowni. 

• Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej - 

pozwala na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi. 

• Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami 

poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie 

graficznym lub liście obiektów. 

• Funkcja alarmów historycznych. 

• Funkcja alarmów bieżących - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące 

(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. 

• Podgląd modułu telemetrycznego - pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i 

wykorzystywanych rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów 

telemetrycznych. 

• Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL 

wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który 

jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel. 

• Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - 

informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem 

wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia. 

• Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie 

obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia 

(zdalnie ze stacji monitorującej). 

• Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do 

obiektu następuje po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie 

rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego 

kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 

• Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej 

z poziomu stacji monitorującej. 

Monitorowane powinny być co najmniej następujące sygnały: 

✓ Praca Ręczna / Automatyczna  
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✓ Obecność / Brak napięcia zasilania  

✓ Sygnał alarmowy świetlny  

✓ Sygnał alarmowy dźwiękowy 

✓ Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej  

✓ Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza  

✓ Praca/Stop pompy nr 1 i 2  

✓ Awaria pompy nr 1 i 2  

✓ Sygnalizator suchobiegu  

✓ Sygnalizator przelewu 

• Funkcja odświeżenia obiektu - umożliwia na życzenie operatora przesłanie 

do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu 

telemetrycznego danej przepompowni. 

• Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie 

do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości 

załączeń danej pompy. 

• Funkcja kasowania zegarów - operator ma możliwość wyzerowania 

zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania 

analizy czasowej pracy pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu 

miesiąca. 

Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 

• Funkcja odłączenia/podłączenia pompy - pozwala na zdalne 

„poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co 

wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni. 

• Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp - istnieje możliwość zdalnej 

(ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz 

poziomu alarmowego - oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej. 

• Funkcja „Alarm czasu pracy pompy” - Użytkownik ustala jednostajny czas 

pracy, po przekroczeniu którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt 

długiej pracy pomp. 

• Funkcja „Alarm parametrów pracy” - Użytkownik ustawia parametry typu: 

poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych 

wyzwalany jest alarm, który informuje o nietypowym zachowaniu pompowni. 

• Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów - operator w danej chwili może 
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wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego 

rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem 

nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili. 

• Wykresy szybkiego podglądu - pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, 

awarii dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin. 

• Trendy historyczne - możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, 

ciśnienia, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie 

historycznym z możliwością wydruku. 

• Raporty - możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości 

załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z 

możliwością wydruku. 

• Opis obiektu - okno, służące jako dziennik pracy pompowni 

• SMS - Dodatkowo system pozwala na wysyłanie wiadomości SMS pod 

wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na 

w/w przepompowniach. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące projektowania 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację 

Projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których 

wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę kanalizacji 

sanitarnej. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z 

Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne 

i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.  

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań 

wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury 

kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia 

poszczególnych właścicieli posesji, przez które przebiegać będą sieci kanalizacji 

sanitarnej o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 
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2.1.1.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź 

pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne 

mapy sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych obejmujące tereny i 

działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamówieniu. 

2.1.2. Dokumentacja geologiczno - inżynierska 

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 

szczegółowej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, uwzględniającej warunki 

hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity 

Dz. U.  2011r. Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25  kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia  obiektów  budowlanych 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

dokumentacji  hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 

2.1.3. Prace i analizy przedprojektowe 

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji 

projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez 

Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót 

(minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej 

z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, 

analizując następujące aspekty: 

• efektywności ekonomicznej, 

• techniczny, 

• technologiczny, 

• trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być 

zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne 
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badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności 

przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 

cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy 

opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

2.1.4. Dokumentacja techniczna 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentację techniczna 

składającą się z następujących elementów: 

• Projektu Budowlanego Robót zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z 

uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt Budowlany 

powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego 

wykonania zakresu inwestycji;  

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy; 

• Harmonogramu prac; 

• Projektu odtworzenia nawierzchni zgodnego z uzgodnieniem  Gestora drogi; 

• Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie 

wymagany  odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi; 

• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia (jeżeli  będzie wymagana odrębnymi przepisami); 

• Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego  wskazanych w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z 

operatorem sieci kanalizacji sanitarnej (Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Nakle nad Notecią) wszystkie parametry projektowanych 

elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 

poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu 

budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry 

zostaną dochowane.  
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Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 

rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja 

jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru 

materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania 

odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych, 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia 

projektowe związane z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz 

sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania 

zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty. 

2.1.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień 

i decyzji administracyjnych 

 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, 

warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych 

przez Zamawiającego. Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez 

Wykonawcę prac projektowych powinny posiadać klauzulę prawomocności. 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi 

Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania 

dokumentacji wynikających z uzyskania warunków z gestorami sieci, zarządcami 

infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również pisemne zgody właścicieli 

nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych na obszarze ich 

nieruchomości oraz uzgodni z właścicielem służebność przesyłu. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie 

terenu (umieszczenie urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem 

drogi lub służebność przesyłu), koszty te leżą po stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z podpisanej umowy. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: 
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• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w 

pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje 

konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na 

budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z 

uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w 

Cenie oferty 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w 

drogach, 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzenia Robót  w drogach, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej 

oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót 

budowlanych oraz ustalenie z Zamawiającym warunków służebności lub 

odszkodowania,  

• uzyskanie uzgodnienia u Zamawiającego (KPWiK w Nakle nad Notecią). 

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

➢ zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  

➢ zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  

2.1.7. Harmonogram prowadzenia prac 

 W ramach zleconego zadania należy sporządzić szczegółowy 

harmonogram prowadzenia robót budowlanych przewidzianych we wszystkich 

rozwiązaniach przewidzianych w dokumentacji technicznej. 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien m.in. uwzględnić 

następujące czynniki i warunki: 

− kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów 

projektowania i realizacji robót, 

− czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

− wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu 

powinny znajdować  
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           się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze.  

2.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji 

przedmiotu zamówienia do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności 

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność  ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy teren budowy.  

2.1.9. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do 

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace 

projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez autora 

projektu. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano - montażowych 

jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na 

wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub 

zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w 

Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby 

wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym 

związane. 
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2.1.10. Forma projektu budowlanego (PB) 

 Kompletna dokumentacja  projektu  ma być wykonana w wersji drukowanej 

(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej. 

Zestawienie zakresu dokumentacji projektowej dla projektu ujętego w 

zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Szubińskiej w Paterku” 

powinno obejmować: 

1.  ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

sieciowych dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierających: 

-  opinię geotechniczną, 

-  dokumentację badań podłoża, 

2. wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego: 

-  sieci kanalizacji sanitarnych, 

-  obiektów sieciowych, przepompowni ścieków, 

3.  przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 

4.  opracowanie operatów wodno - prawnych. 

5.  opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 

6.  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

7. harmonogram prac. 

2.1.11. Stosowanie przepisów prawa i norm 

 Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawnych w trakcie projektowania, realizacji i 

ukończenia robót. Wykonawca musi stosować się do prawa regulującego warunki 

w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty ujęte w PFU. Jako obowiązujące będą 

prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

2.1.12. Kontrola jakości robót 

 Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego 

przeprowadzi próby szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności 

sporządzony zostanie stosowny protokół.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym 
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Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 

2.1.13. Odbiór robót 

 Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi 

zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję 

wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W 

przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek, Komisja sporządzi 

protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek. 

Dokumenty odbioru robót: 

− oryginał Dziennika Budowy, 

− oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w 

razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
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− protokoły z badań i sprawdzeń, 

− deklaracje zgodności i atesty, 

− projekt budowlany z naniesionymi zmianami. 

Wykonawcza dostarczy dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach 

w formie pisemnej.  

2.1.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w 

szczególności ustawy o odpadach. 

2.1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien 

zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich 

oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości, 

− organizacji pracy na budowie, 

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. 
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2.1.16. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Podczas realizacji inwestycji musi być utrzymana płynność ruchu 

publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

2.2. Roboty montażowe 

2.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem 

niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie 

budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu 

kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W 

rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Przy zasypie rury kanalizacyjnej należy zwrócić uwagę na dokładne 

podbicie rury. 

2.2.2. Układanie przewodów oraz ich montażowych 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu 

wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużny. Rury powinny być układane w 

otwartym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonej warstwami 

gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz 

starannie oczyścić.  

2.3. Wymagania dla rozwiązań technicznych 

2.3.1. Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej 

 Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w projektach 

przygotowywanych w ramach kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w 

tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 



 

29 

 

• zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej – KPWiK w Nakle nad Notecią, 

• nowe i nieużywane, klasy I. 

2.3.2. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

 Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności 

winny odbywać się w otwartym wykopie metodą monitoringu(w przypadku 

budowy sieci metodą odkrywkową). Projektując sposób wykonywania kanalizacji 

sanitarnej w zależności od warunków należy wziąć pod uwagę zarówno metody 

bezrozkopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć 

pod uwagę: 

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości 

jednorazowo wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne 

ich średnice; 

• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt 

daje się zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej 

poziomu wody gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody 

gruntowej; 

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, 

ewentualnie konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości 

odchyleń trajektorii wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od 

systemu sterowania i kontroli procesu; 

• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego 

rurociągu: zależy od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił 

dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku 

(zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu); 

• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od 

trasy przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych 

niniejszym programem. 

 

2. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych.  

 

3. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego - Inwestora 

• Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji 

geologicznej dla potrzeb posadowienia rurociągów i obiektów. 

• Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy 

Wykonawca zorganizuje spotkanie z Zamawiającym, gdzie będą określone 

szczegółowe warunki projektowania i zasady współpracy. 

• Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich 

wymaganych branż) muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do 

projektowania w określonym zakresie oraz ważne w dniu uzyskania 

pozwolenia na budowę zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie 

Izby Inżynierów. 

• Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru 

autorskiego muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do 

projektowania w określonym zakresie oraz ważne w okresie wykonywania 

projektu budowlanego zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie 

Izby Inżynierów. 


