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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamodwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia, ztozyla ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajgcym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Komisja odbiorowa — zespot odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie $§wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. ,Przebudowa oddziatu

dzieciecego na oddziat neurologii w szpitalu powiatowym im. Jana Pawta Il w Bartoszycach”.

Zadanie polega na opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej dla potrzeb
przebudowy oddziatu dzieciecego na oddziat udarowy z neurologig, a nastepnie wykonanie robodt
remontowych oraz instalacyjnych na podstawie wykonanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu.
Zadanie sprowadza sie przede wszystkim do:

= przeprowadzenia niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskania wymaganych zgdd,

zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych

= zakupienia niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostaw

= realizacji niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych

= uruchomienia zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji

= wykonania dokumentacji powykonawczej

= dokonania niezbednych przeszkolen dla obstugi

Roboty budowlane bedg obejmowac¢ wykonanie prac na podstawie wczesniej przygotowanych przez
Wykonawce projektow i zatwierdzonych przez Zamawiajacego:
e projekt architektoniczno- konstrukcyjny,
e projekt instalacji elektrycznych:
0 instalacji oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego,

0 instalacji teletechnicznych w tym p.poz,

projekt instalacji sanitarnych
instalacji wody i kanalizacji,
instalacji wentylacji mechanicznej,
instalacji klimatyzacji

instalacji centralnego ogrzewania,

O O O o o

instalacji gazéw medycznych
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Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robdét budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia

dokumentac;ji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcow.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robét z wyceny petnego zakresu
prac, jakie nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowe]j inwestycji. PFU nie rosci sobie pretensji do
miana wyczerpujgcego zakres zadania i Wykonawca winien to wzigé¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i

realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona niezbednych poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.

1. Opis stanu istniejgcego

Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do nieruchomosci Zamawiajgcego. Inwestycja zlokalizowana
jest w Bartoszycach (11-200) w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawta Il przy ul. Wyszyniskiego 11.
Inwestycja oznaczona w ewidencji gruntéw jako obreb 0001, j. ew. 280101_1.0001 dziatki nr 319.

Inwestycja obejmuje tylko cze$é pietra 2, czes¢ bloku A.

Gtéwny kompleks szpitala sktada sie z blokéw A, Al, B, C, D, E oraz tacznikdow t1, ¥2, +3 i tgcznika
komunikujgcego blok D z blokiem A i tgcznikiem £2. Wszystkie bloki i czesci kompleksu budynku szpitala

sg ze sobg potgczone funkcjonalnie i komunikacyjnie.

Na terenie szpitala znajduja sie rdwniez inne budynki i obiekty takie jak:

— portiernia,
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— budynek warsztatowo-garazowy wraz z magazynami,
— prosektorium,

— hydrofornia,

— budynek agregatéw pradotwdrczych,
— tlenownia,

— budynek gospodarczy,

— wiata magazynowa,

— magazyn odpaddw,

— zmiekczalnia,

— magazyn materiatéw niebezpiecznych,
— place sktadowe,

— magazyn paliw,

— studnia gtebinowa.

Budynek zaprojektowany w konstrukgcji szkieletowo-prefabrykowane ramy ,,H”.
Na kazdej kondygnacji zlokalizowane sg wezty sanitarne, oraz pomieszczenia gospodarcze. W piwnicy
budynku zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze, magazyny i archiwum.
Sciany
e Zewnetrzne w piwnicy: $ciana z zelbetu, $ciana z cegly petnej, wetna mineralna, Sciana dociskowa
z cegly petnej
e Zewnetrzne na wyzszych kondygnacjach: gazobeton styropian narzut cementowy na siatce cegta
dziurawka
e Zewnetrzne na klatkach schodowych: $ciana zelbetowa, $ciana gazobetonowa, rapdwka,
styropian, tynk na siatce

e Wewnetrzne : $ciany dziatowe z cegly dziurawki gr.12cm na zaprawie cementowo-wapienne;j

Stropy i posadzki
e Posadzki na gruncie: wszystkie posadzki sktadajg sie z chudego betonu, papy na lepiku, betonu
klasy B10, zatarcia cementowego, péttwardej ptyty z wetny mineralnej, podktadu cementowego
zbrojonego siatkg, oraz w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia z terakoty, PCW, lastryka lub

gtadzi cementowe;j.
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e Posadzki na stropach: wszystkie posadzki sktadajg sie ptyty stropowej kanatowej, péttwardej ptyty
z wetny mineralnej, papy asfaltowej na lepiku, podktadu cementowego zbrojonego siatka, oraz w

zaleznosci od przeznaczania pomieszczenia z terakoty, PCW, lastryka lub gtadzi cementowe;j.

Dach
e Stropodach wentylowany: ptyta stropowa kanatowa, zatarcie stropu, 2x papa asfaltowa na lepiku,
pottwarde ptyty z wetny mineralnej ,wypetnienie granulatem z wetny mineralnej, ptytki dachowe
korytkowe, gtadz cementowa dylatowana co 2x2m, 3x papa na lepiku.
e Stropodach nad maszynownig: ptyty dachowe korytkowe oparte na belkach, gtadz cementowa
dylatowana co 2x2m, pottwarde ptyty z wetny mineralnej, gtadz cementowa, 3x papa asfaltowa na

lepiku, pottwarde ptyty z wetny mineralnej, 3x papa asfaltowa na lepiku.

Teren
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, budynek szpitala nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Zaréwno dziatka jak i istniejgcy obiekt szpitala nie podlegajg wptywom dziatalnosci wyrobisk

gorniczych na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Instalacje sanitarne

Zrédtem ciepta dla szpitala jest wezet cieplny. Wezet cieplny pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego oraz cieptej wody uzytkowej. Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej wspomagane
jest przez instalacje kolektorow stonecznych. Podgrzana woda magazynowana jest w zbiorniku
buforowym. Parametr pracy instalacji grzewczej zgodnie z umowa przytgczeniowya. W kompleksie
zainstalowano 2 kotty gazowe o mocy 800 kW kazdy. W wyniku prowadzonych prac przewidzianych w
PFU nie zmieni sie kubatura ogrzewana Szpitala. Dodatkowo moc zmieni sie ze wzgledu na zastosowanie

nagrzewnic central wentylacyjnych a takze kontrole wilgotnosci.

Opis istniejgcego wykonczenia i wyposazenia pomieszczen

Ze wzgledu na wiek obiektu oraz przeprowadzane w przesztosci wyrywkowe biezgce remonty i dorazne,
ograniczone do poszczegdlnych pomieszczen, prace adaptacyjno-modernizacyjne stan techniczny
elementow wykonczenia i wyposazenia wnetrz oddziatu jest zréznicowany.

e Scianki dziatowe - murowane z cegty dziurawki grub. 6,5 i 12 cm na zapr. cem-wap
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posadzki - ptytki gres, terakota, wyktadzina PCV,

wykonczenia $cian:

— tynki — cementowo-wapienne

— glazura - w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych (do wys. 2,0 m), w gabinetach
zabiegowych (na catej pow. S$cian), przy umywalkach w salach tdzkowych i innych
pomieszczeniach (do wys. 1,5 - 1,8 m)

— lamperia olejna - w korytarzach i aneksach korytarzowych, w salach tézkowych i
pomieszczeniach socjalnych (do wys. 1,5 m)

— powtoki malarskie z farb emulsyjnych - powyzej lamperii i glazury (w niektérych
pomieszczeniach na catej pow. Scian)

sufit — panele stalowe,

drzwi:

wewnetrzne do pomieszczen — drewniane,

— do szachtow — drewniane,

— wejscie na korytarz pom administracyjnych— dwuskrzydtowe drzwi aluminiowe, bez
odpornosci ppoz,

— wejsciowe na klatke schodowg ewakuacyjng — drewniane, bez odpornosci ppoz,

— drzwi do windy — bez odpornosci ogniowej

okna — PCV, biate,

— parapety okienne - lastrikowe, prefabrykowane, szlifowane na gtadko (w czesci pomieszczen

malowane farbami olejnymi).
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2. Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielkos¢ obiektéw lub zakres

robét budowlanych

Powierzchnia catkowita wewnetrzna obszaru przeznaczonego do przebudowy -731,12 m2
Powierzchnia uzytkowa - 653,83 m2

Wysokos$¢ pomieszczen -2,94-2,97 m

Inwestycja obejmuje czes¢ bloku A, na Il pietrze — uzytkowane obecnie przez oddziat dzieciecy. Pod
pomieszczeniami przeznaczonymi do remontu znajdujg sie pomieszczenia szpitalne uzytkowane.

Klatki schodowe nr K6 i K7 prowadzaca bezposrednio na oddziat z parteru nie jest obecnie wydzielona

ppoz.

Orientacja:

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i adaptacji znajdujg sie w bloku A, na 2 pietrze. Obecnie s3
wykorzystywane na potrzeby oddziatu dzieciecego. Pomieszczenia maja wysokosé 2,94m do 2,97m (od

posadzki do stropu).

Ukfad komunikacyjny oddziatu tworzy wewnetrzny korytarz oddzielony drzwiami od klatki schodowej. Do

obszaru inwestycji prowadzg dwa osobne wejscie — klatkg schodowg K6 i K7, obie klatki schodzg na
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wspolny korytarz na parterze, ktéry prowadzi do wyjscia na zewnatrz budynku (poprzez wiatrotap, holl i
korytarz).
Z terenu inwestycji prowadzi dodatkowe przejscie drzwiami na korytarzu na oddziat Oddziat Rehabilitacji

Dzieciecej (blok A).

Blok ,,D” zawiera nastepujgce dziaty :
e parter — Szpitalny Oddziat Ratunkowy, sala obserwacyjna, poradnie ogdlne i specjalistyczne
e | pietro — Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej oraz pomieszczenia dyrekcji i administracji,

e poddasze- wentylatornia, pomieszczenie techniczne.

Blok ,A” zawiera nastepujgce dziaty:
e parter — pomieszczenia zespofu wyjazdowego, sala obserwacyjna, poradnie ogdlne i
specjalistyczne,
e | pietro — Oddziat Ginekologiczno-potozniczy,
e |l pietro — Oddziat Chordb Dzieciecych, Oddziat Rehabilitacji Dzieciecej,
e |ll pietro - Oddziat Choréb Wewnetrznych, Oddziat Chordb Ptuc,
e |V pietro - Oddziat Ortopedii, Oddziat Chirurgii,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia oraz opinie oraz zgody i uzgodnienia.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Budynek szpitalny nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, ani nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Nie znajduje sie w strefie ochrony srodowiskowe;.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do

kierowania robotami.
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Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostad przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajacym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na
terenie ktorych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewnic¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi
zarzadcy danej drogi.

Budynek szpitalny podczas wykonywania wszystkich prac bedzie normalnie eksploatowany, nie istnieje
mozliwos¢ catkowitego wytgczenia z uzytkowania przeznaczonych do remontu i modernizacji oddziatow.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg odpowiedniej organizacji i koordynacji robét, a w szczegdlnosci:

e takiego wydzielenia i wyizolowania stref prowadzenia rob6t w obrebie remontowanych oddziatow
szpitalnych, aby byto mozliwe ich prawidtowe funkcjonowanie. Podziat na strefy i etapowanie
powinno by¢ uwzglednione i uzgodnione z Zamawiajgcym w fazie projektowania.

W budynku, w ktérym wykonywane bedg prace znajdujg sie: pomieszczenia z zainstalowang
specjalistyczng aparaturg diagnostyczno-medyczng pomieszczenia, w ktérych przechowywane sg srodki i
materiaty medyczne, pomieszczenia, w ktérych prowadzone sg badania i zabiegi oraz sale, w ktdérych
przebywajg chorzy. Stad przy opracowywaniu technologii i harmonogramu robét nalezy uwzglednic takze
takie zabezpieczenie terenu prac, aby unikngé¢ w szczegdlnosci zanieczyszczen powierzchni i powietrza
oraz wibracji i hatasu.

Kazdy z oferentow winien przeprowadzi¢ wizje lokalng miejsca zwigzanego z wykonywaniem robot
bedgcych przedmiotem zamdwienia celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych
do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczeh Wykonawecy z tytutu btednego skalkulowania ceny
lub pominiecia elementow niezbednych do wykonania umowy. Wizja lokalna musi by¢ potwierdzona

osSwiadczeniem oferenta.
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3.3. Uwarunkowania ppoz

Obecnie projektowany obszar nie posiada odpowiednich wydzielen i zabezpieczen ppoz.
Zgodnie z ,,Ekspertyzg ppoz” obszar projektowanego oddziatu — cze$¢ bloku A na Il pietrze znajduje sie w
dwdch strefach ppoz:

e strefa nr VI o powierzchni 1676,85m2,

e strefa nr VIl o powierzchni 1461,30m2.
Zgodnie z decyzjg nr 21/2015 z dnia 18.03.2015r w obiekcie szpitala nalezy wydzieli¢ strefy pozarowe w
sposéb zapewniajagcy mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innych stref pozarowych na poszczegdlnych
kondygnacjach:

e ze strefy Vlistnieje mozliwo$¢ ewakuacji do strefy VII,

Strefe pozarowa nalezy wydzieli¢:

e Scianami przeciwpozarowymi / elementami oddzielen przeciwpozarowych — REI 120,

e stropami przeciwpozarowymi / elementami oddzielen przeciwpozarowych — REI 60,

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu

1) Przeznaczenie obiektu budowlanego: Szpital Powiatowy w Bartoszycach - oddziat dzieciecy
2) Powierzchnia: a) wewnetrzna: oddziatu udarowego z neurologiag: 653,83 m2.
3) Wysokos¢: catego budynku 16,44m. sredniowysoki (SW).
4) Liczba kondygnacji nadziemnych: Blok A
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych ...................... 5 + poddasze techniczne
e ilos¢ kondygnacji podziemnych .........ccceeenne 1
5) Warunki usytuowania:
e zespot budynkdéw szpitalnych, najmniejsza odlegtos¢ od budynku mieszkalnego wynosi 36m.
6) Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;j:
e 7Ll dla oddziatéw szpitalnych, PM <500 MJ/m2 dla piwnic.
7) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
8) Klasa odpornosci pozarowej: B
9) Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
e (Oddziat udarowy z neurologig znajduje sie w dwodch strefach ppoz :

— strefa nr VI o powierzchni 1676,85m2,
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— strefa nr VIl o powierzchni 1461,30m2.
10) Warunki ewakuacyjne:
e dwie klatki schodowe, mozliwo$¢ ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej na tym samym

pietrze - ze strefy Vl istnieje mozliwos¢ ewakuacji do strefy VII,

e Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (istniejgca)

e Drzwi przeciwpozarowe usytuowane w scianie ppoz El 60 (projektowane)
e Otwory w Scianach ppoz (okna) El 60 (projektowane)
e szachty instalacyjne obudowane El 60 (istniejgce)

e drzwirewizyjne do szachtéw El 60 (projektowane)
e Drzwido dZzwigéw lub obudowa przedsionkéw El 60 (projektowane)

e Drzwi na klatke schodowg (K6 i K7) (na poziomie | pietra i parteru)EIS 30 (projektowane)
e  Okno p. poz. w pasie 2m pomiedzy strefami
- okno na klatce schodowej K6 i K7 EI60 (projektowane),
e Obudowa (Sciany i drzwi) drég komunikacji ogdlnej w poziomie parteru, ktéra prowadzi do
wyijscia z klatki schodowej K6 i K7 na zewngtrz—odpornos¢ ppoz jak stropy w budynku
REI 60 / EI60 (projektowane)
e Obudowy przewoddw instalacji przechodzgce przez elementy oddzielen ppoz powinny
posiadac klapy odcinajgce ppoz o odpornosci ogniowej réwnej elementowi oddzielenia ppoz
EIS60 (projektowane)
e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej od 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60,
a nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowe;j El
$cian i stropdw.
e Klatke schodowg (K6 i K7) nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu

11) Urzadzenia przeciwpozarowe

. Instalacja oswietlenia awaryjnego - projektowane,

° Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego - projektowane,

° przeciwpozarowy wytacznik pradu - projektowane,

° Instalacja hydrantowa: - istniejgca (bez zmian),

° Gasnice grup A, B i C oraz F 2kg lub 3dm3 na kazde 100m3 - projektowane.

12) Drogi pozarowe:
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° istnieje sie¢ drég wewnetrznych pozarowych o szeroko$ci minimum 4m- utwardzone i
przebiegajgce wokot szpitala. Na teren szpitala prowadzg dwa wjazdy.

13) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
° zewnetrzna sie¢ hydrantowa 8 sztuk DN 80 o ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

20dm3 - istniejgca (bez zmian),

3.4. Uwarunkowania Srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne pozytywnie wptyng na ograniczenie szkodliwych emisji i w
zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania
raportu oddziatywania na $rodowisko.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazine potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z

realizacjg zadania nie mogg w zaden sposdb negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem planowanej przebudowy jest dostosowanie oddziatéw do wymagan Zamawiajacego. Celem
Zamawiajgcego jest stworzenie nowego oddziatu udarowego z neurologia w zmienionej lokalizacji, przy
zachowaniu aktualnych wymogdéw higieniczno-sanitarnych, wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujacych przepiséw, norm i normatywéw budowlanych, potrzeb oséb

niepetnosprawnych.
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4.1.

Warunki funkcjonowania oddziatu udarowego z neurologig

Staty personel, ktéry bedzie przebywat na oddziale to pielegniarki i lekarze,

Personel pomocniczy — sprzatajacy, pomoc kuchenna — przebywa na oddziale tylko w
wyznaczonych godzinach lub w razie koniecznosci przez krétki czas (niezbedny do wykonania
danej czynnosci). Pomieszczenia socjalne dla tych pracownikéw przewidziane sg w innej czesci
szpitala.

Positki dla pacjentéw przygotowywane sg przez firme zewnetrzng i rozwozone na poszczegdlne
oddziaty przy pomocy wozkéw. Positki dostarczane sg jako gotowe do szpitala w systemie
tacowym tj. komplety positek spakowany jest na tacy z dekretowanym odbiorca- pacjentem. Po
szpitalu positki transportowane sg wodzkami przewozowymi na poszczegdlne oddziaty- do
konkretnego odbiorcy. Brudne naczynia (po skoriczonym positku) zbierane sg réwniez do
osobnych wézkdédw, odwozone i odpowiednio utylizowane. Za prawidtowg technologie i nadzor
sanitarny odpowiedzialna jest firma zewnetrzna. Na oddziale nie przewiduje sie podgrzewania lub
przechowywania positkéw dla pacjentdw. Do przygotowania mleka (dostepne catg dobe) dla dzieci
zaprojektowano osobne stanowisko (wyposazone w zlew i umywalke) w punkcie pielegniarskim.
Sprzatanie oddziatu odbywa na biezgco przez zewnetrzna firme, na podstawie umowy cywilno-
prawnej. Personel sprzatajgcy przemieszcza sie po szpitalu z wézkami na sprzet i srodki czystosci i
wykonuje prace porzagdkowe zgodnie 1z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego. Wazki
przechowywane sg w centralnym pomieszczeniu porzadkowym szpitala. W pomieszczeniu tym
wozki sg rowniez czyszczone, dezynfekowane a nastepnie wyposazane w niezbedne $rodki

czystosci. Za prawidtowg technologie i nadzér sanitarny odpowiedzialna jest firma zewnetrzna.

Obiekty po zakonczeniu robdét muszg odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.
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5. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1.

Warunki bezpieczehAstwa i higieny pracy.

Ogodlna ilos¢ zatrudnionych lekarzy wynosi 8 oséb. Lekarze pracujg w ramach normalnej ordynacji
i poza nig. W godzinach pracy normalnej ordynacji oddziatu tj. miedzy godzing 8:00 a 16:00 w dni
powszednie w oddziale pracuje maksymalnie 7 lekarzy. W godzinach pracy poza normalng
ordynacjg oddziatu tj od godz. 16:00 do godz. 8:00 dnia nastepnego w dni powszednie lub w
godzinach od 8:00 do 8:00 dnia nastepnego ( dyzury 24 godzinne), w dni wolne i Swieta w oddziale
pracuje jeden lekarz- lekarz dyzurny oddziatu.

Ogodlna ilos¢ pielegniarek zatrudnionych w oddziale dzieciecym wynosi 20 osbéb. Personel
pielegniarski pracuje w systemie dwuzmianowym po 12 godzin tj. od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do
7:00. Na zmianie dziennej (od 7 do 19), prace wykonujg 4 pielegniarki zmianowe a w godzinach od
7:00 do15:00 w dni powszednie dodatkowo 3 pielegniarki i jeden sanitariusz. Na zmianie nocnej
(od 19:00 do 7:00), prace wykonuja 3 pielegniarki

Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi, dla nie wiecej niz 4 oséb
WYynosi:

— od 2,94m do 2,96m (wymagane 2,50m) — pokoje tézkowe — wysokos$¢ bez zmian, dopuszcza
sie lokalne obnizenia sufitu celem obudowy instalacji,

Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, dla wiecej niz 4 osdb (5 pacjentéw i 1
pielegniarka) wynosi:

— od 2,94m (wymagane 3,00m ) — pokdj IOM (wysoko$¢ bez zmian, dopuszcza sie lokalne
obnizenia sufitu celem obudowy instalacji — nalezy zastosowaé wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng i uzyskaé zgode panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego),

Wysokos¢ pomieszczenn przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi (maksymalnie do 4 godzin na

dobe), wynosi:

2,94m z lokalnymi obnizeniami do 2,48m — zespot pomieszczen socjalnych - dla personelu,

2,96m do stropu — hol przed windami,

2,20m do sufitu podwieszanego; (2,96m do stropu) — komunikacja,
— 2,50m do sufitu podwieszanego; (2,96m do stropu) — brudownik, magazyn, kuchnia,
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi posiadajg odpowiednie

oswietlenie swiattem dziennym.
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Dla pracownikéw przewiduje sie czes¢ socjalng — aneks kuchenny wraz ze stotami do spozywania
positkdw dla maksymalnie 5 oséb na zmiane. Pomieszczenia socjalne zostaty podzielone na
pomieszczenie dla lekarzy i pomieszczenie dla pielegniarek.

Pomieszczenie dedykowane do wypoczynku kobiet w cigzy i matek karmigcych o pow. min 8m2
znajduje Si€ ....ccceeeernnnnee.

W toalecie dla niepetnosprawnych zostang umieszczone alarmowe przyciski przywotawcze.

Podstawowe informacje technologiczne

Oddziat udarowy z neurologia posiada¢ bedzie 30 miejsc t6zkowych, tacznie w 9 salach chorych w tym:

5.3.

4 pokoje 3-osobowe z wiasnym weztem sanitarnym (fazienka - miska ust, umywalka, natrysk) —
przeznaczone dla dzieci powyzej 3 roku zycia;

3 pokoje 4-osobowe- bez wiasnej tazienki. Sg to pokoje przeznaczone dla pacjentéw udarowych,
ktdrzy nie poruszajg sie o wtasnych sitach. tazienka dla pacjentow dostepng jest z komunikacji.

1 pokdj 1-osobowy —izolatka, ze $luzg wejsciowa i wtasng tazienka (miska ust, umywalka, natrysk),
pokdj Intensywnej Opieki Medycznej (IOM) 5-osobowy, ze stanowiskiem pielegniarskim do
ciggtego nadzoru,

tazienke dla pacjentédw w petni przystosowang do potrzeb korzystania przez osoby
niepetnosprawne, dostepng z komunikacji (miska ust, umywalka - 3szt, natrysk),

tazienke ogdlnodostepng, w petni przystosowang do potrzeb korzystania przez osoby

niepetnosprawne,

Projektowany uktad funkcjonalno- uzytkowy

1) Zespot pomieszczen pielegnacyjnych oddziatu

gabinet zabiegowy — na jedno stanowisko,

pokoje tédzkowe ( 9 pokoi) - jak wyzej,

punkt pielegniarski :

— z pokojem przygotowawczym,

tazienka ogdlnodostepna — dostepna z komunikacji ogélnej;
brudownik,

magazyn (bielizny czystej, magazyn wyrobow medycznych i ptynéw infuzyjnych),
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2) Zespot pomieszczen socjalnych - dla personelu

gabinet ordynatora,

pokdj lekarzy (administracyjno-biurowy),

pomieszczenie socjalne z dostepem do tazienki (miska ust, umywalka, natrysk),
tazienka dla personelu dostepna z komunikacji ogdélnej (miska ust, umywalka, natrysk),
pokdj pielegniarek (administracyjno-biurowy),

gabinet pielegniarki oddziatowej,

pomieszczenie socjalne.

3) Pomieszczenia pomocnicze- dla chorych

kuchnia oddziatowa — pomieszczenie kuchenne pacjentéw- do robienia herbaty, kawy,
podgrzewania gotowych potraw wtasnych. Pomieszczenie te wytgczone jest z systemu zywienia

szpitalnego- zadna zywnos¢ zywienia szpitalnego nie bedzie wprowadzana do tego pomieszczenia

4) Pomieszczenia uzupetniajgce

Pozostate pomieszczenia wydzielone sg poza oddziatem szpitalnym:

szatnia personelu —w piwnicy bloku Ci D,
pomieszczenie porzgdkowe — w piwnicy bloku A,

kuchnia szpitalna — na parterze w bloku E,

Projektowany uktad funkcjonalno- uzytkowy wskazano w czesci graficznej opracowania.
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5.4. Zestawienie pomieszczenh

1.1 gabinet ordynatora 14,88
1.2 gabinet pielegniarki oddzialowej 14,82
1.3 gabinet zabiegowy 14,54
1.4 punkt pielegniarski 5,27
1.5 pokdj przygotowawczy pielegniarski 8,77
1.6 pokoj 6zkowy, 3 167ka 26,96
1.7 lazienka 3,46
1.8 pokoj tozkowy, 3 t67ka 26,18
1.9 lazienka 3,46
1.10 pokdj 6zkowy, 3 167ka 26,07
1.11 fazienka 3,46
1.12 pokoj 6zkowy, 3 167ka 26,79
1.13 fazienka 3,46
1.14 pokdj 16zkowy, 4 167ka 30,78
1.15 pokoj 16zkowy, 4 t67ka 31,09
1.16 pokoj 16zkowy, 4 167ka 30,81
1.17 toaleta pacjenta 12,84
1.18 izolatka (ze $luza) 13,3
1.19 lazienka 3,5
1.20 IOM, 5 16zek 89,8
1.21 WC ogodlnodostepne 5,3
1.22 pokoj lekarski (administracyjny) 23,2
1.23 pomieszczenie socjalne 19,66
1.24 WC pracownikéw 4,1
1.25 pomieszczenie socjalne 13,91
1.26 WC pracownikow 5,24
1.27 pomieszczenie pielegniarek (administracyjne) 21,61
1.28 magazyn 4,49
1.29 brudownik 5,15
1.30 kuchnia oddzialowa 5,01
1.31 holl 324
1.32 komunikacja 1 16,27
1.33 Komunikacja 2 107,25

RAZEM 653,83

e wszystkie powierzchnie muszg by¢ ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997
»Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okresdlenie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”.

e wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg by¢ dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni

okresla sie tolerancje do 10%.
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e pokoje biurowe, sanitarne, techniczne i porzgdkowe oraz komunikacja o powierzchni zgodnej z
przepisami i wymaganiami uzytkowymi. Nalezy przewidzie¢ wiasciwe media dla wszystkich
pomieszczen — uzgodnienia na biezgco z Zamawiajgcym,

e dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub
funkcjonalnej mozliwos¢ zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkosci i przeznaczenia

powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego.

5.5. Zakres robdt budowlanych i instalacyjnych
5.5.1.Roboty demontazowe i wyburzeniowe:

e rozbidrki scian dziatowych — zgodnie z rysunkiem koncepcji,

e usuniecie warstw wykonczeniowych posadzki - wyktadziny PCV, terakota,

e demontaz drzwi drewnianych i aluminiowych,

e demontaz drewnianych oktadzin i drewnianych drzwi do szachtow w korytarzach,

e demontaz oktadzin $ciennych i osprzetu sanitarnego,

e wykonanie otwordw na nowe drzwi w $cianach dziatowych,

e demontaz sufitéw podwieszanych metalowych wraz z wszelkimi instalacjami zamontowanymi na
sufitach (lampy oswietleniowe, czujki, itp),

e demontaz okien zewnetrznych,

e demontaz szybu windowego, towarowego.

5.5.2.Roboty demontazowe instalacji sanitarnych

e demontaz instalacji wodno kanalizacyjnych oraz armatury
e demontaz instalacji wentylacyjnej
e demontaz instalacji grzewczej

e demontaz instalacji gazéw medycznych

5.5.3.Roboty demontazowe instalacji elektrycznych i niskoprgdowych
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Zakres robdt budowlanych na zewnatrz budynku

wymiana okien na klatce schodowej K6 i K7 na okna o odpornosci ogniowej EI60,

wymiana okna na granicy strefy ppoz na okno o odpornosci ogniowej EI60,

Zakres prac budowlanych wewnatrz budynku

montaz scianek dziatowych dla nowego uktadu funkcjonalnego (Scianki petne murowane z betonu
komodrkowego gr.1lcm, systemowe aluminiowe petne i przeszklone) wraz z wykonczeniem
tynkami (gtadz gipsowa twarda) - wszystkie Scianki akustyczne i bezpieczne, z uwzglednieniem
wymogow ochrony przeciwpozarowej,

— wykonczenie $cian — malowanie, oklejanie listwami PCV, wzmacnianie naroznikéw,

— montaz oktadzin sciennych — ceramicznych, PCV, tapety, itp.,
remont Scian i sufitow,
remont posadzek i wymiana nawierzchni,
wykonanie zamurowan w miejscu zdemontowanych drzwi wewnetrznych,

montaz drzwi wewnetrznych:

w komunikacji (rozdzielajgce korytarz) - aluminiowe bezpieczne przeszklone, dymoszczelne
i ppoz EIS60
— drzwi do sal chorych, kuchni, gabinetu zabiegowego, pomieszczen biurowych i socjalnych -
drzwi czesciowo przeszklone (matowe) systemowe, aluminiowe, biate — dopuszcza sie
ponowne wykorzystanie zdemontowanych, istniejgcych drzwi (pod warunkiem spetnienia
wymagan),
— drzwi do toalet — drzwi cze$ciowo przeszklone (matowe) systemowe, aluminiowe, biate,
— drzwi ewakuacyjne na klatke schodowg — aluminiowe, czesciowo przeszklone, ppoz EIS60,
— drzwi do szachtdéw instalacyjnych — aluminiowe, petne, biate, EI60,
— drzwi do do pomieszczen technicznych (brudownik, magazyn) — alunimiowe, petne, biate,
— wszystkie drzwi przeszklone akustyczne i bezpieczne, wszystkie drzwi z uwzglednieniem
wymogoéw ochrony przeciwpozarowej,
montaz nawierzchni posadzkowych (wraz z wyréwnaniem powierzchni ) - wykfadziny PCV, gr.min
2,0mm,

montaz rolet zacieniajgcych wewnetrznych w oknach,
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montaz systemowych sufitow podwieszanych w korytarzach,
montaz wszystkich instalacji wewnetrznych (wraz z urzgdzeniami sanitarnymi, urzgdzeniami

szpitalnymi—panele medyczne, itp., grzejnikami, oprawami oswietleniowymi, czujkami ppoz, itp.),

5.5.6.Zakres robdt budowlanych ppoz:

montaz przeciwpozarowych wytacznikéw pradu,

wymiana okien na klatce schodowej K6 i K7 na okna o odpornosci ogniowej EI60,

wymiana okna na granicy strefy ppoz na okno o odpornosci ogniowej EI60,

wymiana drzwi prowadzgcych na klatke schodowa K6 na drzwi EIS 60 i na klatke K7 na drzwi EIS
30,

wymiana drzwi z pomieszczen i komunikacji na parterze (z klatki schodowej K6 i K7) na drzwi El 60,
wymiana drzwi do szachtow instalacyjnych na EI60,

wyposazyc¢ drogi ewakuacyjne w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

montaz drzwi wewnetrznych w komunikacji (rozdzielajgce korytarz) - EIS60;

wymiana drzwi wewnetrznych w komunikacji (rozdzielajace korytarz) - dymoszczelne;

klatke schodowg (K6 i K7) nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce
do usuwania dymu,

wyposazy¢ oddziat w instalacje SSP

5.5.7.Zakres prac sanitarnych

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie oraz przebudowie:

Instalacji grzewczej (wraz z instalacjg ciepta technologicznego)
Instalacji cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji

Instalacji kanalizacyjnej

Instalacji hydrantowej

Instalacji wentylacji

Instalacji klimatyzacyjnej

Instalacji gazow medycznych
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5.5.8.Zakres montazu i dostaw mebli

e montaz mebli wbudowanych: zabudowa kuchenna wraz z urzgdzeniami agd,

e montaz mebli ruchomych biurowych: szafy, biurka, stoty, krzesta sztaplowane,

e montaz mebli szpitalnych: szafki przytézkowe, t6zka dla pacjentéw, wyposazenie pomieszczenia
zabiegowego, pokoju przygotowawczego pielegniarskiego, punktu pielegniarskiego,

e montaz wyposazenia drobnego, np.: pojemniki na papier, dozowniki ptyndw,

e dostawa elementdéw drobnych ruchomych, np.: kosze na Smieci,
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Asc.?/
OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisbw w zakresie

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodna konstrukcje.

Oferowane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z

uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu

sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza

oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy

powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadarn Wykonawcy nalezy wykonanie badan i

sprawdzen obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepisow prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu

budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarow,
badan, préb oraz rozruchéw

4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania robét
budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te roboty

6) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drdg, chodnikdéw, ogrodzen,
mostkdéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzagdzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich,

archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami
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8) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym optat za
zajecia pasow drogowych i innych terendéw, jezeli bedzie to konieczne

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana

6.1. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamodwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzor autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzagdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez witasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentédw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy  wynikajgcej
z kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie.
Dokumentacja ponadto musi:
= zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajagcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia
= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula3 o kompletnosci

i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
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= by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji wielobranzowej)

= by¢ opracowana w sposob czytelny i jednoznaczny

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej (w postaci plikéw DWG, plikow tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w

ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej cze$¢ przedmiotu zamowienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie moga byc¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby trzecie

nie mogg miec zadnych roszczen, ktdrych przedmiotem mogtyby by¢ majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przekazaniem dokumentac;ji projektowej Wykonawca m.in.:

a)

b)

przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéow wchodzgcych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdwien publicznych,
realizacji wszelkich robot budowlanych

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych utworéw na
polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na Zamawiajgcego wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworéw

zobowigze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie praw
zaleznych

zobowigze sie nie korzystaé z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych utworéw w
sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzgdzanie Zamawiajgcemu

tymi utworami

Dokumentacje techniczng nalezy opracowac z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego w zakresie

wiasnosci funkcjonalno - uzytkowych pomieszczen okreslonych w niniejszym programie, a takze zgodnie

z zaleceniami ekspertyzy ppoz i zalecen ppoz:

Ekspertyza w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

wykonana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Antoniego Wasilewskiego

strona|28



== 4

oraz rzeczoznawce budowlanego inz. Andrzeja Lewczuka, uzgodnionej przez Komendanta
Wojewddzkiego Paiistwowej Strazy Pozarnej; z dnia 08.08.2011r. - zwana dalej Ekspertyzg ppoz
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego z sierpnia 2015r.

Postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
z dnia 19.09.2011r.

Decyzja Nr 20/2015 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bartoszycach z dnia
03.2015r.

Decyzja Nr 21/2015 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bartoszycach z dnia
03.2015r.

Decyzja Nr 8/2017 Komendanta Powiatowego Parnistwowej Strazy Pozarnej w Bartoszycach z dnia
31.01.2017r.

»Wytyczne drég ewakuacyjnych Szpitala Powiatowego im. Jana Pawta Il w Bartoszycach przy ul.
Kard. St. Wyszyniskiego 11”, wykonana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

inz. Antoniego Wasilewskiego;

6.1.1.Zakres robdt projektowych

wykonanie szczegotowej inwentaryzacji do celéw projektowych

Uwaga: Wszystkie wymiary podane w niniejszym opracowaniu bazujg na istniejacej inwentaryzacji

i wymagajg sprawdzenia na etapie projektowym.

1)
2)

opracowanie ekspertyzy budowlanej o stanie technicznym budynku w zakresie opracowania,
uzyskanie warunkow technicznych na zwiekszenie mocy przytgczeniowych,
uzyskanie zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego do projektu w zwigzku z
brakiem wymaganej WT wysokosci pomieszczen (sala IOM) — par.72.2 WT,
architektoniczno-konstrukcyjny,
instalacji elektrycznych i niskopragdowych, w tym:

e projekt instalacji oswietlenia podstawowego i zasilania gniazd wtykowych,

e projekt instalacji sitowej i technologicznej w zakresie niezbednym,

e instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego,

e projekt instalacji przyzywowej,

e projekt instalacji kontroli dostepu,

e projekt instalacji SSP,
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e instalacja telewizji centralnej,
e instalacja sieci LAN,
3) wewnetrznych instalacji sanitarnych,
e projekt instalacji wod-kan w zakresie niezbednym,
e projekt wewnetrznych instalacji c.o. w zakresie niezbednym,
e projekt wodociggowej instalacji p/poz hydrantowej w zakresie niezbednym,
e projekt wentylacji wyciggowej i nawiewno-wywiewnej w zakresie niezbednym,
e projekt wewnetrznych instalacji gazéw medycznych

e projekt instalacji klimatyzacji
6.1.2.Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Dodatkowo do projektu nalezy dotgczy¢:

= bilanse mocy dla oddziatdw po przebudowie

Opracowany Projekt budowlany musi zosta¢ zatwierdzony przez Wydziat Architektoniczno-Budowlany
wiasciwego organu administracji panstwowej i na jego podstawie musi zosta¢ wydana ostateczna Decyzja

pozwolenia na budowe.

6.1.3.Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien byé¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 lub rozporzadzenia obowigzujagcego w momencie

jego sporzadzania.
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W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca sporzgdzi dokumentacje we wszystkich wymaganych
branzach.
Projekty powinny zawiera¢ cze$¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Dodatkowo do projektu nalezy dotgczy¢:
e symulacje fotometryczng dla zaprojektowanych opraw oswietleniowych wykonang za pomocg
dedykowanego oprogramowania

e bilanse mocy dla oddziatéw po przebudowie

6.1.4.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgca niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robdt oraz mape
powykonaweczg zrealizowanych sieci przyjetg do zasobdw kartograficznych wtasciwej jednostki.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzgdzony przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu, obejmujace
zakresy i sposOb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem uruchamiania.
e Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym
rozruchem.
e W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzadza¢ raporty, a sprawozdanie po ich
zakonczeniu, przekazac do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawieraé¢ w
szczegolnosci:

— opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

protokot z zakonczenia prac koncowych,

whioski z préb rozruchowych,
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— eliminacja zagrozen,
— wykaz uzyskanych parametrow technologicznych poszczegdlnych instalacji z
odniesieniem do zatozen projektowych,

— whnioski i zalecenia dla prawidtowe]j eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu - Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna

zawierac:

zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

instrukcje stanowiskowe BHP,

wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwa producenta,

harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonego urzadzenia,

opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych.

Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).

6.2.

Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé na zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowana na podstawie

niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisdw, wiedzy technicznej i dobrej

praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.
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6.3. Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
(bezusterkowego) odbioru korncowego inwestycji.
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urzgdzen i instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa
Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

= roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego

(bez uwag) protokotu odbioru koncowego

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
= usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czeséci zapasowych w przypadku braku mozliwosci

naprawy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego sprzetu majg
wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentéw,
importeréw i dostawcow.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego
tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:
= stanowig wtasno$¢ osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
* majg wade zmniejszajacg ich warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie posiadajg

wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub komérki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji” wykonany

przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnia sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzgdzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajgcych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.

Wymaga sie, aby producent urzadzen posiadat wiasny serwis fabryczny na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

6.4. Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentow:
= oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
= karty katalogowe producentdow w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami technicznymi

przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu

7. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i

wskaznikéw ekonomicznych

7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i umiesci¢ na swoj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robét.
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W razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczy¢ na swoj
koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery,
tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swdj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyskaé niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze zastosowac sie do
wskazanych w nich nakazéw i warunkow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakoriczenia, a
zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych
wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze bedzie witaczony w cene kontraktowg, w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowe] oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wtaczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

7.2. PRACE BUDOWLANE

7.2.1.Sciany murowane i zamurowania otworéw

Sciany wewnetrzne i otwory po demontazach drzwi i innych z boczkéw z betonu komérkowego, grubosé
11,5cm na zaprawie cienkowarstwowej klejowej, nadproza systemowe prefabrykowane. Sciany

obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym twardym.
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7.2.2.Wneki instalacyjne

Zamkniecie wnek instalacyjnych za pomocg scianek gipsowo- kartonowych na metalowym stelazu.
wygluszone tasma gumowa. Wykonczy¢ od zewnatrz tynkiem gipsowym twardym. Zfacza ptyt oraz
potfaczenie z murem szpachlowac po uprzednim przyklejeniu siatki zbrojeniowej z tworzywa gtadziami
zbrojonymi do potaczen ptyt g-k.
Konstrukcja $cianek EI30:

e Gips szpachlowy

e Pfyta gipsowo kartonowa 2x12,5mmognioodpornej

e Stelaz metalowy - wypetnienie z wetny mineralnej

e Ptyta gipsowo kartonowa 12,5mm

7.2.3.Zabudowy GK

Zabudowy gipsowo-kartonowe elementdw instalacji na metalowym stelazu wygtuszone tasma gumowa.
Wykonczy¢ od zewnatrz tynkiem gipsowym twardym. Ztgcza ptyt oraz potaczenie z murem szpachlowac
po uprzednim przyklejeniu siatki zbrojeniowej z tworzywa gtadziami zbrojonymi do potaczen ptyt g-k.
Konstrukcja zabudowy:

e Gips szpachlowy

e Ptyta gipsowo kartonowa 2x12,5mm

e Stelaz metalowy- wypetnienie z wetny mineralnej

7.2.4.Scianki szklane ppoz - EIS60

Systemowe akustyczne S$cianki z profili aluminiowych, systemowe w odpornosci ogniowe;j
EIS60/dymoszczelne, z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego, przeziernego, o jak najmniejszej ilosci
podziatéw, profile o minimalnych wymiarach w kolorze szarym/grafitowym. W drzwiach wewnetrznych
stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdélnych elementéw wykona¢ na podstawie obliczen
statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i

obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw
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mocowania elementéw ruchomych (drzwi) do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania

katalogowe.

7.2.5.Sufity

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane, rastrowe 60x60x2,0cm, na widocznej podkonstrukcji w kolorze biatym, kolor ptyt
biaty. Rozmieszczenie sufitow podwieszanych - korytarze.
Rdzen ptyty sufitowej z wetny szklanej o wysokiej gestosci, krawedzie malowane, tyt ptyty zabezpieczony
welonem szklanym.
W suficie nalezy osadzi¢ oswietlenie (lampy LED, awaryjne zgodnie z czescig elektryczng, barwa swiatta
ciepta; lampy ewakuacyjne), jednostki wewnetrzne klimatyzacji i wentylacji, czujki systemu sygnalizacji
pozaru
Sufit podwieszany w korytarzach na wysokosci min. 2,20m od posadzki.
Sufity tradycyjne
Sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy wyremontowac:

e usung(d istniejgcy farbe,

e uzupetic¢ bruzdy po projektowanych instalacjach, wyréwnac nierdwnosci,

e zagruntowa¢ powierzchni¢ (preparatami systemowymi),

e wykona¢ tynki cienkowarstwowe, gipsowe,

e malowac¢ farba, kolor biaty (ciepty),

7.2.6.Posadzki

Posadzki po demontazu warstw wykonczeniowych nalezy wyrownac i wyremontowac:
e uzupetni¢ ubytki, uzupetnié bruzdy po projektowanych instalacjach, wyréwnaé nieréwnosci,
e zagruntowac powierzchnie (preparatami systemowymi),
e wykona¢ warstwe samopoziomujgcg gr 3-5mm (wylewki cementowe),
e uktadac¢ wyktadziny (na warstwie kleju),
e we wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ cokoty na wys.15cm poprzez zagiecie wykfadziny z

zastosowaniem w rogu listwy naroznej, typowej, wyoblajgcej o promieniu zgodnym z zaleceniami
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producenta wykfadziny (ok. 20mm). Gdorng krawedz ucigé¢ pod skosem. tgczenia poszczegdlnych
elementéw wyktadziny wykona¢ spawajac.
e Poziom posadzki po wykonczeniu musi by¢ rowny z poziomem istniejgcych, wykonczonych

posadzek w komunikacji szpitala. Nie dopuszcza sie progéw w drzwiach.
7.2.7.Posadzki w gabinetach zabiegowych

Wyktadzina PCV z rolki, homogeniczna, elektrostatyczna, gr.= 2,0mm, elastyczna.
Klasyfikacja uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Nie sprzyjajgcg rozwojowi grzybéw i bakterii. Do
stosowania w pomieszczeniach szpitalnych sterylnych. Antyposlizgowa R9.

Kolor wyktadziny — stosowaé wykfadziny dwukolorowe, o ustalenia na etapie projektu z Zamawiajgcym.
7.2.8.Posadzki w toaletach

Wyktadzina PCV homogeniczna, gr.=2,5mm, kolor jasny szary, wodoodporna, antyposlizgowa R10 z
wypustkami, przeznaczona do pomieszczen mokrych, np.: Tarkett - Granit Multisafe lub inne o
parametrach rownowaznych. Nie sprzyjajgcg rozwojowi grzybdéw i bakterii. Do stosowania w

pomieszczeniach szpitalnych.

7.2.9.Wykonczenia $cian i oktadziny $cienne

Wszystkie sciany nalezy wyremontowad:
e usungcd istniejgcy farbe,
e uzupetni¢ bruzdy po projektowanych instalacjach, wyrdwnacé nierownosci,
e zagruntowad powierzchnie (preparatami systemowymi),

e wykonac tynki cienkowarstwowe, gipsowe, twarde,

Sciany w korytarzach — cze$¢ oddziatowa, hol przed winda
e winylowa oktadzina wodoodporna, zmywalna, gr. min 0,9mm, klejona do Scian na petng wysokos¢,
od poziomu wywinietej wyktadziny podtogowej: np.,: TARKETT AQUARELLE WALL HFS lub
rownowazna,

e kolor okfadziny — o ustalenia na etapie projektu z Zamawiajgcym. Nalezy stosowac tapety z

motywami.
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Sciany w magazyn, kuchnia oddziatlowa, pom pielegniarskie, pom admistracyjno-
biurowych, pom socjalnych
e malowac dwukrotnie farbg lateksowg, szorowalng,
e kolor $cian w pom administracyjno-biurowych, socjalnych — biaty (ciepty) lub inny jasny (ciepty),
jedna sciana w kolorze — kolor do ustalenia na etapie projektu,
e kolor scian — biaty (ciepty) lub inny jasny (ciepty), Nalezy stosowac tapety z motywami.
Sciany w pom sal pacjentéw, gabinetach zabiegowych:
e malowac dwukrotnie farbg lateksowg, szorowalng,
e kolor scian w salach pacjentéw, gabinetach zabiegowych — kolor podstawowy biaty lub inny jasny
(ciepty). Nalezy stosowac tapety z motywami.
Sciany w toaletach
e winylowa oktadzina wodoodporna, zmywalna, gr. min 0,9mm, klejona do $cian na petng wysokos¢,
od poziomu wywinietej wyktadziny podtogowej: np.,: TARKETT AQUARELLE WALL HFS lub
rownowazna,
e toalety ogélnodostepne, toalety socjalne - kolor do ustalenia na etapie projektu,
e toalety przy salach pacjentéw — do ustalenia na etapie projektu z Zamawiajgcym.
Sciany nad blatami w kuchni i w pom socjalnych
e winylowa oktadzina wodoodporna, zmywalna, gr. min 0,9mm, klejona do $cian na wysokosci
pomiedzy szafkami (lub do wysokosci 2,0m w przypadku braku szafek wiszgcych), od poziomu
blatu: np.,: TARKETT AQUARELLE WALL HFS lub réwnowazna,

e kolor do ustalenia na etapie projektu,

UWAGA
Kolorystyka $cian i posadzek musi byé spdjna w obrebie catego oddziatu oraz umozliwia¢ wizualng

identyfikacje oddziatu.

7.2.10. Zabezpieczenie $cian i narozy

Sciany w korytarzach — cze$¢ oddziatowa, hol przed windg
e QOdbojnica - typowa systemowa odbojnica Scienng o catkowitej szerokos¢ wraz z uchwytami

203mm, odlegtos¢ od sciany do 35mm. W skfad systemowego rozwigzania wchodzg: ostona
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przeciw uderzeniowg wykonang z tworzywa na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciw uderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki przeciw palne; aluminiowe
uchwyty (na ktére jest natozona ostona przeciw uderzeniowa); amortyzator ciggly umieszczony
pod pokrywa, na zakoriczeniu koricéwka.

narozniki zewnetrzne nalezy stosowa¢ w miejscach gdzie nie wystepujg oktadziny winylowe scian
—ochrona wszystkich naroznikdw zewnetrznych (réwniez gliféw drzwiowych), Narozniki np.: SO50
firmy CS lub rownowazny, (szerokos$¢ 50mm), wysokosci 2,0m, kolor zgodnie z kompozycja
kolorystyczng pomieszczenia. Montowane od poziomu wywinietej wykfadziny podtogowe;.
Porecze nascienne - porecz z pochwytem o szerokosci 38mm, catkowita szerokos¢ wraz z
uchwytami 90mm, odlegtos¢ od sciany ok 76mm. Porecz jako rozwigzanie systemowe sktada sie z
ostony wykonanej z materiatu Acrovyn o grubos¢ 2mm, aluminiowego profilu ciggtego (na ktory

jest natozona ostona przeciwuderzeniowa), uchwyty, na zakornczeniu koricéwka zaokraglona.

7.2.11. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki w pomieszczeniach mokrych - wykonaé¢ jako systemowsq,

powtokowg, elastycznymi foliami w ptynie. Nalezy stosowa¢ tasmy uszczelniajgce w naroznikowe,

systemowe.

7.2.12. Stolarka okienna

Okno w gabinecie

Okno PCV, biate,

podziat okna symetryczny (jak pozostate okna w budynku), skrzydto rozwieralne i rozwieralno-
uchylne,

U okna = 0,9 W/mK

wym. 145cm szer, 175cm wysokosci,

okno nalezy zamontowa¢ w wymagane] odlegtosci ppoz (2,0m) od okna w sgsiednim gabinecie
zabiegowym (granica stref ppoz),

wykonaé obrébke osadzenia, oraz zamontowac nowy parapet i rolete okienng,

Okna na klatce schodowej
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Okna ppoz, EI60,
pcv, biate,

okna otwierane, z klamkg wyposazong w kluczyk — mozliwo$¢ otwarcie jedynie podczas prac

porzgdkowych,

wykona¢ obrobke osadzenia, oraz zamontowa¢ nowy parapet i rolete okienna,

Elementy dodatkowe

parapety wewnetrzne z konglomeratu (kamien sztuczny), stylizowanego na wzér i kolor granitu,
jasne, o gtadkiej powierzchni. Boki zaokrgglone, faza 2 mm, grubos$¢ parapetu 3cm. Parapet
wysuniety poza obrys sciany (w strone pomieszczenia) 3do 5 cm, dtugos¢ parapety= szerokosc
otworu okiennego+2x3cm, gtebokos¢ parapetu= gteboko$¢ wneki okiennej +3do5cm. Wykonac
obrdébke obsadzenia.

rolety okienne wewnetrzne z powtokg antyseptyczng, zacieniajgce, nalezy zamontowaé na

wszystkich oknach (oprdcz okien ppoz),

7.2.13. Stolarka drzwiowa

Drzwi do sal chorych, kuchni, gabinetu zabiegowego, pomieszczen biurowych i

socjalnych

Drzwi z profili aluminiowych na konstrukcji stalowej, bez progowe, szklone szktem bezpiecznym
(klejone, hartowane), przezroczystym- matowym. Zawiasy- w trzech punktach dodatkowo zawias
goérny podwajny.

czes¢ drzwi podfaczone do systemu kontroli dostepu — lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Uzywajac okreslenia drzwi rozumie sie caty system sktadajacy sie ze skrzydta, oscieznicy, okucia,

klamki, zamka, akcesoridw. Kolorystyka — biel.

Drzwi do toalet

drzwi czesciowo przeszklone (matowe) systemowe, z profili aluminiowych na konstrukcji stalowej,
bez progowe, biate,
wyposazenie kazdego skrzydta w odbdj, okucia aluminiowe lub ze stali szczotkowanej i zamek -

rygiel wewnetrzny z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,

Drzwi do sal w zespole dzieci 0-3lata

drzwi jako czes¢ systemu szklanych $cian, z profili aluminiowych na konstrukcji stalowej, bez

progowe w catosci przeszklone (przezierne) systemowe, biate,

strona |41



== 4

wyposazenie kazdego skrzydta w odbdj, okucia aluminiowe lub ze stali szczotkowanej,

Drzwi ewakuacyjne na klatke schodowa

ppoz EIS60 / EIS30 (dymoszczelne), bez progowe. z automatycznie opadajgca uszczelka
doszczelniajgca skrzydto przy podtodze spetniajgce wymogi normy PN-EN 13501-2+A1:2009 dla
klas dymoszczelnosci Sa i Sm,

aluminiowe - z profili aluminiowych potgczonych ze sobg przektadkg termiczng z poliamidu
zbrojonego wtéknem szklanym, tworzacych profil trzykomorowy. Wypetnienie komory profili
wktadami silikatowo-cementowymi oraz specjalne przektadki pozwalajg uzyskaé niezbedna
izolacje termiczng podczas pozaru, uszczelki peczniejgce pod wplywem temperatury, ktére
zapewniajg doszczelnienie stolarki w razie pozaru, zapobiegajgce przedostawaniu sie dymu i ognia
przez przegrode.

czesciowo przeszklone,

wyposazenie w klamke (dZzwignie) przeciwpaniczng, skrzydto w odbdj, okucia aluminiowe lub ze
stali szczotkowanej,

czes¢ drzwi podtgczone do systemu kontroli dostepu — lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Parametry stolarki potwierdzone aprobatg techniczng i atestem higienicznym.

drzwi przeciwpozarowe muszg odpowiadac trzeciej klasie wymagan wytrzymatosciowych wg
PNEN 1192:2001, tj. warunkom eksploatacji ciezkiej i bardzo ciezkiej. Wymagana jest odpornos¢

na uderzenia ciatem twardym oraz ciatem miekkim i ciezkim.

Drzwi w korytarzach, rozdzielajgce oddziat

drzwi dymoszczelne — lokalizacja zgodnie z rysunkami, bezprogowe,

drzwi jako czes¢ systemu szklanych scian, z profili aluminiowych na konstrukcji stalowej,

w catosci przeszklone (przezierne) systemowe, biate,

wyposazone w klamke (dZzwignie) przeciwpaniczng, skrzydto w odbdj, okucia aluminiowe lub ze
stali szczotkowanej,

czes¢ drzwi podtgczone do systemu kontroli dostepu — lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Drzwi do szachtdéw instalacyjnych EI60

aluminiowe, petne, biate, EI60

zamykane na klucz

Drzwi do pomieszczen technicznych (brudownik, magazyn)

drzwi z profili aluminiowych na konstrukcji stalowej, bez progowe, z wypetnieniem petnym.

Zawiasy- w trzech punktach dodatkowo zawias gérny podwdjny. Uzywajgc okre$lenia drzwi
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rozumie sie caty system sktadajacy sie ze skrzydta, oscieznicy, okucia, klamki zamka, akcesoriow.

Kolorystyka — biel.

7.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.3.1.08wietlenie podstawowe ogdlne

Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym oprawy odpowiednio dobrane w zaleznosci od funkcji i
przeznaczenia technologicznego pomieszczenia. Zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymagania
wtasciwych norm.
Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw nalezy dobraé na etapie przeprowadzonej
symulacji parametrow os$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach wykonanych za pomoca
dedykowanego oprogramowania.
Rozmieszczenie i moce opraw oswietleniowych muszg spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
oswietlenia wewnetrznego wskazane w odpowiedniej normie.
Nad umywalkami nalezy stosowac oswietlenie miejscowe instalowane w osi umywalki na wysokosci okoto
2,05 m, przy czym oprawy montowacd nad lustrami.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

= rozktadu luminancji

= rownomiernosci

= zabezpieczenia przed ol$nieniem

Oswietlenie schoddw powinno byé tak realizowane, aby stopnie byly jasniejsze, natomiast czes$ci pionowe
stopni ciemniejsze.

Sterowanie zatgcz/wytacz oswietleniem nalezy zrealizowaé za pomoca tacznikdéw oswietleniowych, przy
czym w toaletach dla personelu nalezy zastosowac czujniki ruchu o obecnosci.

Obwody o$wietlenia wykona¢ wielozytowymi przewodami typu YDYpzo 3x1,5 mm? 450/750 V i zasilaé z
najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych.

Z racji instalowania duzej ilosci opraw z LED-owymi Zrédtami swiatta nalezy uwzgledni¢ ewentualng
konieczno$¢ zastosowania/rozbudowania uktadu do kompensacji mocy biernej na obiekcie celem

zminimalizowania strat wynikajgcych z charakteru pracy tego typu odbiornikéw.
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7.3.2.05wietlenie nocne

W ramach zadania nalezy przewiedzie¢ montaz instalacji oswietlenia nocnego w salach chorych, pokojach
pielegniarek i lekarskich oraz ciggach komunikacyjnych. Oswietlenie nocne musi zapewniaé¢ mozliwosc
bezpiecznego poruszania sie po oddziale w godzinach nocnych przy wytgczonym oswietleniu ogélnym.
Sterowanie oswietleniem nocnym odbywac sie bedzie z poziomu konsoli pielegniarskiej.

Dodatkowo nad kazdym tézkiem nalezy przewidzie¢ oswietlenie miejscowe w zestawie przytézkowym
(zintegrowane w panelu).

Sterowanie zatgcz/wytgcz oswietleniem ogdlnym (géra panela przytézkowego) zrealizowaé za pomocga
tacznika przy drzwiach wejsciowych do sali (oddzielnie dla kazdego t6zka), natomiast oswietleniem tézka
pacjenta (dét panela przytézkowego) za pomocg manipulatora instalacji przywotawczej lub wytgcznikiem

na panelu.

7.3.3.08wietlenie awaryjne

Instalacje oswietlenia awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi
normami.
Na drogach komunikacyjnych, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi (od zewnatrz), przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych oraz w pozostatych miejscach ze wzgledu na bezpieczedstwo ludzi (m.in. nad
przeszkodami) nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie zapasowe.
Natezenie oswietlenia awaryjnego musi zgodnie z odpowiednig normga. Oprawy oswietleniowe dla
oswietlenia awaryjnego spetfnia¢ nastepujgce wymogi:

= na drogach ewakuacyjnych 11Ix

= przy urzgdzeniach p.poz. 5 Ix

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiesci¢ w sposdb wskazujacy najkrotszg droge
prowadzaca do najblizszego wyjscia z budynku.
Nalezy stosowaé¢ oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz

posiadajgce funkcje autotestu.
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Obwody oswietlenia awaryjnego wykonac¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi o
przekroju min. 1,5 mm?i zasila¢ z najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego muszg by¢ zasilone z obwoddw niezaleznych od obwoddw oswietlenia podstawowego, przy
czym nie dopuszcza sie zabezpieczania obwoddéw oswietlenia awaryjnego za pomocg wyfacznikéw
réznicowopradowych.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowadé system pochodzacy od jednego producenta.

7.3.4.Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych

Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji danego pomieszczenia
oraz wymagan Zamawiajacego.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ z podziatem na rezerwowane i nierezerwowane, przy czym
w kazdym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe nalezy zasili¢ z obwodu rezerwowanego.
Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputeréw, urzgdzen zwigzanych z aparatami i
wyposazeniem medycznym (centrale nadzoru, instalacja przywotawcza, itp.) nalezy zasili¢ z obwodow
rezerwowanych z sekcji nieseparowanej, przy czym do zabezpieczenia tych obwodéw nalezy stosowac
wkfadki w kolorze czerwonym. Wypusty przeznaczone dla zasilania innych urzadzen (kuchenka,
wyparzacz, myjki basenéw, podgrzewacze do wody, suszarki do rgk, lodéwki itp.) nalezy zasili¢ z obwodéw
nierezerwowanych.

Przy tdézkach pacjentdw nalezy przewidzie¢ zestaw gniazd fabrycznie zabudowanych w panelu
przytdozkowym. Dodatkowo przy kazdym tézku nalezy przewidzie¢ co najmniej gniazda ogdlnego
przeznaczenia 230 V oraz gniazdo ekwipotencjalne.

Nalezy stosowal gniazda podwdjne. W fazienkach i innych pomieszczeniach ,wilgotnych” (np.
technicznych czy porzadkowych) nalezy stosowac gniazda szczelne p/t (w wykonaniu bryzgoszczelnym o
stopniu ochrony min. IP44) zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami instalacyjnymi z cztonem
réoznicowopragdowym. Wszystkie montowane gniazda muszg posiadaé bolec ochronny, do ktorego nalezy
przytaczac tylko przewdd ochronny PE.

Obwody nalezy zasili¢ z najblizszych tablic elektrycznych stosujac wielozytowe przewody z zytami
miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm?. Przewody miedzy gniazdami prowadzi¢ bez stosowania puszek

posrednich.
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Aparaty elektromedyczne nalezy zasilic z obwoddw gwarantowanych separowanych w ukfadzie
sieciowym IT z izolowanym punktem neutralnym (transformatory separacyjne), ze statg kontrolg stanu
izolacji oraz sygnalizacjg poprawnej pracy i uszkodzen. Nalezy zapewni¢ minimalny czas podtrzymania
urzadzen elektromedycznych 30 minut przy 75% obcigzeniu.

W pomieszczeniach zdwoma tézkami dla chorych instalacje powinny by¢ przystosowane do obstugi trzech
tézek.

W miejscu najdogodniejszym z punktu rozstawienia tézek (ze wskazaniem na $ciane z oknami) nalezy
przewidzie¢ gniazda do zasilania zestawu telewizyjnego (automat wrzutowy, telewizor, ewentualnie
zewnetrzny dekoder/tuner telewizyjny).

W pomieszczeniu socjalnym oprécz gniazd ogdlnego przeznaczenia nalezy przewidzie¢ gniazda dla

lodéwki oraz dla kuchenki mikrofalowej zlokalizowanej w szafce wiszace;j.

7.3.5.Zasilanie pomieszczen grupy 2

Dla pomieszczen grupy 2 (m.in. sala OIOM, gabinety zabiegowe) nalezy przewidzie¢ zainstalowanie
wydzielonych rozdzielnic wyposazonych w uktady separacyjne z kontrolg stanu izolacji oraz lokalizacja
uszkodzen (doziemien). Rozdzielnice instalowac w poblizu poszczegdlnych sal.

Kazde pomieszczenie lub grupa pomieszczen funkcjonalnie ze sobg zwigzanych powinny by¢ obstugiwane
przez wydzielony transformator lub pare identycznych transformatoréw potgczonych réwnolegle, przy
czym transformatory powinny posiada¢ duzg bezwtadnosé cieplna.

Sie¢ IT powinna by¢ wyposazona we wskaznik stanu izolacji sygnalizujacy obnizenie sie rezystancji do
50 kQ, za$ w odpowiednich miejscach powinien by¢ umieszczony akustyczny i optyczny system alarmowy
stale monitorowany przez personel medyczny.

Wszystkie metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych i bolce ochronne gniazd wtyczkowych powinny by¢
potgczone z szyng wyrdwnawczg PE, natomiast wszystkie state masy metalowe nie bedgce urzgdzeniami
elektrycznymi (umywalki, grzejniki, konstrukcje budowlane, ekrany) powinny by¢ potgczone z szyng EC.
Poszczegélne obwody elektryczne powinny byé zabezpieczone tylko przed zwarciami natomiast
przecigzenia powinny by¢ tylko sygnalizowane. Jako zabezpieczenia obwodéw odbiorczych nie nalezy
stosowac wytgcznikdw réznicowopradowych.

Zasilanie normalne rozdzielnic separacyjnych nalezy przewidzie¢ z zasilacza(-y) UPS, ktérego(-ych)

ostateczng lokalizacje nalezy ustali¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (w razie
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mozliwosci dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego(-ych) zasilacza UPS). Zasilanie drugostronne
wykonac z sekcji rezerwowanej (agregatem prgdotwdrczym) rozdzielnicy gtdwnej. Obwody zasilajace
rozdzielnice separacyjne wykona¢ kablami niepalnymi typu (N)HXH-J PH90 o przekrojach zyt dobranych
pod wzgledem przewidywanych obcigzen i spodziewanych spadkéw napiec.

Zasilanie urzadzen sygnalizacji gazéw medycznych wykonaé poprzez zasilacz 230VAC/24VDC lub z
rozdzielnicy pradu statego.

W pomieszczeniach z podtogg antystatyczng (m.in. pomieszczenie OIOM, gabinety zabiegowe)
odprowadzenie tadunkéw elektrostatycznych nalezy zapewnic¢ poprzez zainstalowanie pod wyktadzing
antystatyczng tasmy miedzianej o szerokosci 9 mm (wykona¢ 1,50 cm paska w kazdym pomieszczeniu)
potgczonej z lokalnymi szynami wyréwnawczymi i nastepnie przewodem gietkim typu LgY16 z gtéwna
szyng wyrdwnawczg w rozdzielnicy.

W przypadku instalacji urzadzenia elektromedycznego, do jego zasilania nalezy zapewni¢ odrebne gniazdo

elektryczne zasilane w uktadzie TN-S.

7.3.6.Zasilanie aparatéw elektromedycznych

Wszystkie zainstalowane na oddziale urzgdzenia elektromedyczne nalezy zasilaé z sieci IT, przy czym
przekroje i ilos¢ zyt przewododw zasilajgcych nalezy dobiera¢ w oparciu na moc i charakter urzadzenia oraz

zgodnie z wytycznymi producentow.

7.3.7.Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

W wymaganych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ rezerwowane zasilanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

Obwody zasilajgce nalezy wykona¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi i
zabezpieczy¢ wytgcznikami  nadprgdowymi/wytacznikami mocy o pradach znamionowych i
charakterystykach dobranych do mocy i charakteru danego odbiornika.

Zasilenie poszczegoélnych urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nalezy zrealizowa¢ w oparciu o
wytyczne producentéw, a przekroje zyt przewoddw zasilajgcych nalezy dobra¢ pod katem planowanego

obcigzenia oraz spadkow napied.
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Zasilanie mniejszych odbiornikdw (np. jednostek wewnetrznych) nalezy realizowac z najblizszych tablic
oddziatowych (pietrowych).
Zasilenie centrali wentylacyjnej nalezy zrealizowac w sposdb umozliwiajgcy jej odtgczenie poprzez system

SAP w przypadku wykrycia pozaru.

7.3.8.Rozdzielnice oddziatowe (pietrowe)

Wyposazenie istniejacych tablic elektrycznych w szachtach nalezy wymieni¢ na nowe dostosowujac do
wymagan zwigzanych z przedmiotowa przebudowa.

Rozdzielnice nalezy podzieli¢ co najmniej na czes¢ obwoddéw rezerwowanych, czes¢ obwoddéw
nierezerwowanych, czes¢ odbiordw komputerowych oraz odbiory sieci separowanej IT. Poszczegdlne
czesci powinny by¢ od siebie czytelnie odgrodzone i jednoznacznie opisane.

Zasilanie poszczegdlnych tablic elektrycznych w szachtach wykonaé analogicznie jak obecnie, przy czym
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowac konieczno$é wymiany rowniez
kabli zasilajgcych pod wzgledem przewidywanego obcigzenia oraz spodziewanych spadkéw napieé. W
przypadku braku mozliwosci utrzymania istniejgcej konfiguracji, sposéb zasilania rozdzielnic nalezy
dostosowac do warunkéw panujacych po przedmiotowej przebudowie.

Oprdcz aparatow zabezpieczeniowych tablice nalezy wyposazy¢ w gtéwne roztgczniki oraz sygnalizacje

obecnosci napiecia, a takze ograniczniki przepie¢ w razie koniecznosci.

7.3.9.Rozdzielnice zasilania w uktadzie IT

Nalezy zastosowac zintegrowane rozdzielnice o nastepujgcych funkcjach:

e dwubiegunowe przefaczania zasilania

kontrola napiecia preferowanego i rezerwowego

kontrola napiecia na wyjsciu uktadu przetgczajgcego

kontrola prawidtowosci pozycji tgcznika przetaczajgcego

e wewnetrzna kontrola funkcjonowania z kontrolg czasdw taczenia witgcznie

kontrola rezystancji izolacji sieci IT

kontrola podtgczen do sieci IT
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e kontrola pradu obcigzenia transformatora medycznego IT
e kontrola temperatury uzwojen transformatora medycznego IT

¢ |okalizacja doziemien przez uktady pomiarowe lokalizacji

Rozdzielnica musi umozliwia¢ wyswietlanie wartosci zmierzonych oraz sygnalizowania stanow
ostrzegawczych i alarmowych zgtaszanych z urzadzen systemu sieci IT.

Transformatory medyczne powinny posiada¢ wzmocniong izolacje dopuszczajacg je do stosowania w
pomieszczeniach uzytkowanych medycznie zaliczonych do grupy 2. Transformatory nalezy lokalizowaé w

odpowiednich warunkach chtodzenia.

7.3.10. Osprzet elektroinstalacyjny

Osprzet nalezy montowac na nastepujgcych wysokosciach:

= faczniki oswietlenia ogdlnego 1,4m
= gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3m
= gniazda w sanitariatach 1,1m
= osprzet w pomieszczeniach wyposazonych w gazy medyczne 1,6 m

Wszelkie gniazda i taczniki nalezy trwale oznakowa¢ w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
obwodu we wtasciwej tablicy elektryczne;j.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowa¢ wielokrotne ramki
instalacyjne.

Gniazda teletechniczne nalezy montowaé¢ we wspdlnych ramkach instalacyjnych bgdz we wspdlnych
blokach z gniazdami elektrycznymi.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktorego nalezy przytgczaé tylko
przewdd ochronny PE.

Na catym obiekcie nalezy stosowac¢ osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach
technicznych czy porzadkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowej.

Dla urzadzen elektromedycznych nalezy stosowaé gniazda przemystowe podtynkowe koloru niebieskiego.
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7.3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W razie koniecznosci dla przebudowywanego obszaru nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony
przepieciowej.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobiera¢ tak, aby powstate w uktadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtaczonych do niej urzagdzen koncowych. Nalezy
zwracac szczegolng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika byt nizszy niz

wytrzymatos$¢ izolacji zabezpieczanych urzadzen oraz samej instalacji.

7.3.12. Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Przewody tgczace odbiorniki energii elektrycznej ze zrodtem zasilania nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami
prgdow przetezeniowych za pomocg urzgdzen zabezpieczajgcych samoczynnie wytgczajacych zasilanie w
przypadku wykrycia przecigzenia lub zwarcia w instalacji.

Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytaczenie zasilania (przerwanie
przeptywu pradu przecigzeniowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwa uszkodzenia
izolacji, potaczen, zaciskdw lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

Zabezpieczenia zwarciowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie przeptywu
pradu zwarciowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i
mechanicznych w przewodach lub ich pofaczeniach. Przewidywana (spodziewana) warto$s¢ pradu
zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczen powinna by¢ okreslona metodami obliczeniowymi lub
za pomocg pomiaréw. Urzadzenia zabezpieczajgce przed zwarciami powinny by¢ zainstalowane przed

punktem, w ktérym nastepuje.

7.3.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz
wszelkie dziatania ograniczajace dostep do elementow systemu.
Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowa¢ poprzez stosowanie urzgdzen wykonanych w I

klasie ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyrownawcze.

strona |50



== 4

Nalezy zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S w uktadzie (trzy lub
piecioprzewodowym) oraz wytgczniki réznicowo-pradowe.
Szyne PEN kazdej rozdzielnicy nalezy przytgczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez potgczenie z

gtéwna szyna wyréwnawcza.

7.3.14. Potgczenia wyréwnawcze

Do istniejgcego systemu potgczen wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy
wyposazenia, obudowy urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu odwieszanego, grzejniki,
Slusarke okienno - drzwiowg, metalowe elementy uktadu wentylacji, piony instalacji wod.-kan., metalowy

osprzet sanitarny, instalacje gazow medycznych, itp.

7.4. INSTALACIE ALARMOWE NISKOPRADOWE

7.4.1.System sygnalizacji pozaru

Na oddziale nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu alarmu pozarowego. System powinien by¢
zaprojektowany i wykonany w sposéb optymalny funkcjonalnie, to znaczy powinien zapewnia¢ wymagany
przepisami prawa poziom ochrony pozarowej obiektu przy jak najmniejszych kosztach jego realizacji i
eksploatacji. Ochrong nalezy objg¢ wszystkie obszary oddziatu z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia bedg wyposazone w fabryczne izolatory zwarc na wejsciu i wyjsciu.
Gtéwnymi elementami systemu muszg by¢:

= centrala pozarowa

= czujki dymu

® reczne ostrzegacze pozarowe

= sygnalizatory optyczno-akustyczne

= elementy kontrolno-sterujgce

= zasilacza pozarowe
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Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ istniejgce elementy systemu i zapewni¢ kompatybilnosc¢
pomiedzy istniejgca, a projektowang czescig systemu. Przede wszystkim nalezy zweryfikowac
wyposazenie istniejgcej centrali i przewidzie¢ ewentualng jej rozbudowe/wymiane w celu przytaczenia
nowej czesci systemu.

System musi zapewnia¢ sterowanie wszystkimi elementami i urzgdzeniami, ktérych dziatanie lub nie ma
wpltyw na przebieg pozaru (np. uruchomienie sygnalizacji pozarowe] na obiekcie, sterowanie awaryjng
pracg dZwigu, sterowanie system oddymiani i klapami p.poz., sterowanie systemem wentylacji czy
sterowanie zaworem pierwszenstwa). Koniecznosc i sposéb sterowania poszczegdlnymi urzadzeniami
okresli rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.

System wykrywania pozaru nalezy wykona¢ w oparciu o adresowane czujki pozarowych, przy czym czujki
nalezy montowac na sufitach. W miejscach wystepowania sufitdw podwieszanych dodatkowe czujki
nalezy lokalizowa¢ w przestrzeniach miedzystropowych, przy czym do tych czujek stosowa¢ dedykowane
wskazniki optyczne zadziatania mocowane do sufitdow podwieszanych w sposéb umozliwiajacy
dostrzezenie sygnatu o zadziataniu czujki z poziomu podtogi. Typ czujki nalezy dobraé¢ w zaleznosci od
funkcji uzytkowej pomieszczenia, w ktérym jest zamontowana.

Okablowanie oraz elementy systemu muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi
normami oraz posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i stosowne dopuszczenia (gtéwnie CNBOP).

W przypadku koniecznosci wymiany centrali pozarowej Zamawiajgcy wymaga by zastosowana centrala
byta urzgdzeniem wieloprocesorowym gwarantujgcym niezawodng prace systemu. Powinna umozliwiac
podtaczenie niezbedne ilosci petli dozorowych z mozliwoscig adresowania odpowiedniej ilosci urzadzen
na kazdej petli. Centrala powinna by¢ wyposazona w wyswietlacz LCD umozliwiajacy lokalny odczyt
miejsca zdarzenia. Powinna rejestrowac¢ min. 2000 ostatnich zdarzen majgcych miejsce w dozorowanym
obiekcie. Powinna istnie¢ mozliwos¢ drukowania zdarzenia w sposéb uporzadkowany wg. dat i czasu.
bezposrednio z poziomu centrali lub podtgczonej zewnetrznej klawiatury i monitora oraz drukarki do
obstugi zdarzen. Centrala powinna zapewnié podtrzymanie zasilania systemu co najmniej przez 72 godziny
od zaniku napiecia zasilajgcego.

Kazdy element liniowy powinien by¢ wyposazony w izolator zwar¢.
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7.4.2.Zasilanie urzadzen p.poz.

Zasilanie urzadzen, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru wykonaé¢ nalezy kablem o
odpowiedniej odpornosci ogniowej i sprzed wytgcznika gtdwnego budynku z rozdzielnicy rezerwowane;j
agregatem lub z sekcji p.poz.

Lokalizacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla UPS medycznego ustalona zostanie w porozumieniu

z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz. , uzytkownikiem obiektu oraz technologiem.

7.4.3.System oddymiania

Nalezy przewidzie¢ niezbedne zasilanie elementéw systemu oddymiania tego wymagajgcych (gtéwnie
centrali oddymiania) oraz wykonanie wymaganych potaczen kablowych.
System oddymiania sktadac sie musi przede wszystkim z nastepujacych elementéw:

= centrale oddymiania

klapy dymowe
= reczny przyciski oddymiania z sygnalizacjg optyczno-akustyczng

= reczne przyciski przewietrzania

czujki dymu zintegrowane w systemem SAP

sitowniki

Nalezy zapewni¢ rezerwowe zasilanie central oddymiania umozliwiajgce 72 godziny pracy w stanie
czuwania oraz 0,5 godziny pracy w stanie alarmu.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg bezwzglednie posiadac niezbedne aprobaty i certyfikaty.

7.4.4.Siec¢ strukturalna (telefoniczno-komputerowa)

Instalacje sieci strukturalnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jako instalacje zakonczone w
pomieszczeniach gniazdami RJ45 dla komputerdow i telefondw natomiast w szafach dystrybucyjnych na

ekranowanych panelach rozdzielczych kat. 6A.
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W pokojach lekarskich w zestawie gniazd przy kazdym stanowisku lekarskim po trzy gniazda typu RJ45.
W punkcie pielegniarskim nalezy przewidzie¢ cztery gniazda RJ45.
Sale OIOM nalezy wyposazy¢ w min. cztery gniazda RJ45 na stanowisko + jedno do monitoringu
medycznego.
Instalacje bezprzewodowego dostepu do sieci internetowej nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy
dostep do szerokopasmowego internetu z kazdego miejsca na oddziale.
Instalacje komputerows i telefoniczng nalezy zaprojektowac przewodami typu F/FTP kat. 6A i zakonczy¢
w szafce teletechnicznej na panelu rozdzielczym.
W szafce teletechnicznej nalezy zainstalowa¢ wszelkie urzadzenia aktywne i pasywne sieci niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania sieci teletechnicznej, przy czym zastosowac szafke typu wiszgcg typu
RACK 19”.
Instalacje telefoniczng potgczy¢ z istniejgcg centralg telefoniczna.
W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcej centrali telefonicznej dla potrzeb
rozbudowywanego budynku.
Gniazda DATA nalezy zasili¢ z odrebnej rozdzielnicy elektrycznej wydzielonej na potrzeby zasilania
stanowisk komputerowych napieciem gwarantowanym z wykorzystaniem zasilacza(-y) UPS, przy czym:

= przekroje przewodéw nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem wymogdéw obowigzujgcych norm i przepiséw

oraz wytycznych producenta UPS
= kazdy obwdd gniazd elektrycznych DATA nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym o
charakterystyce B z cztonem réznicowo-pradowym typu A
= rozdzielnice komputerowg nalezy wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepieciowg oraz sygnalizacje

obecnosci napiecia i zasili¢ z najblizszej tablicy elektrycznej

System okablowania strukturalnego powinien by¢ kompatybilny z juz istniejgcym systemem okablowania

w szpitalu.

7.4.5.0kablowanie sieci bezprzewodowej wi-fi

Nalezy wykona¢ okablowanie poziome LAN, aby mozliwe bylo podtgczenie urzadzen sieci
bezprzewodowej. Nalezy wykonaé co najmniej 4 linie. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy tgczy i

kategorii urzadzen i materiatdw pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.
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7.4.6.Instalacja przywotawcza

Manipulator wezwania pielegniarki nalezy zainstalowa¢ w kazdym panelu przytézkowym oraz w
gabinetach zabiegowych.

Przy kazdej misce ustepowej i natrysku dla pacjentow zainstalowaé przyciski wezwan pielegniarki
pociggane lub przyciskane.

Przyciski kasujgco-potwierdzajgce przy drzwiach do pomieszczenia od strony pomieszczenia.

Centralke zainstalowa¢ w punkcie wskazanym przez projekt technologii. W poblizu centralki zlokalizowa¢é
przycisk kasowania i wezwania lekarza z lampkga przywotania na stanowisku pielegniarek.

Lampki kontrolne wezwan pacjentéw zamontowac¢ nad drzwiami pomieszczen od strony korytarza oraz
nad stanowiskami IOM, a lampke strefowg zbiorczg na stanowisku pielegniarek.

Dobdr konkretnego systemu przyzywowego nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;j.

Systemy przyzywowe nalezy wykona¢ w sposob analogiczny jak w innych czesciach szpitala.

7.4.7.System kontroli dostepu KD

Wszystkie wyznaczone drzwi (zgodnie z zatgcznikiem do programu) chronionych pomieszczen i stref
nalezy obja¢ kontrolg dostepu. Nalezy przewidzie¢ ochrone jednostronng (kontrole wejscia) zrealizowana
na co najmniej nastepujgcych elementach:

= kontrolery dostepu z wbudowanymi zasilaczami instalowane w obudowie dedykowanej dla

systemow kontroli dostepu

= czytniki kart zblizeniowych montowane od strony zewnetrznej

= samozamykacze

= zwory elektromagnetyczne

= kontaktrony

= przyciski otwierania montowane od strony wewnetrznej

Elektrozawory powinny zapewnia¢ site trzymania na poziomie min. 500 kg.
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llos¢ kart zblizeniowych oraz ich format, a takze ilos¢ brelokéw nalezy ustali¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;j.
Urzadzenia kontroli dostepu muszg zostac potgczone z instalacjg SSP. Rygle drzwi do pomieszczen/stref
objetych kontrolg dostepu muszg zosta¢ zwolnione w przypadku wykrycia pozaru w danej strefie
pozarowej.
Wymagania szczegdtowe dla systemu kontroli dostepu:

= kontrolery muszg mie¢ klawiature

= kontrolery muszg mie¢ czytnik RFID

= kontrolery muszg posiada¢ mozliwos¢ pracy autonomicznej

= system powinien posiada¢é mozliwos¢ automatycznego powiadamiania (sms, email) o

nieautoryzowanym naruszeniu strefy i awariach systemu

= aplikacja do zarzgdzania powinna mie¢ mozliwos¢ filtrowania log’dw wg czasu i karty/klipsa RFID

= zasilacze muszg mie¢ akumulator podtrzymujacy zasilanie kontroleréw przez min. 8 godzin

= rygle muszg mie¢ mozliwos¢ otwierania przy uzyciu klucza

= rygle muszg mie¢ mozliwos¢ otwierania od wewnatrz przy uzyciu klamki

= rygle muszg by¢ rewersyjne (otwieranie automatyczne w razie zaniku napiecia lub pozaru —

sprzezenie z systemem SAP)

7.4.8.System monitoringu wizyjnego CCTV

Instalacje monitoringu wizyjnego zaprojektowac nalezy we wszystkich ciggach komunikacyjnych i holach
oddziatu. Dodatkowo w ramach nadzoru pielegniarskiego pacjentdw podglagdem obja¢ nalezy kazde tézko
w sali OIOM oraz salach dzieciecych.

Nalezy przewidzie¢ kolorowe kamery IP w obudowach koputowych. Sygnat wizyjny z kamer doprowadzi¢
do rejestratora cyfrowego IP. Do podgladu obrazéow w czasie rzeczywistym i zarejestrowanych nagran
przewidzie¢ nalezy stanowisko z co najmniej dwoma monitorami LCD 22" oparte na komputerze klasy PC
z wyposazeniem gwarantujagcym ptynne dziatanie systemu. Stacje obstugi nalezy zainstalowaé na
stanowisku pielegniarek.

Rejestrator nalezy zabudowa¢ w szafie teletechnicznej sieci strukturalnej. Zasilanie kamer za pomoca

switchy z funkcja PoE. W szafie teleinformatycznej zainstalowa¢ UPS z baterig podtrzymujacg prace
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systemu w czasie min. 1 godziny. Pojemnosc rejestratora dobrac tak aby mozliwy byt zapis ze wszystkich
kamer i przy maksymalnej rozdzielczo$ci na okres minimum jednego miesigca.
Nalezy zastosowac rejestrator o gtdwnych parametrach nie gorszych niz:

= 110 kanatéw wideo i audio

= nagrywaniedo 3300 kl/s w rozdzielczosci 1280x720

= obstugiwane rozdzielczosci do 40003000

= wielko$¢ nagrywanego strumienia 250 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer

= obstuga do 3 monitordw jednoczesnie

= wbudowany dysk SSD

= kontroler RAID

= wspoétpraca z zewnetrznymi macierzami dyskowymi

= redundantne zasilacze

Kamery nalezy mocowac¢ do sufitow, a w przypadku braku takiej mozliwosci - do $cian. Kamery
hemisferyczne (jesli bedg zastosowane) nalezy montowaé na suficie mozliwie jak najblizej $Srodka
pomieszczenia. Dokfadng lokalizacje kamer ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem aranzacji wnetrz.

Zasilanie kamer nalezy wykonaé¢ ze switcha POE lub przy braku takiej mozliwosci nalezy wykonac

oddzielne zasilanie wielozytowym przewodem 450/750 V z zytami miedzianymi.

7.5. Rozprowadzenie poszczegdlnych instalacji w obiekcie

Kable i przewody w ciggach poziomych nalezy uktada¢ w przestrzeniach miedzystropowych w
korytkach instalacyjnych, bgdZ podtynkowo w $cianach lub sufitach.

Ciggi pionowe nalezy realizowa¢ za pomocy rurek elektroinstalacyjnych (peszli) prowadzonych w
$cianach i przez stropy.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewoddéw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do $cian uchwytami montazowymi.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., instalacje elektryczne

nalezy prowadzi¢ pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.
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Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od innych linii przewodow i
kabli, w szczegdlnosci zasilajacych i biegngcych rownolegle. Kolizje wigzek kablowych wykonac¢ pod katem
90 stopni.

Przy przejsciach tranzytéw kablowych przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe nalezy stosowac zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrdd oddzielajgcych, natomiast w obrebie stref pozarowych
kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej.

Przed ukfadaniem wszelkich kabli w ziemi dokonaé geodezyjnego wytyczenia ich tras pokazanych na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Kable uktada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 70 cm linig
falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach kolizji z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu
projektowane kable uktada¢ w rurach ostonowych. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych

kabli, a ich trasy oznakowa¢ folig PCV koloru niebieskiego.

Przewody elektryczne wprowadzone do pomieszczenia powinny by¢ wykorzystywane tylko do zasilania

urzadzen znajdujacych sie w tym pomieszczeniu.

7.6. Czes$c¢ sanitarna

Opracowanie obejmuje wytyczne do wykonania projektu oraz realizacji instalacji na oddziale udarowym
z neurologig. W skfad opracowania wchodzg instalacje:

— Grzewcza (wraz z instalacjg ciepta technologicznego)

— Cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji

— Kanalizacyjnej

— Hydrantowej

—  Wentylacji

— Klimatyzacyjnej

— Gazow medycznych
W ramach zadania nalezy wymieni¢ wszystkie instalacje w zakresie przedmiotowego oddziatu. W
przypadku braku mozliwosci wtgczenia sie z projektowanymi instalacjami do istniejgcych ciggow

tranzytowych nalezy prowadzi¢ przewody od zrddta.
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7.6.1.Instalacja grzewcza

Przewiduje sie wymiane istniejgcych starych grzejnikdw oraz przewoddéw prowadzonych po wierzchu (w
czesci objetej opracowaniem). Nowe grzejniki wtaczy¢ nalezy do istniejgcych piondéw oraz poziomoéw

centralnego ogrzewania.

7.6.1.1.  Rurociagi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wktadkg aluminiowa lub stalowych. Srednice przewodéw
nalezy dobiera¢ w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ci$nienia — okoto 140 Pa/m. Przewody
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy = zastosowac podpory  state na pionach ponizej  tréjnikéw. Piony
z poziomami tgczyé przez ramie kompensacyjne o dtugosci min. 1,5 m. Na przewodach stosowaé podpory
przesuwne. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami producenta.

Przestrzen miedzy tuleja, a rurg uszczelni¢ materiatem trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje
w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu oraz ponad posadzke.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu. Rurociagi oznakowac¢ wg normy
przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonac¢ w sposdb trwaty

w miejscach widocznych i dostepnych.

7.6.1.2. lzolacja rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowa¢ za pomocg gotowych otulin zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli ponizej:

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(przewadd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
Do 22 20
0d 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Rowna Srednicy wew.
Powyzej 100 100
Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowac¢ potowe wymaganych wartosci.
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Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwosé ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspdtczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowadé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

7.6.1.3. Gtowice termostatyczne
= kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach
= wyposazona w czujnik cieczowy
= ustawienia temperatury za pomocg specjalnego klucza nastawczego
= zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe

= podwyzszona wytrzymatosé na zginanie

7.6.1.4.  Grzejniki higieniczne

Nalezy zamontowacé grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym. Grzejniki wykonane z
walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtoka gruntujacg utwardzang termicznie. W
tazienkach nalezy zastosowaé grzejniki tazienkowe typu drabinka (przeznaczone do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci).

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawdr powrotny

z mozliwoscig odwodnienia i nastawy wstepne;j.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikbw Wykonawca powinien naprawi¢ istniejgce uszkodzenia
powierzchni tynkow, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod grzejnikami. Mocowanie
grzejnikdw i rur powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami grzejnikow
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposdb zapewniajgcy wieloletnig trwatos¢

zamocowan.

strona |60



== 4

7.6.1.5.  Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki, a takze rurociagi prowadzone po wierzchu. Po
usunieciu starych grzejnikdw oraz rur nalezy przeprowadzic¢ prace remontowe na powierzchni Scian celem
odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po

usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢.
7.6.2.Instalacja cieptej i zimnej wody

Przewody zimnej oraz cieptej wody, a takze przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami)
doprowadzi¢ nalezy do wszelkich planowanych odbiornikdw (miski ustepowe, pisuary, umywalki itp.).
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na doprowadzenie cieptej oraz zimnej wody do myjni dezynfektora w
pomieszczeniu brudownika.

Srednice przewoddéw nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego na podstawie rozbioréw wody
zimnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach scian i wigczy¢ do istniejacych pionédw wody

prowadzonych w szachtach na korytarzach.

7.6.2.1. Rurociaggi instalacji wodociggowej

Przewody cieptej i zimnej wody nalezy wykona¢ z rur tworzywowych minimum PN 16 dla wody cieptej
stabilizowanych wktadkg aluminiowa. Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod
przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowac spadki podejs¢ od
przybordéw sanitarnych min 0,3% w kierunku pionéw oraz spadki poziomdéw prowadzonych w piwnicy min
0,1% w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do
stosowania w instalacjach wody pitnej. Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow
zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci,
dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykonac¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego efektu przy
uzyciu pomp czyszczgcych oraz Srodkéw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych wode
pitng. Rurociggi pionowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w instalacjach

wody pitne;j.
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7.6.2.2. lzolacja rurociggdw

Izolacje rurociggow wykonaé z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat.

Rurociagi oznakowaé¢ wg normy przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonac w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

7.6.2.3. Armatura czerpalna
Nalezy zastosowa¢ armature czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. W miejscach w ktorych takie
rozwigzanie jest niedopuszczalne nalezy zastosowa¢ wylewki dedykowane do przeznaczenia

pomieszczenia.
7.6.3.Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera scieki z przyboréw sanitarnych i wpustéow podfogowych. W
miejscach, w ktérych jest to mozliwe, nalezy wykorzystac istniejgce odcinki przewodow kanalizacji
sanitarnej. Wszystkie nowoprojektowane punkty nalezy podfaczy¢é do istniejacych piondéw
kanalizacyjnych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy wykonaé nowe piony kanalizacyjne i wyprowadzié je 0,5
m ponad pota¢ dachowa oraz zakonczy¢ wywiewkami. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

doprowadzenie przewodu DN100 odptywowego do myjni dezynfektora w pomieszczeniu brudownika.

7.6.3.1. RUROCIAGI

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondéw i podejs¢ do przyborow
sanitarnych zaprojektowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC i faczy¢ kielichowo
na uszczelki. Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach z rur szarych.

Srednice podejéé pod przybory:

umywalka DN50
brodzik DN50
zlew DN50
miska ustepowa DN100
wpusty podtogowe DN100

Czes$¢ pod posadzkowg nalezy wykonac z rur PVC-U o minimalnej srednicy Dz160, ze spadkiem w kierunku
odptywu min. 1,5%. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia kanalizacji do istniejacych piondéw
kanalizacyjnych wykona¢ nalezy nowe piony kanalizacyjne. W takim przypadku, piony instalacji

kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ 0,5 m ponad pota¢ dachowg i zakonczy¢ wywiewkami. Na
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gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej (pionach i poziomach) nalezy
zlokalizowac czyszczaki rewizyjne umozliwiajace czyszczenie przewoddéw instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. Wpusty wykonac¢ kratkami ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w
wktady przeciw zapachowe. W zakres zadania wchodzi wykonanie préby szczelnosci i droznosci instalacji
kanalizacyjnej.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw podejsé kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej zaprojektowac¢, jako zasyfonowane w sposdéb standardowy dla tego typu przyboréw

sanitarnych.
7.6.4.Instalacja przeciwpozarowa

Wszystkie szafki, hydranty oraz weze nalezy wymieni¢ na nowe o wymaganej srednicy DN25. W
brakujgcych miejscach nalezy doprojektowac i wykona¢ szafki hydrantowe a nastepnie zasili¢ z istniejgcej
instalacji. Zgodnie z Informacjg zamawiajgcego istniejgca instalacja pozarowa przeszta pomyslnie badania

wydajnosci oraz ci$nienia.

7.6.5.Instalacja wentylacji mechanicznej

Nalezy zaprojektowac oddzielne uktady wentylacyjne obstugujgce poszczegdlne zespoty pomieszczen:
e uktad nawiewno-wywiewny obstugujgcy pomieszczenia pacjentéw, gabinet zabiegowy oraz IOM,
e uktad nawiewno-wywiewny obstugujgcy pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia obstugi,
gabinety, korytarze,

Ponadto przewiduje sie oddzielny uktad wyciggowy obejmujgcy wyciag z tazienek, toalet i brudownika.

Ukfady wentylacji mechanicznej powinny zosta¢ zaprojektowane w oparciu o centrale wentylacyjne w
wykonaniu higienicznym (dla pomieszczen, ktére tego wymagajg), z odzyskiem ciepta o sprawnosci
minimum 80%, wyposazone w wymiennik ciepta zapobiegajgcy przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen pomiedzy wywiewem i nawiewem, nagrzewnice wodne z zabezpieczeniem przed
zamarznieciem, chtodnice freonowe, ttumiki akustyczne, wentylatory bezposrednie i filtry powietrza
nawiewanego i wywiewanego oraz uktad nawilzania parowego (jezeli jest to konieczne).

Projektowana kompensacja powietrza w pomieszczeniach z jedynie systemem wyciggowym nastepowac

bedzie przez transfer powietrza z pomieszczen o wyzszych wymaganiach higienicznych.

strona |63



7.6.6.Uktady wentylacji mechanicznej

Nalezy zaprojektowac oddzielnie uktady wentylacji mechanicznej obstugujace wyszczegdlnione grupy
pomieszczen. Projektowane uktady wentylacji nalezy projektowaé przy uwzglednieniu nastepujacych

parametrow powietrza zewnetrznego:

ZIMA:

e temperatura zewnetrzna t,=-20°C

e wilgotnos$¢ wzgledna $. =100 %

e zawarto$¢ pary wodnej X, =0,8 g/kg

e entalpia h, =-18,4 kl/kg
LATO:

e temperatura zewnetrzna t,=34°C

e wilgotnos¢ wzgledna ¢, =45%

e zawartosc¢ pary wodnej X, =11,9 g/kg

e entalpia h, = 60,6 kJ/kg
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Tab.1. Uktady wentylacji mechanicznej
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Relacja ci$nienia w

Numer Wilgotnos¢ stosunku do
pomieszczenia Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia [m?] | Temperatura [°C] | Klasa czystosci wzgledna Filtr absolutny pomieszczen System
%] sgsiadujacych
1.1 gabinet ordynatora 14,88 20-25 N1/wW1
1.2 gabinet pielegniarki oddziatowej 14,82 20-25 N1/W1
1.3 gabinet zabiegowy 14,54 22-25 1] N2/W2
1.4 punkt pielegniarski 5,27 20-25 N1/W1
1.5 pokdj przygotowawczy pielegniarski 8,77 20-22 N1/W1
1.6 pokdj tézkowy, 3 t6zka 26,96 22-25 N2/W2
1.7 tazienka 3,46 22-25 w3
1.8 pokdj tézkowy, 3 tozka 26,18 22-25 N2/W2
1.9 tazienka 3,46 22-25 W3
1.10 pokdj tézkowy, 3 tézka 26,07 22-25 N2/W2
1.11 tazienka 3,46 22-25 W3
1.12 pokdj tézkowy, 3 tézka 26,79 22-25 N2/W2
1.13 fazienka 3,46 22-25 w3
1.14 pokdj tézkowy, 4 t6zka 30,78 22-25 N2/W2
1.15 pokdj tézkowy, 4 tézka 31,09 22-25 N2/W2
1.16 pokdj tézkowy, 4 t6zka 30,81 22-25 N2/W2
1.17 toaleta pacjenta 6,26 22-25 W3
1.17a toaleta pacjenta (przedsionek) 6,58 22-25 N1/W1
1.18 izolatka 9,5 22-25 + nadcisnienie N2/W2
1.18a $luza do izolatki 3,8 20-22 i nadcisnienie N2/W2
1.19 fazienka 3,5 22-25 w3
1.20 IOM, 5 tozek 89,8 22-26 I 40-60 + nadcisnienie N2/W2
1.21 WC ogdlnodostepne 5,3 18-24 W3
1.22 pokdj lekarski (administracyjny) 23,2 20-25 N1/W1
1.23 pomieszczenie socjalne 19,66 N1/W1
1.24 W(C pracownikéw 4,1 22-25 W3
1.25 pomieszczenie socjalne 13,91 20-25 N1/W1
1.26 W(C pracownikéw 3,38 22-25 w3
1.26a WC pracownikéw (przedsionek) N1/W1
1.27 pomieszczenie pielegniarek (administracyjne) 21,61 20-25 N1/W1
1.28 magazyn 4,49 N1/W1
1.29 brudownik 5,15 w3
1.30 kuchnia oddziatowa 5,01 18-22 N1/W1
1.31 hall 32,4 20-24 N1/W1
1.32 komunikacja 1 16,27 20-24 N1/W1
1.33 Komunikacja 2 107,25 20-24 N1/W1

Za zgodg rzeczoznawcy ds. sanepid dopuszcza sie zmiane ilosci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach, podziatu na systemy oraz klas czystosci.
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7.6.6.1. Uktad N1/W1

Nalezy zaprojektowac uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgcy pomieszczenia
biurowe, socjalne, komunikacyjne oraz obstugi. Centrala wentylacyjna obstugujgca instalacje powinna
zapewniaé¢ dostarczenie do pomieszczenn powietrza o parametrach wymaganych ze wzgledu na

projektowane temperatury wewnetrzne.

e Wymagana temperatura w pomieszczeniu zima: zgodnie z Tab. 1
e Wymagana temperatura na nawiewie latem: maks. 24°C
e Wymagany odzysk ciepta: 80%

CENTRALA WENTYLACYJNA AHU1

Centrala wentylacyjna uktadu N1/W1 bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na
nawiewie i wywiewie, uktad odzysku ciepfa z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnice wodng z
zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice freonowg, wentylatory bezposrednie, ttumiki
akustyczne i filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Nalezy przewidzie¢ jednostke do montazu zewnetrznego na dachu budynku czesci E. Przejscie kanatéw
wentylacyjnych z Il pietra na dach wykonaé po elewacji zewnetrznej. Lokalizacje urzgdzenia uzgodnié
nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z architektem w koordynacji z konstruktorem

(dopuszcza sie inne lokalizacje urzadzenia).

7.6.6.2. Uktad N2/W2 — pomieszczenia pacjentéw i zabiegowe

Nalezy zaprojektowac¢ uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgcy pomieszczenia
pacjentdw wraz ze sluzami, gabinet zabiegowy oraz pomieszczeniu IOM. Centrala w wykonaniu
higienicznym obstugujgca instalacje powinna zapewnia¢ dostarczenie do pomieszczen powietrza o
parametrach wymaganych ze wzgledu na sposdb pracy aparatury oraz sposobu przeprowadzania badan
oraz zapewniaé odbior zyskéw ciepta od urzadzen. Urzgdzenia wchodzace w jej sktad powinny médc

zapewniaé ponizsze wymagane parametry powietrza wewnetrznego:

e Wymagana temperatura w pomieszczeniu: zgodnie z Tab. 1
e Wymagana wilgotnos$¢ wzgledna w pomieszczeniu: zgodnie z Tab. 1
e Wymagany odzysk ciepfa: 80%

Temperature nawiewu nalezy ustali¢ w oparciu o najwyzszg temperature projektowg w obstugiwanym
pomieszczeniu. Wilgotnos¢ nawiewanego powietrza powinna zosta¢ okres$lona w odniesieniu do

okreslonego, dopuszczalnego zakresu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu.
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CENTRALA WENTYLACYJNA AHU2

Centrala wentylacyjna uktadu N2/W2 w wykonaniu higienicznym bedzie wyposazona w przepustnice
odcinajgce z sitownikami na nawiewie i wywiewie, uktad odzysku ciepta z wymiennikiem krzyzowym,
nagrzewnice wodng z zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chfodnice freonowa, wentylatory
bezposrednie, ukfad nawilzania parowego, ttumiki akustyczne i filtry powietrza nawiewanego i
wywiewanego.

Nalezy przewidzie¢ jednostke do montazu zewnetrznego na dachu budynku czesci E. Przejscie kanatdw
wentylacyjnych z Il pietra na dach wykona¢ po elewacji zewnetrznej. Lokalizacje urzadzenia uzgodnic
nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z architektem w koordynacji z konstruktorem

(dopuszcza sie inne lokalizacje urzadzenia).

7.6.6.3. Uktad W3 — wyciag z tazienek i brudownika

Nalezy zaprojektowaé¢ uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujacy fazienki, wc oraz

brudownik, zasilany przez wentylator wyciggowy.

WENTYLATOR WYCIAGOWY | OSPRZET
Nalezy przewidzie¢ wentylatory kanatowe do montazu zewnetrznego na dachu budynku wraz ttumikami
akustycznymi z lokalizacjg urzagdzenia uzgodniong na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z

architektem w koordynacji z konstruktorem.

7.6.7.Charakterystyka urzadzen wchodzgcych w sktad uktadédw wentylacji mechanicznej

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych szachtow wentylacyjnych.

7.6.7.1. Wymiennik ciepta

Sprawnos¢ odzysku ciepta realizowana przy pomocy wymiennika powinna wynosi¢ min. 80% przy rownym
strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego. Konstrukcja wymiennika ciepta powinna zapewni¢
maksymalnie wysokg szczelnos¢ by uniemozliwi¢ przeptyw powietrza usuwanego z pomieszczen do
powietrza nawiewanego. Centrala wentylacyjna trybem pracy powinna zapewnia¢ ochrone urzadzenia
przed oszronieniem oraz zamarznieciem.

7.6.7.2. Wodna nagrzewnica powietrza

Projektowana nagrzewnica wodna powinna by¢ zasilana gorgcg wodg ze zrddta ciepta (wezet cieplny)

dziatajgcego na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Wymagany
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parametr pracy czynnika grzewczego oraz moc urzgdzenia zostang okreslone na etapie prac projektowych
na podstawie obliczeniowego obcigzenia cieplnego w pomieszczeniach wynikajacych z konstrukgji
przegréd budowlanych oraz temperatury powietrza po odzysku ciepta. Zaleca sie wykonanie osobnego
przewodu zasilajgcego, bezposrednio z rozdzielacza w wezle (dopuszcza sie wykonanie wspdlnego
przewodu dla projektowanych nagrzewnic central wg. osobnego opracowania a realizowanych w tym
samym czasie).

7.6.7.3. Freonowa chtfodnica powietrza

Projektowana chtodnica powietrza freonowa powinna by¢ podtaczona do instalacji chtodu zasilanej przez
freonowy agregat chtodniczy. Wymagany parametr pracy czynnika chtfodniczego oraz moc chtodnicy
zostang okreslone na etapie prac projektowych na podstawie zyskdw energii cieplnej pochodzacych od
czynnikow atmosferycznych, od pracy urzadzen oraz ludzi.

7.6.7.4. Wentylatory

Nalezy zaprojektowac¢ wentylatory typu EC z napedem bezposrednim i falownikami o sprawnosci min.
75%.

7.6.7.5. Uktad nawilzania parowego

Centrala wentylacyjna AHU2 powinna by¢ wyposazona w ukfad nawilzania parowego — lanca parowa
zamontowana w osobnej sekcji centrali wentylacyjnej na kanale nawiewnym zasilana przy pomocy
elektrycznej wytwornicy pary wodnej zlokalizowanej w wyznaczonym pomieszczeniu. Dopuszcza sie
zastosowanie uktadu nawilzania na kanale nawiewajgcym powietrze do pomieszczenn wymagajgcych
odpowiedniej wilgotnosci.

7.6.7.6. Elektryczna wytwornica pary wodnej

Nalezy przewidzie¢ elektryczne wytwornice pary wodnej w uktadach, w ktérych przewiduje sie nawilzanie
parowe. Dobdr urzgdzenia, parametry pracy oraz doprowadzanego czynnika nalezy okresli¢ na etapie prac
projektowych. Woda doprowadzana do wytwornicy pary powinna by¢ uzdatniona i spetnia¢ wymagania
okreslone przez producenta urzgdzenia w celu bezawaryjnej pracy i zachowania gwarancji.

Przewody

Podtaczenie lancy parowej do wytwornicy pary wodnej nalezy wykonac¢ przy pomocy rur stalowych do
pracy w instalacjach parowych niskocisnieniowych. Dobdr srednic przewoddéw parowych powinien
nastgpic na etapie prac projektowych.

Izolacja

Przewody parowe nalezy zaizolowa¢ cieplnie matami izolacyjnymi z wetny mineralnej z jednostronna
oktadzing z folii aluminiowej

Odprowadzenie kondensatu
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Nalezy zaprojektowac¢ odprowadzenie kondensatu z uktadu nawilzania parowego wtaczone do pionu
kanalizacji sanitarnej. Przewody odprowadzenia kondensatu nalezy prowadzi¢ z wymaganym spadkiem w
kierunku pionu. Na przewodzie odprowadzenia kondensatu z lancy parowej niezbedne jest wykonanie
syfonu o minimalnej $rednicy 200 mm w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie pary do tego
przewodu.

7.6.7.7. Filtry powietrza

Centrala wentylacyjna AHU2 powinna by¢ wyposazona w filtry powietrza klasy co najmniej F8 (lub
odpowiednik wg klasyfikacji zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-01). Filtry gtéwne nalezy poprzedzi¢
wymaganymi filtrami wstepnymi. W pomieszczeniu IOM oraz w izolatce zastosowaé nalezy filtry
absolutne (HEPA).

7.6.7.8. Ttumiki akustyczne

W celu obnizenia natezenia hatasu emitowanego przez urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej do
najnizszego wymaganego poziomu nalezy zastosowac ttumiki akustyczne dobrane na etapie prac
projektowych, umiejscowione na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjne;.
7.6.7.9. Kanaty wentylacyjne

Nalezy projektowac i wykona¢ kanaty z blachy ocynkowanej, w klasie szczelnosci D przeznaczonych do
instalacji o wyzszych wymaganiach higienicznych. Gtéwne kanaty nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego na korytarzach. Odejscia na poszczegdlne pomieszczenia wykonywaé nalezy poprzez
przejscie przez Sciany oraz przejscia pod stropem w katach pomieszczen. Kanaty prowadzone pod
stropem nalezy obudowac.

Przewody powinny by¢ zwieszone na filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach.
Przejscie przewoddow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é do wymagan
odpornosci przegrody.

7.6.7.10. lzolacja

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z
wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.6.7.11. Elementy nawiewne i wywiewne

Elementy instalacji nawiewajace Swieze powietrze i wywiewne w pomieszczeniach powinny zostac
zaprojektowane jako anemostaty zamontowane na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami lub kratki

wentylacyjne z przepustnicami. Nawiewniki i wywiewniki w instalacji wentylacji nalezy zaprojektowac tak
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aby byty dopasowane do projektowanego sufitu podwieszanego. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rozwigzan pozwalajgcych na utrzymanie standarddw czystosci.

7.6.7.12. Czerpnie i wyrzutnie

Lokalizacje czerpni oraz wyrzutni projektowanych systeméw wentylacyjnych powinny zosta¢ ustalona na
etapie prac projektowych oraz zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach

Technicznych.

7.6.8.Wytyczne do projektowania instalacji

7.6.8.1. Wytyczne dot. pracy instalacji

Systemy wentylacyjne muszg umozliwia¢ wykonywanie ostabien pracy w okresach poza uzytkowaniem.
Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ wprowadzania harmonogramdw pracy instalacji w zaleznosci od
wystepujgcych potrzeb. Automatyka centrali powinna umozliwia¢ automatyczng regulacje parametrow
pracy poszczegolnych urzadzen w zaleznosci od wymaganych parametréw pomieszczenie wewnetrznego
do prawidtowego przeprowadzania badania i pracy urzgdzen.

W projekcie nalezy réwniez zamiesci¢ zalecenia dotyczgce systematycznego czyszczenia instalacji.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienie przez instalacje kryteriow
dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w Srodowisku pracy statego przebywania ludzi.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, producenta urzgdzen w zakresie wymaganych parametréw powietrza wewnetrznego, ilosci
pracujgcych oraz przebywajgcych oséb, godzin pracy poszczegdlnych pomieszczen.

7.6.8.2. Wytyczne dot. montazu instalacji

Przy doborze widocznych elementéw systemdéw wentylacyjnych powinien byé uwzgledniony standard
wykonczenia kazdego z pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i mie¢ kolory dostosowane do
kolorystyki pomieszczen. Zaproponowane elementy na przyktad wywiewniki powinny by¢ przedstawione
Inwestorowi do akceptacji.

Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilos¢ elementow
regulujgcych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposdb pozwalajacy na odpowiednie
wyregulowanie systemu a takze rewizji. Lokalizacja i konstrukcja elementéw regulujgcych nie moze
spowodowac¢ zadnych dodatkowych hatasdw. W przypadkach systemoéw o dtugich ciggach, w ktérych
elementy wywiewne sg podtgczone bezposrednio do gtdwnego przewodu powinny by¢ zastosowane dwie
przepustnice, jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w skrzynce rozprezne;j.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane na dachu zgodnie z wymaganiami ww.

Warunkéw Technicznych.
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Po wykonaniu sieci przewoddw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne wyregulowaé. Przepustnice
i regulatory nalezy ustawi¢ w takim pofozeniu, aby ilo$¢ powietrza przeptywajaca przez nawiewniki i kratki
wyciggowe zgodna byta z ilosciami podanymi w bilansie i na rysunkach.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,
= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”
= 7Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki PN-
87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takie wszystkie pozostate obowigzujgce w Polsce
rozporzadzenia, normy oraz normatywy
= Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
7.6.8.3. Wymagania przeciwpozarowe i BHP
Przy zatamaniach trasy kanatdw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania sie
brudu nalezy przewidziec¢ rewizje dostepowe.
Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:
= przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych
= jzolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna)
i montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddéw wentylacyjnych
= przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy zabezpieczy¢
izolacjg pozarowa o odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie oddzielenia np. EI120 lub EI60
= przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce réine strefy pozarowe nalezy
wykonaé, montujac klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajgcej klasie oddzielenia np.
EI120 lub EI60 z sitownikiem podtgczone do SAP.
= zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materiatdow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowe]j przewodu lub klapy odcinajgcej

7.6.9.Instalacja chtodnicza freonowa

7.6.9.1. Budowa instalacji chtodniczej freonowej
Chtodnice freonowe w centralach wentylacyjnych stuzgce do odbierania zyskéw ciepta z pomieszczen oraz

zapewniajgce wymagane parametry powietrza wewnetrznego nalezy zaprojektowac jako zasilane z
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pojedynczych jednostek zewnetrznych. Nalezy przewidzie¢ zasilenie kazdej z chtodnic w centralach z
osobnej jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu budynku czesci E. Instalacje czynnika
chtodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla instalacji freonowych. Rury nalezy
zaizolowac izolacjg kauczukowg zgodnie z przepisami. Dopuszcza sie wykonanie systemu jako wody
lodowe;j.

7.6.9.2. Uktady chtodnicze zasilajgce chtodnice

Powinny zosta¢ zaprojektowane pojedyncze instalacje chtodnicze oparte o system freonowy zasilajgce
poszczegdlne chtodnice freonowe w projektowanych centralach wentylacyjnych. Kazda chtodnica centrali
powinna by¢ zasilana z indywidualnej jednostki zewnetrznej poprzez system adaptacyjny. Jednostki
zewnetrzne nalezy zlokalizowaé na dachu budynku po uzgodnieniu z inwestorem.

Wielko$¢ jednostek zewnetrznych nalezy okresli¢ na etapie projektowania na podstawie obliczen zyskéw
ciepta w pomieszczeniach oraz wymagan dotyczgcych temperatur wewnetrznych.

Skropliny ttoczone bedg za pomocg pompek skroplin do przewodu grawitacyjnego, skad za pomocg
zasyfonowania z przerwg powietrzng zostang wtgczone do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. W
przypadku braku mozliwosci wtgczenia do istniejgcego pionu, wykonac¢ nalezy nowy pion kanalizacyjny.
W przypadku braku mozliwosci odebrania wszystkich zyskow cieptg za pomocg systemu wentylacji (np.
poprzez ograniczone rozmiary kanatéw wentylacyjnych) dopuszcza sie wykonanie jednostek
wewnetrznych w pomieszczeniach.

7.6.9.3. Sterowanie jednostkg zewnetrzng chtodnicy centrali

Nalezy zastosowa¢ modut sterujgcy pozwalajacy na komunikacje automatyki centrali z jednostka
zewnetrzng pracujgcg na potrzeby chtodnicy centrali. Modut sterowania nalezy zlokalizowaé wewnatrz
budynku w miejscu dostepnym dla osoby administrujgcej budynek.

7.6.9.4. Przewody instalacji chtodniczej

Instalacje nalezy zaprojektowac na rurach miedzianych pracujgcych na czynniku chtodniczym R-410A.
Rury beda mocowane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwéjnych, mocowanych do
sufitu.

Przewody powinny by¢ prowadzone w sufitach podwieszanych i bruzdach $ciennych, dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w korytkach systemowych. Przewody mocowac¢ za pomocg obejm do zawiesi
zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja po wykonaniu powinna zosta¢ poddana sprawdzeniu szczelnosci. W tym celu instalacje powinny
zosta¢ napetnione suchym azotem technicznym do cis$nienia testowego 2,94 MPa i pozostawione w tym

stanie na 24 godziny.
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7.6.9.5. lzolacja rur
Instalacja z przewoddéw miedzianych powinna zostac zaizolowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi przewodow z czynnikiem chtodniczym. Zaleca sie izolacje otuling kauczukowg o grubosci 6
mm wewnatrz budynku oraz 13 mm na zewngatrz budynku.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy przewidzie¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
7.6.9.6. Wytyczne dot. pracy instalacji
Ukfady chtodnicze pracujgce na potrzeby zasilenia chtodnic freonowych w centralach wentylacyjnych
powinny umozliwia¢ prace adaptacyjng w zaleznosci od aktualnych zyskéw ciepta w pomieszczeniach
pracowni, w ktérych wykonywane sg badania, trybu pracy w pracowniach oraz w celu zapewnienia
komfortu cieplnego uzytkownikow.
Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienia przez instalacje kryteriow
dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w Srodowisku pracy statego przebywania ludzi.
Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, producenta urzgdzen w zakresie wymaganych parametréw powietrza wewnetrznego, ilosci
pracujgcych oraz przebywajgcych oséb, godzin pracy poszczegdlnych pomieszczen.
7.6.9.7. Wytyczne dot. montazu instalacji
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,
= Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki PN-
87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujagce w Polsce
rozporzadzenia, normy oraz normatywy
= Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
7.6.9.8. Wymagania przeciwpozarowe i BHP
Urzadzenia oraz przewody nalezy zaprojektowac z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:
= przewody chtodnicze oraz ich izolacja powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych
= zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
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7.6.10. Instalacja gazdw medycznych

W pomieszczeniach pacjentéw, pomieszczeniu IOM oraz pomieszczeniu zabiegowym, przy kazdym z tézek
pacjentéw, nalezy zaprojektowac i wykona¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika punkty poboru
gazéw medycznych. W kazdym z pomieszczen nalezy przewidzieé panele wyposazone w tlen, powietrze,
proznie. Instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcego na terenie budynku systemu gazéw medycznych po
sprawdzeniu przepustowosci oraz cisnienia a takze czy projektowana instalacja nie obnizy wymaganych
parametréow w innych punktach odbioru. Na projektowanym odejsciu instalacji na oddziat udarowy
zamontowac nalezy skrzynke zaworowo-informacyjng (Strefowy Zespo6t Monitorujacy), zespdét powinien
by¢ wyposazona w sygnalizator awarii gazow medycznych z wyswietlaczem LCD, na ktérym sa
wyswietlone wartosci cisnienn. Wyrdb powinien petnic¢ funkcje monitorujgca prace instalacji sprezonych
gazéw medycznych i prézni w zakresie cisnienia/cisnienia bezwzglednego w okreslonym obszarze jego
stosowania. System w sposob ciggty powinien monitorowaé wielko$¢ cisnienia w dopuszczalnych normg
zakresach dla poszczegdlnych sprezonych gazéw medycznych i prézni informujgc personel medyczny i
techniczny o ewentualnym przekroczeniu dopuszczalnych parametrow: poprzez generowanie sygnatu
wizualnego i akustycznego. System powinien by¢é wyposazony w strefowe zawory odcinajgce, dzieki
ktdrym mozna w zaleznosci od potrzeb (stan: awarii, remontu, modernizacji itp.) zamykac¢ lub otwierac
przeptyw gazu/prézni w okreslonych strefach. Wyréb nalezy wyposazyé we wlotowe przytacza awaryjno
konserwacyjne pozwalajgce zasila¢ za ich posrednictwem instalacje okreslonego gazu w danej strefie z
dodatkowego zrédta podczas wystgpienia np. awarii centralnego zasilania.

7.6.10.1. Rurociagi

Projektowane rurociagi powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13348:2004 Miedz i stopy miedzi -
Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prdézni. Systemy rurociggowe dla gazow
medycznych nalezy prowadzi¢ w obrebie stropéw podwieszanych i uktada¢ nad tynkiem w przestrzeni
miedzy stropowej. W przypadku braku stropéw podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem.
Podejscia rurociggédw do punktdw poboru gazédw oraz rozprowadzenie w pomieszczeniach bez stropdw
podwieszanych nalezy wykona¢ pod tynkiem. Potgczenie nieroztgczne rurociggdw nalezy wykonac lutem
twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek. nalezy wykonaé¢ tak instalacje
rurociggowsa, azeby potaczenia krzyzowe byty zabezpieczone w sposdb eliminujacy ryzyka zwigzane z
uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelnoscig, nadmiernym wzrostem temperatury. rurociagi
powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu (i/lub symbolem) w poblizu zaworéw odcinajacych, przy
potgczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za Scianami, i przegrodami itd., w odstepach nie

wiekszych niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru.
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7.6.10.2. Punkty poboru gazéw medycznych

W miejscach wskazanych przez zamawiajgcego nalezy zastosowac panele. Standard punktéw nalezy

ustali¢ z zamawiajgcym na etapie projektu. Punkty poboru muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1SO 9170-

1:2008 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych do gazéw medycznych -- Czes¢ 1: Punkty poboru do

uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznia.

7.7.

7.7.1.Wyposazenie pomieszczen

Wyposazenie

Wykonawca dostarczy zgodnie z ponizszg listg wyposazenie oddziatu neurologicznego. Szczegétowe

wymagania co do wyposazenia zostaty przedstawione w zatgcznikach.

| nr pom Nazwa pom Rodzaj wyposazenia Nr. Hlos¢
P pom. P } Wyp Zatacznika | (szt.)
1 1.1 Gabinet ordynatora Zabudowa meblowa (Biurko pracownicze - 160) 19a 1
2 1.1 Gabinet ordynatora Kontener mobilny waski 20 1
3 1.1 Gabinet ordynatora Wdzek pod komputer 24 1
4 1.1 Gabinet ordynatora Zabudowa meblowa (Blenda do biurka - 160) 19f 1
5 1.1 Gabinet ordynatora Zabudowa meblowa (Stét dostawiany— 100) 19e 1
6 1.1 Gabinet ordynatora Szafa systemowa - szafa aktowo ubraniowa 23a 1
7 1.1 Gabinet ordynatora Szafa systemowa - szafa aktowa 23b 1
8 1.1 Gabinet ordynatora Szafa systemowa - szafa biurowa 23c 2
9 1.1 Gabinet ordynatora Krzesto obrotowe tapicerowane 3 1
10 1.1 Gabinet ordynatora Krzesto stacjonarne - z podtokietnikiem 5 3
11 1.1 Gabinet ordynatora Kosz na Smieci 12L 48 1
12 1.2 Gabinet plelegn.larkl Zabudowa meblowa (Biurko pracownicze - 160) 19a 1
oddziatowej
13 1.2 Gabinet |:‘>|e|egn'|ark| Kontener mobilny waski 20 1
oddziatowej
14 1.2 Gabinet |:.>|e|egn.|ark| Wdzek pod komputer 24 1
oddziatowej
15 1.2 Gabinet ;.)lelegn.larkl Zabudowa meblowa (Blenda do biurka - 160) 19f 1
oddziatowej
Gabinet pielegniarki . .
16 1.2 . . Zabudowa meblowa (Stét dostawiany— 100) 19e 1
oddziatowej
Gabinet pielegniarki .
17 1.2 . . Szafa systemowa - szafa aktowo ubraniowa 23a 1
oddziatowej
Gabinet pielegniarki .
18 1.2 . . Szafa systemowa - szafa aktowo ubraniowa 23a 1
oddziatowej
19 1.2 Gabinet |:.>|e|egn.|ark| Szafa systemowa - szafa biurowa 23c 1
oddziatowej
20 1.2 Gabinet ;.)lelegn.lark| Krzesto obrotowe tapicerowane 3 1
oddziatowej
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21 1.2 Gabinet F)lelegnilark| Krzesto stacjonarne - z podtokietnikiem 5 3
oddziatowej
22 | 1 | Gabinetpielegniarki Kosz na $mieci 12L 48 1
oddziatowej
23 1.3 Gabinet .za.blegowy Zabudowa medyczna - 200D 26a 1
mniejszy
24 1.3 Gabinet .za'blegowy Zabudowa medyczna - 200G 26b 1
mniejszy
25 1.3 Gabinet .za'blegowy Zabudowa medyczna - Blat 200 26¢ 1
mniejszy
26 1.3 Gabinet .za.blegowy Wdzek ratunkowy 11 1
mniejszy
27 1.3 Gabinet .za.blegowy Wdzek anestezjologiczny 10 1
mniejszy
28 1.3 Gabinet .za.blegowy Lampa zabiegowa mobilna 2 1
mniejszy
Gabinet zabi . . .
29 1.3 abine .za. 'egowy Stét zabiegowo-operacyjny 7 1
mniejszy
30 1.3 Gabinet .za'b|egowy Wézek zabiegowy 14 1
mniejszy
Gabinet zabiegowy . , . .o .
31 13 L Pojedynczy zbieracz ze stali nierdzewnej 39 1
mniejszy
32 13 Gabinet .za.blegowy Taboret lekarski z oparciem 33 1
mniejszy
33| 13 | Gabinetzabiegowy Szafa na leki 31 1
mniejszy
34| 13 | Gabinetzabiegowy Fotel do pobrar 35 1
mniejszy
35 13 Gabinet .za'blegowy Dozownik na mydto 44 1
mniejszy
36 13 Gabinet .za.blegowy Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
mniejszy
37 13 Gabinet .za.blegowy Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
mniejszy
38| 13 | Gabinetzabiegowy Kosz na émieci 12L 48 1
mniejszy
39 1.4 Punkt pielegniarski Zabudowa meblowa (Biurko pracownicze - 120) 19¢ 1
40 1.4 Punkt pielegniarski Kontener mobilny waski 20 1
41 1.4 Punkt pielegniarski Szafa systemowa - szafa aktowa 23b 1
42 1.4 Punkt pielegniarski Krzesto obrotowe tapicerowane 3 1
Punkt
43 1.5 przygotowawczy Wdzek anestezjologiczny 10 1
pielegniarek
Punkt
44 1.5 przygotowawczy Zabudowa medyczna - 280D 26d 1
pielegniarek
Punkt
45 1.5 przygotowawczy Zabudowa medyczna - 280G 26e 1
pielegniarek
Punkt
46 1.5 przygotowawczy Zabudowa medyczna - Blat 280 26f 1
pielegniarek
Punkt
47 1.5 przygotowawczy Loddéwka na leki - niska 30 1
pielegniarek
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Punkt
48 1.5 przygotowawczy Pojedynczy zbieracz ze stali nierdzewnej 39 1
pielegniarek
Punkt
49 1.5 przygotowawczy Dozownik na mydto 44 1
pielegniarek
Punkt
50 1.5 przygotowawczy Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
pielegniarek
Punkt
51 1.5 przygotowawczy Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
pielegniarek
Punkt
52 15 przygotowawczy Kosz na Smieci 12L 48 1
pielegniarek
53 1.6 Pokoj tozkowy 3 Panel nadtézkowy jednostanowiskowy 17 1
osobowy nr 1
54 1.6 Poksj tozkowy 3 Panel nadtézkowy dwustanowiskowy 16 1
osobowy nr 1
55 1.6 Pokoj tozkowy 3 tézko rehabilitacyjno-szpitalne 4 3
osobowy nr 1
Pokadj tézk
56 1.6 okoj fozkowy 3 Szafka przytézkowa 8 3
osobowy nr 1
Pokadj tézk
57 1.6 okoj fozkowy 3 Stolik na podstawie talerzowej 21 1
osobowy nr 1
Pokadj tézk 3
58 1.6 okojfozkowy Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 3
osobowy nr 1
Pokdj tézk 3 .
59 1.6 okoj fozkowy Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 3
osobowy nr 1
60 1.6 Pokoj tozkowy 3 Dozownik na mydto 44 1
osobowy nr 1
Pokdj tézkowy 3 . .
61 1.6 osobowy nr 1 Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
Pokadj tézk
62 1.6 okoj fozkowy 3 Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
osobowy nr 1
Pokadj tézk 3 e
63 1.6 zsgfoc?\:/yor:/\r/yl Kosz na Smieci 12L 48 1
64 1.7 tazienka pacjenta Dozownik na mydto 44 1
65 1.7 tazienka pacjenta Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
66 1.7 tazienka pacjenta Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
67 1.7 tazienka pacjenta Lustro scienne 28 1
68 1.7 tazienka pacjenta Kosz na Smieci 12L 48 1
69 1.7 tazienka pacjenta Zastonka prysznicowa 42 1
70 1.7 tazienka pacjenta Pdétka na mydto/szampon 43 1
71 1.7 tazienka pacjenta Pojemnik na papier toaletowy 46 1
72 1.7 tazienka pacjenta Szczotka WC 34 1
73 1.7 tazienka pacjenta Wieszaczek Scienny 22 1
Pokdj tézk
74 1.8 okoj fozkowy 3 Panel nadtézkowy jednostanowiskowy 17 1
osobowy nr 2
Pokadj tézk - .
75 1.8 okoj fozkowy 3 Panel nadtézkowy dwustanowiskowy 16 1
osobowy nr 2
Pokadj tézk 3 - . . .
76 1.8 okojfozkowy tézko rehabilitacyjno-szpitalne 4 3
osobowy nr 2
77| 18 Pokoj fozkowy 3 Szafka przytézkowa 8 3
osobowy nr 2
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78 1.8 Pokoj tozkowy 3 Stolik na podstawie talerzowe;j 21 1
osobowy nr 2
79 1.8 Pokoj tozkowy 3 Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 3
osobowy nr 2
80 1.8 Pokoj tozkowy 3 Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 3
osobowy nr 2
81 1.8 Pokoj tozkowy 3 Dozownik na mydto 44 1
osobowy nr 2
Pokoj tozkowy 3 . .
82 1.8 osobowy nr 2 Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
83 1.8 Pokoj t6zkowy 3 Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
osobowy nr 2
84| 1.8 Pokoj tozkowy 3 Kosz na émieci 12L 48 1
osobowy nr 2
85 1.9 tazienka pacjenta Dozownik na mydto 44 1
86 1.9 tazienka pacjenta Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
87 1.9 tazienka pacjenta Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
88 1.9 tazienka pacjenta Lustro scienne 28 1
89 1.9 tazienka pacjenta Kosz na Smieci 12L 48 1
90 1.9 tazienka pacjenta Zastonka prysznicowa 42 1
91 1.9 tazienka pacjenta Pétka na mydto/szampon 43 1
92 1.9 tazienka pacjenta Pojemnik na papier toaletowy 46 1
93 1.9 tazienka pacjenta Szczotka WC 34 1
94 1.9 tazienka pacjenta Wieszaczek $cienny 22 1
95 1.10 Pokoj ozkowy 3 Panel nadtézkowy jednostanowiskowy 17 1
osobowy nr 3
Pokoj tozkowy 3 .. .
96 1.10 Panel nadtézkowy dwustanowiskowy 16 1
osobowy nr 3
Pokadj tézk
97 1.10 okoj fozkowy 3 tézko rehabilitacyjno-szpitalne 4 3
osobowy nr 3
98 1.10 Pokoj tozkowy 3 Szafka przytézkowa 8 3
osobowy nr 3
99 1.10 Pokoj tozkowy 3 Stolik na podstawie talerzowej 21 1
osobowy nr 3
Pokoj tozkowy 3 . S
100| 1.10 Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 3
osobowy nr 3
Pokoj tozkowy 3 .
101 1.10 Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 3
osobowy nr 3
102| 1.10 Pokoj tozkowy 3 Dozownik na mydto 44 1
osobowy nr 3
Pokdj tézkowy 3 . .
103 1.10 osobowy nr 3 Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
Pokdj tézk 3
104 | 1.10 okoj fozkowy Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
osobowy nr 3
105| 1.10 Pokoj tzkowy 3 Kosz na émieci 12L 48 1
osobowy nr 3
106 | 1.11 tazienka pacjenta Dozownik na mydto 44 1
107 1.11 tazienka pacjenta Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
108 1.11 tazienka pacjenta Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
109| 1.11 tazienka pacjenta Lustro scienne 28 1
110 1.11 tazienka pacjenta Kosz na Smieci 12L 48 1
111 1.11 tazienka pacjenta Zastonka prysznicowa 42 1
112 1.11 tazienka pacjenta Potka na mydto/szampon 43 1
113 1.11 tazienka pacjenta Pojemnik na papier toaletowy 46 1
114 1.11 tazienka pacjenta Szczotka WC 34 1

strona |78



== 4

115 1.11 tazienka pacjenta Wieszaczek $cienny 22 1
116 | 1.12 Pokoj ozkowy 3 Panel nadtézkowy jednostanowiskowy 17 1
osobowy nr 4
Pokoj tozkowy 3 .. .
117 1.12 Panel nadtézkowy dwustanowiskowy 16 1
osobowy nr 4
118 1.12 Pokoj tozkowy 3 tézko rehabilitacyjno-szpitalne 4 3
osobowy nr 4
119 1.12 Pokoj tozkowy 3 Szafka przytézkowa 8 3
osobowy nr 4
120 1.12 Pokoj tozkowy 3 Stolik na podstawie talerzowej 21 1
osobowy nr 4
Pokoj tozkowy 3 . S
121 1.12 Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 3
osobowy nr 4
Pokoj tozkowy 3 .
122 1.12 Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 3
osobowy nr 4
123 112 Pokoj tozkowy 3 Dozownik na mydto 44 1
osobowy nr 4
Pokdj tézkowy 3 . .
124 1.12 osobowy nr 4 Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
Pokdj tézk 3
125| 1.12 okoj fozkowy Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
osobowy nr 4
126 1.12 Pokoj tozkowy 3 Kosz na émieci 12L 48 1
osobowy nr 4
127 1.13 tazienka pacjenta Dozownik na mydto 44 1
128 1.13 tazienka pacjenta Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
129| 1.13 tazienka pacjenta Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
130 1.13 tazienka pacjenta Lustro scienne 28 1
131 1.13 tazienka pacjenta Kosz na Smieci 12L 48 1
132 1.13 tazienka pacjenta Zastonka prysznicowa 42 1
133| 1.13 tazienka pacjenta Pétka na mydto/szampon 43 1
134| 1.13 tazienka pacjenta Pojemnik na papier toaletowy 46 1
135 1.13 tazienka pacjenta Szczotka WC 34 1
136 1.13 tazienka pacjenta Wieszaczek Scienny 22 1
Pokdj tézk 4
137 1.14 okoj fozkowy Panel nadtézkowy dwustanowiskowy 16 2
osobowy nr 5
Pokdj tézk 4 - . . .
138 1.14 okoj fozkowy tézko rehabilitacyjno-szpitalne 4 4
osobowy nr 5
139 1.14 Pokoj fozkowy 4 Szafka przytézkowa 8 4
osobowy nr 5
140 1.14 Pokoj t6zkowy 4 Stolik na podstawie talerzowe;j 21 1
osobowy nr 5
141 1.14 Pokoj tozkowy 4 Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 4
osobowy nr 5
142 1.14 Pokoj tozkowy 4 Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 4
osobowy nr 5
143 | 1.14 Pokoj tozkowy 4 Dozownik na mydto 44 1
osobowy nr 5
Pokoj tozkowy 4 . .
144 1.14 osobowy nr 5 Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
145 1.14 Pokoj ozkowy 4 Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
osobowy nr 5
146| 1.14 Pokoj tozkowy 4 Kosz na émieci 12L 48 1
osobowy nr 5
Pokdj tézk 4
147 1.15 okojfozkowy Panel nadtézkowy dwustanowiskowy 16 2
osobowy nr 6
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148 1.15 Pokoj tozkowy 4 tbzko rehabilitacyjno-szpitalne 4 4
osobowy nr 6
149 1.15 Pokoj tozkowy 4 Szafka przytézkowa 8 4
osobowy nr 6
150| 1.15 Pokoj tozkowy 4 Stolik na podstawie talerzowej 21 1
osobowy nr 6
151| 1.15 Pokoj tozkowy 4 Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 4
osobowy nr 6
152 1.15 Poksj tozkowy 4 Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 4
osobowy nr 6
153 1.15 Pokoj t6zkowy 4 Dozownik na mydto 44 1
osobowy nr 6
Pokoj tozkowy 4 . .
154 | 1.15 osobowy nr 6 Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
155 1.15 Pokoj tozkowy 4 Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
osobowy nr 6
156| 1.15 Pokoj tozkowy 4 Kosz na émieci 12L 48 1
osobowy nr 6
157 1.16 Pokoj ozkowy 4 Panel nadtézkowy dwustanowiskowy 16 2
osobowy nr 7
158 1.16 Pokoj t6zkowy 4 tézko rehabilitacyjno-szpitalne 4 4
osobowy nr 7
159| 1.16 Pokoj tozkowy 4 Szafka przytéikowa 8 4
osobowy nr 7
160| 1.16 Pokoj tozkowy 4 Stolik na podstawie talerzowej 21 1
osobowy nr 7
161| 1.16 Pokoj tozkowy 4 Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 4
osobowy nr 7
162 1.16 Pokoj tozkowy 4 Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 4
osobowy nr 7
163 1.16 Poksj tozkowy 4 Dozownik na mydto 44 1
osobowy nr 7
Pokoj tozkowy 4 . .
164 1.16 osobowy nr 7 Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
Pokdj tézk 4
165 1.16 okoj fozkowy Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
osobowy nr 7
166| 1.16 Pokoj tozkowy 4 Kosz na émieci 12L 48 1
osobowy nr 7
167 1.17 WC pacjenta Dozownik na mydto 44 3
168 1.17 WC pacjenta Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 2
169 | 1.17 WC pacjenta Pojemnik na reczniki papierowe 47 3
170| 1.17 WC pacjenta Lustro uchylne NPS 18 1
171 1.17 WC pacjenta Lustro scienne 28 2
172 1.17 WC pacjenta Kosz na Smieci 12L 48 3
173 | 1.17 WC pacjenta Zastonka prysznicowa 42 1
174 | 1.17 WC pacjenta Pétka na mydto/szampon 43 1
175 1.17 WC pacjenta Pojemnik na papier toaletowy 46 1
176 | 1.17 WC pacjenta Szczotka WC 34 1
177 | 1.17 WC pacjenta Wieszaczek $cienny 22 2
. Kompletny zestaw uchwytéw dla NPS - komplet do tazienki nr
178 1.17 WC pacjenta 1.17,1.19, 1.21 41 1
179 1.18 Sluza izolatki Dozownik na mydto 44 1
180 1.18 Sluza izolatki Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
181 1.18 Sluza izolatki Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
182 | 1.18 Sluza izolatki Kosz na $mieci 12L 48 1
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183 1.18 Sluza izolatki Pojedynczy zbieracz ze stali nierdzewnej 39 1
184 1.18 Sluza izolatki Regat listwowy z koszami 49 1
185 1.18 Izolatka Panel nadtézkowy jednostanowiskowy 17 1
186 | 1.18 Izolatka tézko rehabilitacyjno-szpitalne 4 1
187 1.18 Izolatka Szafka przytézkowa 8 1
188 1.18 Izolatka Stolik na podstawie talerzowe;j 21 1
189 1.18 Izolatka Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 1
190| 1.18 Izolatka Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 1
191 1.18 Izolatka Dozownik na mydto 44 1
192 1.18 Izolatka Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
193 1.18 Izolatka Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
194 | 1.18 Izolatka Kosz na $mieci 12L 48 1
195 1.19 tazienka izolatki Dozownik na mydto 44 1
196 1.19 tazienka izolatki Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
197 1.19 tazienka izolatki Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
198 | 1.19 tazienka izolatki Lustro scienne 28 1
199 1.19 tazienka izolatki Kosz na $mieci 12L 48 1
200 1.19 tazienka izolatki Zastonka prysznicowa 42 1
201 1.19 tazienka izolatki Pétka na mydto/szampon 43 1
202 | 1.19 tazienka izolatki Pojemnik na papier toaletowy 46 1
203 1.19 tazienka izolatki Szczotka WC 34 1
204 1.19 tazienka izolatki Wieszaczek $cienny 22 1
205 bz IOM Lada punktu IOM 25 1
206 bz IOM Krzesto obrotowe tapicerowane 3 1
207 bz IOM Most sufitowy 3 stanowiskowy 15 1
208 bz IOM tbzko szpitalne z elektryczng regulacjg wysokosci 6 5
209 bz IOM Parawan sufitowy 36 5
210 1.21 . WC nps Dozownik na mydto 44 1
ogdlnodostepne
211 1.21 WCnps Dozownik na ptyn dezynfekcyjn 45 1
’ ogoblnodostepne Py ¥ yiny
WC nps . . - .
212 1.21 . Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
ogdlnodostepne
WC nps
213 1.21 , Lustro uchylne NPS 18 1
ogdlnodostepne
WC nps e
214 1.21 , Kosz na Smieci 12L 48 1
ogdlnodostepne
WC nps . . .
215 1.21 . Pojemnik na papier toaletowy 46 1
ogdlnodostepne
216| 1.21  We nps Szczotka WC 34 1
ogdlnodostepne
217 | 1.21 . WC nps Wieszaczek scienny 22 1
ogdlnodostepne
218| 1.1 , WC nps Kompletny zestaw uchwytéw dla NPS - komplet do tazienki nr a1 1
ogdlnodostepne 1.17,1.19,1.21
219 1.22 POk(.)J .Iekarslf| i Zabudowa meblowa (Biurko pracownicze - 140) 19b 4
administracyjny
220 1.22 POk(.)J .Iekarslfl i Kontener mobilny waski 20 4
administracyjny
221 1.22 POk(.)J .Iekarslfl . Wdzek pod komputer 24 4
administracyjny
Pokéj lekarski - .
222 | 1.22 . . Szafa systemowa - szafa ubraniowa 23d 1
administracyjny
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223 1.22 POk(.)J .Iekarslfl . Szafa systemowa - szafa aktowa 23b 3
administracyjny
Pokdj lekarski - .
224 | 1.22 . . Szafa systemowa - szafa biurowa 23c 3
administracyjny
Pokoj lekarski - .
225 1.22 . . Krzesto obrotowe tapicerowane 3 4
administracyjny
226| 1.22 Pokoj lekarski - Kosz na émieci 12L 48 1
administracyjny
227 1.23 P9m|eszczen|e Zabudowa socjalna/kuchenna - 240 27a 1
socjalne personelu
228| 1.23 Pomieszczenie Zabudowa meblowa (Stét — 140) 194 1
socjalne personelu
229 1.23 Pf)mleszczenle Sofa wypoczynkowa 1 1
socjalne personelu
Pomi -
230| 1.23 .omleszczenle Szafa systemowa - szafka typu lockers 23e 2
socjalne personelu
Pomi -
231| 1.23 9m|eszczen|e Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 4
socjalne personelu
232 1.23 Pgmleszczenle Dozownik na mydto 44 1
socjalne personelu
233 1.23 P9m|eszczen|e Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
socjalne personelu
234 1.23 Pf)mleszczenle Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
socjalne personelu
235| 1.23 Pomieszczenie Kosz na $mieci 12L 48 1
socjalne personelu
Pomi i .
236| 1.23 9m|eszczen|e Lodéwka do zabudowy 50 1
socjalne personelu
237 1.23 P9m|eszczen|e Kuchenka mikrofalowa 51 1
socjalne personelu
238 1.24 tazienka personelu Dozownik na mydto 44 1
239 1.24 tazienka personelu Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
240 1.24 tazienka personelu Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
241 | 1.24 tazienka personelu Lustro scienne 28 1
242 1.24 tazienka personelu Kosz na Smieci 12L 48 1
243 1.24 tazienka personelu Zastonka prysznicowa 42 1
244 1.24 tazienka personelu Pétka na mydto/szampon 43 1
245 | 1.24 tazienka personelu Pojemnik na papier toaletowy 46 1
246 | 1.24 tazienka personelu Szczotka WC 34 1
247 1.24 tazienka personelu Wieszaczek $cienny 22 1
Pomi -
248 1.25 . omles.zczenl.e Zabudowa socjalna/kuchenna - 240 27a 1
socjalne pielegniarek
Pomi i .
249| 1.25 romieszczenie Zabudowa meblowa (Stét — 140) 19d 1
socjalne pielegniarek
250| 1.25 l.Dom|es.zczen|'e Sofa wypoczynkowa 1 1
socjalne pielegniarek
251 1.25 I.30m|es.zczen|‘e Szafa systemowa - szafka typu lockers 23e 2
socjalne pielegniarek
252 1.25 ?omles.zczenl.e Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 4
socjalne pielegniarek
Pomi -
253| 1.25 romieszczenie Dozownik na mydto 44 1
socjalne pielegniarek
Pomieszczenie . .
254 | 1.25 socjalne pielegniarek Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
255 1.25 I.Dom|es.zczen|'e Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
socjalne pielegniarek
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256 | 1.25 Pomieszczenie Kosz na $mieci 12L 48 1
socjalne pielegniarek
257 1.25 ?omles.zczenl.e Lodéwka do zabudowy 50 1
socjalne pielegniarek
258 1.25 I.Domles.zczenl.e Kuchenka mikrofalowa 51 1
socjalne pielegniarek
259 1.26 tazienka personelu Dozownik na mydto 44 2
260 | 1.26 tazienka personelu Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
261 1.26 tazienka personelu Pojemnik na reczniki papierowe 47 2
262 1.26 tazienka personelu Lustro scienne 28 2
263 1.26 tazienka personelu Kosz na Smieci 12L 48 2
264 | 1.26 tazienka personelu Zastonka prysznicowa 42 1
265 1.26 tazienka personelu Pétka na mydto/szampon 43 1
266 1.26 tazienka personelu Pojemnik na papier toaletowy 46 1
267 1.26 tazienka personelu Szczotka WC 34 1
268 | 1.26 tazienka personelu Wieszaczek $cienny 22 2
269 1.27 . Po.koj . Zabudowa meblowa (Biurko pracownicze - 120) 19c 4
biurowy/pielegniarek
270 | 1.27 . Po.koj . Kontener mobilny waski 20 4
biurowy/pielegniarek
271 | 1.27 . Po.koj . Wdzek pod komputer 24 4
biurowy/pielegniarek
Pokoj ,
272 1.27 . . . Zabudowa meblowa (Stét — 140) 19d 1
biurowy/pielegniarek
Pokoj
273 1.27 biurowy/pielegniarek Sofa wypoczynkowa 1 1
Pokoj
274 1.27 . . . Szafa systemowa - szafka typu lockers 23e 2
biurowy/pielegniarek
Pokoj
275 1.27 . . . Szafa systemowa - szafa aktowa 23b 3
biurowy/pielegniarek
Pokoj .
276 | 1.27 . . . Szafa systemowa - szafa biurowa 23c 1
biurowy/pielegniarek
Pokoj .
277 1.27 . . . Zabudowa socjalna/kuchenna - 240 27a 1
biurowy/pielegniarek
Pokoj .
278 1.27 . . . Krzesto obrotowe tapicerowane 3 4
biurowy/pielegniarek
Pokoj . S
279 1.27 . . . Krzesto stacjonarne - bez podtokietnika 9 5
biurowy/pielegniarek
280| 127 | Pokal Kosz na émieci 12L 48 1
biurowy/pielegniarek
281 1.28 Magazyn Szafa magazynowa metalowa lakierowana proszkowo 29 2
282 | 1.28 Magazyn Regat azurowy mobilny z tréjstronng galeryjkg 37 4
283 1.29 Brudownik Regat azurowy mobilny z tréjstronng galeryjkg 37 1
284 1.29 Brudownik Regat ze stali nierdzewnej 32 1
285 1.29 Brudownik Podwdjny zbieracz ze stali nierdzewnej 40 1
286| 1.29 Brudownik Dozownik na mydto 44 1
287 1.29 Brudownik Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
288 1.29 Brudownik Pojemnik na reczniki papierowe 47 1
289 1.29 Brudownik Kosz na Smieci 12L 48 1
290| 1.29 Brudownik Szafka ze stali nierdzewnej z zlewozmywakiem dwukomorowym 52 1
291 1.29 Brudownik Myjka dezynfektor 53 1
292 1.30 Kuchnia oddziatowa Zabudowa socjalna/kuchenna - 140 27b 1
293 1.30 Kuchnia oddziatowa Dozownik na mydto 44 1
294 | 1.30 Kuchnia oddziatowa Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 45 1
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295 1.30 Kuchnia oddziatowa Pojemnik na reczniki papierowe 47

296 1.30 Kuchnia oddziatowa Kosz na $mieci 12L 48

297 1.31 Hol z winda tawka 2x siedzisko + pulpit 12 1

298 uda’roY\ly ogdlnie Wdzek do transportu chorych 13 1
ogdlnie

299 uodgaérlc::\;y ogélnie Wdézek wielopoziomowy mozliwoscig tgczenia 38 1

7.7.2.Wyposazenie zwigzane z biatym montazem

7.7.2.1. Pokédj tézkowy; 3-osobowy—4szt:

umywalka owalna, z otworem, z przelewem, rozmiar 45 cm lub 50cm - 1szt,

bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce

7.7.2.2. Pokéj tézkowy; 4-osobowy—3szt:

umywalka owalna, z otworem, z przelewem, rozmiar 45 cm lub 50cm - 1szt,

bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce

7.7.2.3. lzolatka - 1szt

umywalka owalna, z otworem, z przelewem, rozmiar 45 cm lub 50cm - 1szt,

bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce

7.7.2.4. Gabinet zabiegowy

umywalka owalna, z otworem, z przelewem, rozmiar 45 cm lub 50cm - 1szt,

bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce

7.7.2.5. Brudownik

umywalka owalna, z otworem, z przelewem, rozmiar 45 cm lub 50cm - 1szt,
bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce

zlew niski z baterig wyciggang — 2 szt,

wpust podtogowy - 1szt,

kran $cienny z koncéwka na weza -1szt,

7.7.2.6. Toalety w salach pacjentow - 4szt:

miska ustepowa kompaktowa z odptywem poziomym z deska ustepowg — 1szt.,
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stelaz do podwieszania miski ustepowej, stelaz obudowany ptytg g-k wodoodporng, wykonczony

jak Sciana, przycisk biaty — 1szt.,

umywalka owalna, z otworem, z przelewem, rozmiar 45 cm lub 50cm — 1szt.,

bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce, — 1szt.,

kabina prysznicowa (przeszklenie bezpieczne mont. do $cian) -1szt.,

bateria prysznicowa termostatyczna z zestawem prysznicowym, przesuwnym,

brodzik wpuszczany w podtoge (bez progu) lub kafle ze spadkiem (brodzik podplytkowy)
90x90cm, z odptywem i syfonem — 1szt.

e porecz prosta 60 cm, mocowana do Sciany (mocowanie po obu koncach) — 1szt. (pod prysznicem),

siedzisko z oparciem wiszace, montowane do $ciany pod prysznicem, 1szt,

7.7.2.7. Toaleta dla niepetnosprawnych
e miska ustepowa lejowa wiszaca, owalna, bez wewnetrznego kotnierza,
e stelaz do podwieszania miski ustepowej, , stelaz obudowany ptytg g-k wodoodporng, wykoriczony

jak Sciana, przycisk biaty,

deska sedesowa antybakteryjna z pokrywg dla oséb starszych i niepetnosprawnych,

umywalka 55 cm dla oséb niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem,

bateria umywalkowa tokciowa (dla niepetnosprawnych), stojgca na umywalce

7.7.2.8. Sluza umywalkowo-fartuchowa w izolatkach:
e umywalka owalna, z otworem, z przelewem, 45 cm lub 50cm,

e bateria umywalkowa tokciowa (dla niepetnosprawnych), stojgca na umywalce

7.7.2.9. Toaleta dla personelu — 2 szt:
e miska ustepowa kompaktowa z odptywem poziomym, z deska ustepows,
e stelaz do podwieszania miski ustepowej, stelaz obudowany ptyta g-k wodoodporng, wykonczony
jak sciana, przycisk biaty,
e umywalka owalna, z otworem, z przelewem, 45 cm lub 50cm (1sz / 2 szt)

e bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce,

7.7.2.10. Pokédj przygotowawczy pielegniarek

e umywalka, stalowa, gtadka — 1szt.,
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e bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce,

7.8. Wykonhczenia

Wykonujgc roboty zwigzane z montazem urzadzen i instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowac w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny wewnetrzne,
elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i
itp.). W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem oraz wyznaczonym Nadzorem inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
Wykonawcy nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg
lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany

do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7.9. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosSci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i
urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpaddw powstatych w trakcie

prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.
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7.10.Wymagania dotyczgce warunkdw wykonania i odbioru robdt

budowlanych

7.10.1. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych budowy.

7.10.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

7.10.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwosé
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw

od wiasciwych organéw administracji paristwowe;j.
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7.10.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w iloSci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.10.5. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na
miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg

szkody i przywréceniem stanu pierwotnego.

7.10.6. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

7.10.7. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzgdzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoscii wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoscii wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ od producenta i dostarczyc¢:

= pozytywne aktualne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w

budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenistwa, aprobata techniczna)
= wyniki badan stwierdzajgce zgodnos$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm

= karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny
by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych zgodnos¢ z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z witasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriow). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla

niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu
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znakiem CE.
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom

obowigzujgcych norm i przepiséw. Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty

lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne.

7.10.8. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

7.10.9. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem.

7.10.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z niniejszym Programem, harmonogramem robot oraz
poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wfasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego beda wykonywane

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
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zatrzymania robot.
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych.
Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoscig odtgczania

zasilania zapewni zastepcze tymczasowe z7rodto energii elektrycznej (np. przenosny agregat

pradotworczy).

7.10.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$é materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé¢ wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow i
badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiardw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7.10.12. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

7.11.0dbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujace odbiory:
= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbidr korncowy

= odbior pogwarancyjny
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7.11.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje

Nadzdr inwestorski.

7.11.2. Odbiory czes$ciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

robot dokonac wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdét. Odbioru robét dokonuje Komisja odbiorowa.

7.11.3. Odbidr koncowy

Odbior koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem korncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Odbidr ostateczny polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzér inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koncowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z Programem, umowag i SIWZ.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego i czesciowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajgcej z Umowy

2) wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

5) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.11.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

w Umowie.
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Czes¢ Il — Informacyjna
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego oraz prowadzenia robét budowlanych.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym

w szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzadzania
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektdérych ustaw

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych

dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania

odpadow
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11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

12) Normy Polskie i Europejskie, ktorych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw, przy

czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw technicznych w okreslonej kolejnosci:
Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie

Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych

Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne
Polskie Normy

Polskie aprobaty techniczne

Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw

Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych

10. Zataczniki graficzne
tytut rysunku nrrys.
Inwentaryzacja 10(01)
Koncepcja — wyburzenia 10(02)
Koncepcja — projektowane elementy 10(03)
Koncepcja — wytyczne ppoz. 10(04)
Koncepcja — wytyczne ppoz. parter 10(05)
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ZNAKI PRZECIWPOZAROWE
hydrant

gasnica

gtowny wytacznik pradu

UWAGI:

1) Wszystkie gasnice o masie $rodka gasniczego 6kg.
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ZNAKI EWAKUACYJNE
kierunek ewakuacji

kierunek do drzwi ewakuacyjnych (lewo, prawo)

drzwi na drodze ewakuacyjnej (lewo, prawo)

kierunek ewakuacji schodami w dét (lewo, prawo)
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Zakres robét budowlanych ppoz:
montaz przeciwpozarowych wylacznikéw pradu,

wymiana okien na klatce schodowej K6 1 K7 na okna o

odpornosci ogniowej E160,

wymiana okna na granicy strefy ppoz na okno o odpornosci

ogniowej EI160,

wymiana drzwi prowadzacych na klatke schodowa K6 na drzwi

EIS 60 i na klatke K7 na drzwi EIS 30,

wymiana drzwi z pomieszczen i komunikacji na parterze (z

klatki schodowej K6 i K7) na drzwi EI 60,

wymiana drzwi do szachtow instalacyjnych na EI60,

wyposazy¢ drogi ewakuacyjne w instalacje awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego,

montaz drzwi wewnetrznych w komunikacji (rozdzielajace

korytarz) - EIS60;

wymiana drzwi wewnetrznych w komunikacji (rozdzielajace

korytarz) - dymoszczelne;

klatke schodowa (K6 i K7) nalezy wyposazy¢ w urzadzenia

zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,

wyposazy¢ oddzial w instalacje SSP i DSO,

nazwa inwestycji

Przebudowa oddzialu dzieciecego na udarowy z neurologiq
w szpitalu powiatowym im. Jana Pawta I/l w Bartoszycach

[inwestor ] Szpital Powiatowy im. Jana Pawfa II w Bartoszycach
ul. Kardynata Wyszynskiego 11, 11-200 Bartoszyce

adres_inwestycji | Szpital Powiatowy im. Jana Pawla Il w Bartoszycach

ul. Kardynata Wyszynskiego 11, 11-200 Bartoszyce
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sprawdzat

opracowat

tytut rysunku

Koncepcja — wytyczne ppoz
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kierunek ewakuacji hydrant
’ = gasnica
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