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1. WSTEP
1.1 Okreslenia podstawowe

111 Gilebokos¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

1.2.2 Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.2.3 Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
124 Wykop gteboki — wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.

1.25 Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci
1 m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.2.6 Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktdérej wiasciwosci gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
WWIiORB D-00.00.00 "Wymagania og6lne"

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWIiORB D-
00.00.00 "Wymagania ogoine".

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw z wykopéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w WWIORB D-02.03.01, powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania

Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie
(tabela ma charakter informacyjny)

Gesto sé Przecietne
objetosciowa w spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub stanie odspojeniu w %
goria materiatu naturaln%m od pierwotnsj
Mg/m objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 1,57 od 5do 15
I
Piasek wilgotny 1,67 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne,
Il twardoplastyczne i plastyczne 1,77 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami
grubosci do 30 mm 1,27 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z

D-02.01.01 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

48



Zaprojektowanie i wybudowanie elementow infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego — uzbrojenie
i przygotowanie terenéw przemystowych w strefie pn. Trzcianka Potudnie

gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna 1,67 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 1,67 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy maftowilgotne,

potzwarte 1,86 od 20 do 30
i Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu

z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 1,77 od 20 do 30

Glina, glina ciezka i ity wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 1,96 od 20 do 30

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociggi itp.).

4, TRANSPORT

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w WWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogoine”.
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie drzew i
krzewow, zdjecie warstwy humusu, oraz rozbiorki elementéw drég i ulic nalezy wykonac¢ zgodnie z
WWIORB D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.04 oraz z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera.

5.2. Zasady prowadzenia robo6t

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia
rob6t. Naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce robot ziemnych. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i
zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami WWIORB. O ile Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie
gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ ostatniej 0,5 m warstwy powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

Wykopy powinny byé wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo przystgpi¢
bezzwlocznie do wykonania wzmocnienia podioza, jezeli jest wymagane. Przy wykonywaniu wykopow
nalezy zachowac¢ nienaruszong strukture podtoza.
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Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywa¢ w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych
urzgdzen podziemnych.

Sposob wykonania skarp wykopOw i skarpy rowu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce.

5.3. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-
02205:1998, p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 i 5) oraz p. 2.7.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwosé kontroli byta zachowana co
20 m.

5.4. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych oraz wykopéw

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Szerokosé dna i gleboko$¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢é warstwy gruntu (nakfadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikbw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w
zakresie i z czestoscig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych
niniejszymi WWiORB.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania i sktadowania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) wstepng selekcje gruntéw z wykopdw w zaleznosci od rodzaju gruntu,

C) zapewnienie statecznosci skarp,

d) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

e) doktadnosé wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

f) wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i wysiekow wodnych.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWIiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa
wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy
zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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