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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: „Budowa  

i przebudowa sieci tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego  

w Grudziądzu” 

  

II Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 
 
 Działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ, 
informuję:  

 

95. Zwracam się z prośbą o załączenie do postępowania materiałów umożliwiających 

jednoznaczne określenie zakresu opracowań projektowych tj. wskazanie na planach lub 

szkicach początku i końca poszczególnych odcinków tras tramwajowych 

wymagających opracowania dokumentacji. Z załączonych rysunków i opisu nie wynika 

jednoznacznie zakres prac projektowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załączy rysunki ze wskazaniem zakresów. 

 

96. Proszę o udzielenie informacji czy zakres prac projektowych powinien obejmować 

również branże zasilania tras tramwajowych z uwzględnieniem podstacji trakcyjnych. 

Jeśli tak, prosimy o wskazanie założeń co do lokalizacji tych podstacji. 

Odpowiedź: 

Tak, lokalizacja podstacji powinna zostać zaproponowana przez zespół projektowy. 

 

97. Czy istniejące obiekty inżynierskie podlegają przebudowie? Jeżeli tak to prosimy  

o wskazanie lokalizacji obiektów podlegających przebudowie, wytycznych  

do projektowania oraz o udostepnienie materiałów archiwalnych w celu dokonania 

rzetelnej wyceny. 

Odpowiedź: 

Tak, należy uwzględnić przebudowę wszystkich przepustów w ciągu ul. Rapackiego. 

Zamawiający nie dysponuje materiałami dotyczącymi tych elementów. 

 

98. W OPZ brak opisu/wytycznych dla etapu nr I przywołanego w Umowie, prosimy  

o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił poprawiony OPZ. 

 

99. Prosimy o szczegółowe opisanie zakresu dla każdego z odcinków/etapów 

przewidzianych do zaprojektowania w ramach postępowania przetargowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił poprawiony OPZ. 

 

100. Czy na pętlach tramwajowych planowane są do wybudowania budynki – np. punkt 

socjalny  dla motorniczych? Jeżeli tak prosimy o określenie wytycznych  

do projektowania dla tych elementów. 

Odpowiedź: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2023r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej 

obliguje do budowy na krańcu linii budynku socjalnego o następujących parametrach: 

• Budynek nie może być oddalony o więcej niż 250m od miejsca postoju pojazdu i być 

wyposażony w toaletę, 

• być przyłączona do sieci energetycznej, kanalizacyjnej oraz wodociągowej, zgodnie  

z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351); 

• mieć ograniczony dostęp dla osób z zewnątrz, 

• Liczba toalet powinna być dostosowana do planowanej liczby pracowników 

przebywających na krańcu linii komunikacyjnej w taki sposób, aby jedna umywalka, 

miska ustępowa i pisuar przypadały na każde 10 miejsc postojowych, lecz nie mniej  

niż po jednym urządzeniu w przypadku mniejszej liczby miejsc postojowych. 

• Budynek musi być ogrzewany i wentylowany, 

• Być wyposażony w pomieszczenie socjalne, w którym musi być bieżąca woda ciepła  

i zimna – zdatna do picia, umywalka oraz zlewozmywak, instalacja elektryczna musi 

mieć możliwość podłączenia urządzeń do podgrzewania wody i posiłków.  

W pomieszczeniu musi być przestrzeń na stół i miejsca siedzące. Na każdego  

z pracowników jednocześnie spożywających posiłek powinno przypadać co najmniej 

1,1 m2 powierzchni wolnej. 

• Zakładamy, że na krańcówce nie będzie przebywać więcej niż 10 osób. 

 

101. Prosimy o uszczegółowienie wymagań dot. torowiska tramwajowego  

(tj. np. rodzaj preferowanej zabudowy) oraz infrastruktury towarzyszącej jak  

np. przystanków tramwajowych (wymagana długość, wyniesienie krawędzi peronowej 

ponad główkę szyny). 

Odpowiedź: 

Zabudowę torowiska projektant musi dopasować do infrastruktury towarzyszącej.  

W miejscach, gdzie jest to możliwe preferowane jest torowisko konwencjonalne, 

zbieżne z zabudową i konstrukcją na ul. Konstytucji 3maja. Również przystanki 

względem długości i wysokości winny zostać zbieżne z infrastrukturą wybudowaną w 
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poprzedniej inwestycji. Wszelkie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania z drogami 

rowerowymi muszą być oświetlone. Nowo projektowane przystanki muszą posiadać 

przyłącze elektryczne po obu stronach oraz łącze światłowodowe połączone z siecią 

przy Dworcowej 47. Muszą być wyposażone w SIP zbieżny z systemem użytkowanym 

przez Spółkę ( podłączony do sieci światłowodowej). 

 

102. Prosimy o określenie zakresu prac na istniejącej pętli „Rządz”. Czy należy 

wykonać pełną przebudowę umożliwiającą zmianę kierunku jazdy tramwajów 

nadjeżdżających z każdej strony? 

Odpowiedź: 

Na pętli Rządz należy przebudować układ torowy, aby tramwaje jadące od strony 

Mniszka mogły zawrócić, wskazane jest również wybudowanie rozjazdu  

na skrzyżowaniu z ulicą Towarową, pozwalające wjechać na zajezdnię na ul. 

Składowej. 

 

103. Prosimy o załączenie schematów zasilania istniejących odcinków torowiska 

wraz ze wskazaniem lokalizacji podstacji trakcyjnych. 

Odpowiedź: 

Wszelkie rozbudowy na podstacjach winny być wykonane na osprzęcie kompatybilnym 

z istniejącym systemem (RSN firmy Elektrometal, RPS firmy ABB ze sterownikami 

firmy ELESTER-PKP, pozostałe urządzenia jak np. zespoły prostownikowe tożsame  

z istniejącymi). 

 

104. Na czyim majątku jest istniejące oświetlenie? 

Odpowiedź: 

AL. 23 Stycznia – Energa Oświetlenie 

Focha – Energa Oświetlenie 

Dworcowa - Energa Oświetlenie 

Rapackiego –(od stacji paliw do Dworcowej) Gmina miasto Grudziądz  

Rapackiego (przy skrzyżowaniu z al. 23 Stycznia) - Energa Oświetlenie 

Toruńska (od Marcinkowskiego do Rowu Hermana) – Gmina miasto Grudziądz 

Chełmińska (od Toruńskiej do mostu) - Energa Oświetlenie 

Konstytucji 3 Maja (od Strzemięcina do Kościoła na Rządzu) - Energa Oświetlenie 

Konstytucji 3 Maja (od Sobieskiego do Rataja) – Gmina miasto Grudziądz 

Droga Mazowiecka – Gmina miasto Grudziądz 

105. Czy Zamawiający wymaga zastosowania sterowania zdalnego rozłączników  

na sieci trakcyjnej? Jeśli tak to w jaki sposób: przewodowo z podstacji  

czy bezprzewodowo? 



 

 

ul. Ludwika Waryńskiego 34A 

86-300 Grudziądz 

tel. 56 66 30 800 

fax 56 66 30 801 

NIP 8762403226 

zdm@zdm-grudziadz.pl 

zdm-grudziadz.pl 

Odpowiedź: 

Nie wymagamy zdalnego sterowania odłączników. 

 

106. W jakim wykonaniu Zamawiający wymaga przejścia siecią trakcyjną  

pod wiaduktem DK55? Siecią trakcyjną klasyczną czy siecią sztywną? 

Odpowiedź: 

Sieć sztywna. 

 

107. Czy należy przewidzieć przebudowę sieci trakcyjnej na węźle F. Focha – 

Rapackiego – al. 23-go stycznia poza zakresem niezbędnym do włączenia w stan 

istniejący? Jeśli tak to w jakim zakresie? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

108. Jakie podstawowe parametry należy przewidzieć dla sterowania i ogrzewania 

zwrotnic (napędy sterowane elektrycznie/ mechaniczne)? 

Odpowiedź: 

System sterowania i ogrzewania zwrotnic, jak i smarowania łuków musi być zbieżny  

z systemami wybudowanymi w poprzedniej inwestycji (ZUE, Lubcom). 

 

109. Czy w przypadku budowy budynku socjalnego/punktu nadzoru ruchu/podstacji 

trakcyjnej należy połączyć z istniejącym systemem lub wyposażyć ją w przyłącze 

teletechniczne? 

Odpowiedź: 

Zarówno  budynki socjalne, jak i podstacje trakcyjne należy podłączyć  

do szerokopasmowego Internetu o przepustowości minimum 1 Gbps - łącze 

światłowodowe. 

 

110. Z godnie z par. 1 ust. 1, 2 i 5 Projektu Umowy, Zamawiający zleca uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót budowlanych  

a w pkt.1 lit. h) Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje, że możliwe jest 

również uzyskanie decyzji ZRID. Prosimy o ujednolicenie wskazanych powyżej 

zapisów w Projekcie Umowy oraz w OPZ odnośnie oczekiwanej decyzji 

administracyjnej wymaganej przez Zmawiającego dla przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź: 

Określenie jaki rodzaj decyzji umożliwi realizację zadania na chwilę obecną nie jest 

możliwy, wszystko zależy od rozwiązań projektowych. Zamawiający zamieści 

poprawiony wzór umowy. 

111. Zgodnie z par. 1 ust. 3 Projektu Umowy, Etap I Inwestycji ma dotyczyć 

przebudowy oraz budowy sieci tramwajowej wzdłuż ul. Aleja 23 Stycznia, Focha, 

Dworcowa. Według załącznika nr 9 do SWZ – załączniki graficzne o nazwie „tramwaj 

rapackiego.jpg” oraz „Tramwaj Om Mniszek.jpg” nie wskazano zakresu przebudowy 

oraz budowy sieci tramwajowej na ul. Al. 23 Stycznia oraz Focha. Prosimy o wskazanie 
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zakresu przebudowy i budowy torowisk tramwajowego w ul. Al. 23 Stycznia oraz Focha 

ze wskazaniem czy ma to być linia jedno czy dwutorowa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieści rysunek poglądowy dotyczący wskazanego odcinka.  

Jeżeli rozwiązania projektowe to umożliwią preferowany jest dwutor.  

 

112. Zgodnie z par. 1 ust. 3 Projektu Umowy, Etap III Inwestycji ma dotyczyć 

budowy sieci tramwajowej wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja i Droga Mazowiecka  

do ul. Szosa Toruńska. Prosimy o podanie zakresu prac projektowych na pętli Rządz. 

Prosimy również o wskazanie lokalizacji torowiska tramwajowego (w pasie dzielącym, 

po wschodniej czy po zachodniej stronie jezdni) względem jezdni ul. Konstytucji 3 

Maja, Towarowa, Droga Mazowiecka oraz podanie czy ma to być trasa jedno czy 

dwutorowa.  

 

Odpowiedź: 

Na pętli Rządz należy przebudować układ torowy, aby tramwaje jadące od strony 

Mniszka mogły zawrócić, wskazane jest również wybudowanie rozjazdu  

na skrzyżowaniu z ulicą Towarową, pozwalające wjechać na zajezdnię na ul. 

Składowej. Jeżeli rozwiązania projektowe to umożliwią należy przewidzieć 

rozwiązanie dwutorowe. 

 

113. Prosimy o podanie wymaganych parametrów dla nowej pętli tramwajowej, która 

ma być lokowana w rejonie skrzyżowania Droga Mazowiecka / Szosa Toruńska. 

Prosimy o podanie ilości składów na które ma być zaprojektowana pętla oraz ilości linii 

tramwajowych.  

Odpowiedź: 

Pętla powinna umożliwiać jednoczesne przebywanie na niej minimum dwóch składów 

tramwajowych. Jeżeli chodzi o linie tramwajowe to na chwilę obecną nie jest możliwe 

wskazanie jej ilości ale należy założyć minimum dwie.  

 

114. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ - załącznik graficzny o nazwie „Tramwaj 

Om Mniszki.jpg” pętla tramwajowa która ma być lokowana w rejonie skrzyżowania 

Droga Mazowiecka / Szosa Toruńska zaplanowano między innymi na działce nr 24/104 

i 25/4 obręb 138 na których znajdują się budynki mieszkalne. Prosimy o informację czy 

w ramach inwestycji należy przewidzieć również rozbiórkę tych budynków.  

Prosimy o wskazanie numerów działek na których ma być zaprojektowana pętla 

tramwajowa. 

Odpowiedź: 

Projektowana pętla zlokalizowana ma zostać między innymi na działce 23/24 obręb 

138, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

 

115. Zgodnie z par. 1 ust. 4 pkt. 2) Projektu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania i przedstawienia do akceptacji rozwiązań koncepcyjnych.  

Prosimy o wskazanie wykonanie ilu rozwiązań wariantowych oczekuje Zamawiający  
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w ramach przedstawionych rozwiązań koncepcyjnych oraz czego mają dotyczyć 

rozwiązania różniące warianty – czy chodzi o rozwiązania geometryczne związane  

z lokowaniem torowiska względem istniejącej jezdni czy rozwiązań konstrukcyjnych. 

Odpowiedź: 

Rozwiązania wariantowe mają dotyczyć dwóch elementów. Pierwszy to przebieg linii 

tramwajowej w rejonie ulicy Magazynowej (załączono rysunek poglądowy), drugie 

rozwiązanie dotyczy pętli tramwajowej w obrębie ul. Rapackiego. Należy uwzględnić 

rozwiązanie z pętlą tramwajową oraz wariantowo bez pętli (rozwiązanie dla wozów 

dwukierunkowych)  

 

116. Aby uniknąć sytuacji ciągłych zmian i modyfikacji w zaprezentowanych 

rozwiązaniach prosimy o określenie ilości zmian, które Zamawiający i jednostki 

miejskie opiniujące rozwiązania koncepcyjne mogą wprowadzić w wybranym 

wariancie. Prosimy o podanie po której wersji zmian (określenie maksymalnej ilości 

zmian) do wybranego rozwiązania rozwiązanie będzie uzgodnione przez 

Zamawiającego i będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Po maksymalnie dwóch.  

 

117. Zgodnie z par. 1 ust. 4 pkt. 4) Projektu Umowy, Wykonawca zobowiązany  

jest do wykonania wszystkich innych opracowań niezbędnych do prawidłowego  

i kompletnego wykonania zlecenia. W celu prawidłowego oszacowania kosztów 

związanych z koniecznością usunięcia kolizji powstałych z budową i przebudową 

torowiska tramwajowego zwracamy się z prośbą o przekazanie wstępnych  warunków 

od gestorów sieci uzbrojenia terenu, w których wskazane będą sieci przewidziane  

do przebudowy a które do zabezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takich warunków oraz nie występował o nie.  

 

118. Zgodnie z zapisami par. 1 ust. 7 lit. d) Projektu Umowy, prosimy o wskazanie 

maksymalnej ilości nadzorów autorskich w tym wizyt na Radach Budowy jakie 

Zamawiający przewiduje w okresie od chwili przekazania Generalnemu Wykonawcy 

robót budowlanych placu budowy do podpisania z Generalnym Wykonawcą protokołu 

odbioru końcowego robót. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego 

skalkulowania kwoty ofertowej. Prosimy również o podanie czy Zamawiający dopuści 

udział w Radach Budowy w sposób zdalny czy konieczny będzie udział osobisty 

w siedzibie Zamawiającego lub na budowie. 

Odpowiedź: 

Projektant będzie zobowiązany do udziału w comiesięcznych radach budowy, obecność 

będzie mogła być realizowana online.  

 

119. Zgodnie z zapisami par. 1 ust. 8 pkt. 9) Projektu Umowy, Wykonawca  

jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych. Prosimy o podanie 

wymaganej przez Zamawiającego częstotliwości planowanych narad koordynacyjnych. 
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Prosimy również o podanie czy narady koordynacyjne organizowane będą zdalnie  

czy w siedzibie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Projektant będzie zobowiązany do udziału w comiesięcznych naradach 

koordynacyjnych, obecność będzie mogła być realizowana online.  

 

120. Zgodnie z zapisami par. 3 ust. 2 Projektu Umowy, płatność odbywać się będzie 

w trzech transzach. We wskazanym powyżej paragrafie ust.2 lit od a) do c) 

Zamawiający określił procentowy wskaźnik wysokości wypłacanego wynagrodzenia w 

odniesieniu do kwoty wskazanej w ust.1 paragrafu. Zgodnie z zapisami paragraf 1 ust. 

3 pkt. 1) i 2) Projektu Umowy, przedmiot zamówienia został podzielony na trzy  

niezależne od siebie etapy. Mając na uwadze powyższe prosimy o uwzględnienie w 

poszczególnych transzach również podziału na poszczególne etapy. Istnieje bowiem 

możliwość,  

że np. dla etapu I i II Wykonawca uzyska ostateczną decyzję administracyjną a etap III 

w tym czasie nadal będzie pozostawał w fazie uzgadniania rozwiązań koncepcyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy w powyższym zakresie.  

 

121. Zgodnie z zapisami par. 3 ust. 8 Projektu Umowy, Wykonawca podpisując 

umowę oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie ryzyka i koszty związane  

z wymaganiami określonymi w Umowie a w szczególności kosztami ekspertyz, 

warunków technicznych, opinii, uzgodnień i konsultacji niezbędnych do poprawnego 

opracowania przedmiotu zamówienia. W związku z tym, że Zamawiający nie rozpoznał 

i nie udostępnił w materiałach przetargowych warunków i oczekiwań gestorów sieci 

uzbrojenia terenu i jednostek miejskich wnosimy o rozszerzenie zapisów powyższego 

paragrafu o zapis, że powyższe wymaganie ograniczonej jest tylko i wyłącznie  

do zakresu inwestycji wskazanego w SWZ i stanowiących do niego załącznikach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy w powyższym zakresie.  

 

122. Zgodnie z zapisami par. 5 ust. 2 pkt. 1) Projektu Umowy, Zamawiający nabywa 

autorskie prawa majątkowe z chwilą faktycznego przekazania utworów stanowiących 

przedmiot Umowy. Mając na uwadze powyższy zapis prosimy o jednoznaczne 

wskazanie czym jest chwila faktycznego przekazania utworów. Czy jest to moment 

podpisania przez obie strony protokołu przejściowego dla poszczególnych transz  

czy też moment podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez wad 

istotnych czy może nie wskazany w umowie moment podpisania protokołu przekazania 

poszczególnych etapów opracowania w poszczególnych transzach. 
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Odpowiedź: 

Jest to podpisany bez usterek protokół odbioru końcowego dokumentacji.  

 

123. Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 3 lit. d) Projektu Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy Wykonawca do realizacji przedmiotu 

umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego. Mając na uwadze 

powyższe prosimy o przedstawienie procedury akceptacji przez Zamawiającego 

personelu Wykonawcy skierowanego do realizacji umowy z podaniem kryteriów  

i wymagań. 

Odpowiedź: 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien przedstawić pisemnie wykaz 

personelu który będzie uczestniczył będzie w procesie projektowym. Wykonawca 

powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania  

(bez ograniczeń) w branży: 

- drogowej 

- torowej 

- sanitarnej 

- elektrycznej 

- teletechnicznej  

  

124. Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 5 Projektu Umowy, Zamawiający może 

zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 lit. e) - f)  

bez wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie  

czy Zamawiający może skorzystać z powyższego prawa i wypowiedzieć umowę  

bez wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o powzięciu wiadomości  

o ww. okolicznościach. 

Odpowiedź: 

Nie 

 

125. Prosimy o podanie procedury rozliczenia z Wykonawcą w przypadku zaistnienia 

okoliczności określonych w par. 7 ust. 6 pkt.1 Projektu Umowy. 

Odpowiedź: 

Powołana zostanie komisja (Zamawiającego), która określi procentowe zaangażowanie 

projektu i na tej podstawie zostanie zaproponowane wynagrodzenie Wykonawcy.  

 

126. Wnosimy o dodanie w par. 7 zapisów dotyczących kar umownych jakie zapłaci 

Zamawiający Wykonawcy za zwłokę w ocenie materiałów przekazanych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę do zaopiniowania oraz za przekroczenie terminu 

wskazanego w umowie na dokonanie odbiorów cząstkowych o końcowych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie.  

 

127. Prosimy o wyjaśnienie zapisów par. 8 ust.1 Projektu Umowy. Czy w związku  

z zapisami paragrafu wskazanego w zdaniu poprzednim Zamawiający oczekuje,  
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że wszyscy pracownicy w tym Projektanci wszystkich branż, Koordynatorzy, 

Geolodzy, Geodeci, eksperci skierowani do realizacji umowy przez Wykonawcę mają  

być zatrudnieni przez Wykonawcę na umowę o pracę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie dysponował zespołem umożliwiającym 

realizację zadania. Stosunek prawny w zakresie przedmiotowego zadania powinien  

być uregulowanych umową pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.  

 

128. Mając na uwadze pytanie powyżej, czy Zamawiający wyklucza możliwość 

udziału w opracowaniu dokumentacji projektowych np. Projektantów, Geodetów, 

Geologów, ekspertów prowadzących działalność gospodarczą lub jednoosobowa 

działalność gospodarczą zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji tego projektu 

na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

129. Wnosimy o wprowadzenie w par. 1 Projektu Umowy zapisów dotyczących 

możliwości rozliczenia częściowego w poszczególnych transzach i na poszczególnych 

etapach na okoliczność przewidywanych zmian umowy określonych w par. 9 ust.1 i 2  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie.  

 

130. Czy dla Etapu I należy przewidzieć przebudowę sieci gazowej, kanalizacji 

sanitarnej oraz sieci teletechnicznych zlokalizowanych w południowej jezdni ul. Al. 23 

Stycznia oraz sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej znajdującej  

się w torowisku tramwajowym. 

Odpowiedź: 

Tak, jeżeli gestor sieci po przedstawieniu mu rozwiązań projektowych będzie tego 

wymagała na mocy wydanych przez niego uzgodnień.  

 

131. Na całej długości ul. Rapackiego przewidzianej w Etapie II do budowy 

torowiska tramwajowego, po jej południowej stronie znajduje się Rów Hermana oraz 

magistrale ciepłownicze. Prosimy o informację czy na całej długości około 800m należy 

przewidzieć przebudowę znajdujących się na tym odcinku i w miejscu planowanej pętli 

tramwajowej magistral ciepłowniczych. Prosimy o dołączenie do materiałów 

przetargowych stanowiska i zgodę właściciela sieci ciepłowniczej na przebudowę sieci. 

Odpowiedź: 

Tak, jeżeli gestor sieci po przedstawieniu mu rozwiązań projektowych będzie tego 

wymagał. Zamawiający nie dysponuje żadnymi uzgodnieniami w tym zakresie.   

 

132. Czy w związku z budową torowiska tramwajowego dla odcinka Etap III należy 

przewidzieć przebudowę układu drogowego w rejonie rond. Zwracamy uwagę,  

że planowane miejsca przejazdu tramwaju przez ronda, w sytuacji zatrzymania 
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tramwaju na rondzie będą powodowały blokowanie przez tramwaj ruchu 

samochodowego. 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował/a:  
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