
NEOX Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com 

EGZ.NR 1 2 3 4 5 TOM I

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES: ul. Błękitna, ul. Abrahama

m. Jastarnia

dz. 47/2 40 63/30 63/53 63/50 63/48 63/37 63/49 11/1 10/1 10/4 16/7 63/51 92/5 63/70 63/73 obręb Jastarnia

INWESTOR: Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

BRANŻA: DROGOWA

NAZWA
OPRACOWANIA:

Przebudowa ul. Błękitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni

Opracowanie zawiera:
TOM I – Projekt drogowy
TOM II – Projekt elektryczny – oświetlenie
TOM III – Projekt teletechniczny - kanał technologiczny

XXV i XXVI kat. obiektu budowlanego

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

Asystent Antonino GRACEFFA ---------------

DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający Marek KOSIEDOWSKI 53/Gd/97
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gdańsk, luty 2021 r.

1



SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Spis tre ści

I. OPIS TECHNICZNY...................................................................................................4

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU....................................................................4

 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.......................................................................................4

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna............................................................4

2.2 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.....................................................4

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe........................................................4

2.4 Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków............................................5

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu..........................................................................5

 3. STAN ISTNIEJĄCY.........................................................................................................5

3.1 Układ sytuacyjny...................................................................................................5

3.2 Warunki ruchowe..................................................................................................5

3.3 Istniejąca konstrukcja ...........................................................................................5

3.4 Warunki gruntowo-wodne .....................................................................................5

 4. ZAKRES PRAC...............................................................................................................5

 5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE......................................................................................6

5.1 Przebieg drogi w planie.........................................................................................6

5.2 Parametry uliy.......................................................................................................6

5.3 Przekrój normalny.................................................................................................6

5.4 Konstrukcja nawierzchni........................................................................................6

5.5 Niweleta projektowanej drogi.................................................................................7

5.6 Krawężniki i obrzeża ............................................................................................8

5.7 Odwodnienie.........................................................................................................8

5.8 Oświetlenie............................................................................................................8

5.9 Roboty ziemne......................................................................................................8

5.10 Oddziaływanie na środowisko.............................................................................9

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA............10

III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE..................................................................14

1. Decyzje o nadaniu uprawnień – projektant .............................................................14

2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB........................................................................16

2



II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500

Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1 : 50

Rys. nr 4.1 Profil podłużny  skala 1 : 100/1000

3



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Błękitnej i  odcinka ul. 

Abrahama w Jastarni.  Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie 

puckim, w gminie Jastarnia.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię z płyt betonowych. W miejscach dojazdu do przyległych 

posesji  zlokalizowane  są  zjazdy  z  kostki  betonowej,  w  miejscach  przecięcia  z  istniejącymi 

drogami – skrzyżowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:

• przebudowę  nawierzchni  drogi  -  dostosowanie  konstrukcji  jezdni  w  celu  uzyskania 

parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN wraz z budową parkingów, chodników

• przebudowę zjazdów

• budowę odwodnienia drogi

• budowę i przebudowę oświetlenia (według projektów branżowych)

• budowę kanału teletechnicznego

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony.

2.2 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane drogi/sieci nie ograniczają  dostępności do terenów przyległych i  nie zmieniają 

zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu, określony na podstawie 
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Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985r. oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

2.4 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ 

ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym jezdnia ulicy ma szerokość zmienną od 3 do 6m wraz z lokalnymi 

poszerzeniami. Ulica przebiega w terenie zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorię ruchu KR2. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodów 

osobowych występuje również ruch pieszych.

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na odcinku objętym inwestycją  w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię  z płyt 

betonowych.  Istniejące  nawierzchnie  podlegają  rozbiórce,  a  projektowana  nawierzchnia 

zostanie  dowiązana  do  istniejącej  nawierzchni  dróg  i  zjazdów.  Stan  techniczny  i  równość 

istniejącej  nawierzchni  są  niezadowalające. Występują  liczne  uszkodzenia:  nierówności, 

zapadnięcia, wyboje. 

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nośności G1-G2. W podłożu zalegają  piaski, wodę 

gruntową nawiercono na głębokości 1m. Podłoże pod warstwy drogowe należy doprowadzić do 

grupy nośności G1.

Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne nawierzchni

• budowa oświetlenia, kanału technologicznego

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
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5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Projektowana  jezdnia  ma  szerokość  5,0m,  ulica  nie  zmienia  swojego  przebiegu  w  wyniku 

realizacji inwestycji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 

5.2 Parametry uliy

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR2

− klasa drogi D

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni 5,0m

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodniki

− szerokość 2,0m

− pochylenie poprzeczne 2%  do osi drogi

5.3 Przekrój normalny

Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, chodniki mają spadek 2% w kierunku drogi. 

Wyłukowania skrzyżowań R=6m.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124, Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a także 

warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi i zjazdów z kostki betonowej

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5                                                    20 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 15 cm
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Konstrukcja parkingów z płyt a żurowych   -   miejsca postojowe  

− płyta ażurowa 60x40x10cm 10cm

− podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0  15 cm

− piasek drobny/pospółka k≥8 m/doba 40cm

− zagęszczony grunt rodzimy

5.4.1. Podło że gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Jeżeli po wykonaniu korytowania podłoże w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni nie 

zalicza  się  do  grupy  nośności  G1,  to  podłoże  bezpośrednio  pod  nawierzchnią  należy 

doprowadzić do grupy nośności G1 o nośności nie mniejszej niż 80MPa (chodniki) i 100MPa 

(drogi). W przypadku występowania w wykopie nasypów niekontrolowanych lub innych gruntów 

nienośnych  lub  gruntów  spoistych  uniemożliwiających  filtrację  wód  opadowych  z  koryt 

rozsączających,  należy  wykonać  ich  wymianę  na  grunty  niespoiste  niewysadzinowe  k≥8 

m/doba, zasady postępowania opisano w ST D-02.00.00.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym, 

projektowanym  oraz  projektowanej  technologii  wykonania  nawierzchni.  Na  zjazdach  należy 

dowiązać nawierzchnię projektowaną do rzędnych istniejących. 

Do zadań Wykonawcy robót należy dowiązanie projektowanych elementów zagospodarowania 

terenu (droga,  chodniki  itp.)  do istniejących  elementów zagospodarowania  terenu które  nie 

podlegają przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieżności pomiarów wykonawczych z 

pomiarem mapy do celów projektowych skutkujących możliwością  wykonania normatywnych 

zmian elementów projektowanych (pochyleń  podłużnych, poprzecznych) Wykonawca dokona 

korekty wysokościowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej możliwości 

Wykonawca  przekaże  pomiary  wysokościowe  Projektantowi  w  celu  dokonania  korekty 

rozwiązań wysokościowych.

Rozwiązanie  wysokościowe  niwelety  odcinka  drogi   pokazano  na  rys.  nr  4.1:  „ Profil  

podłu żny ”  - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Jezdnia  ograniczona  obustronnie  krawężnikiem betonowym  15x30cm ustawionym  na  ławie 

betonowej  z  oporem z  betonu C12/15 ze  światłem 12cm,  przed zjazdami  o  świetle  2  cm. 

Obniżenie światła krawężnika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na długości 1,00m.

Na odcinkach gdzie do drogi przylegają tereny zielone należy krawężniki ustawiać z przerwami 

pionowymi o szerokości min. 8cm w celu umożliwienia spływu wód opadowych.

Na zakończeniu parkingów i  zjazdów zaprojektowano opornik  betonowy wtopiony 12x25cm 

posadowiony na ławie betonowej z oporem. 
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Chodnik  od strony  przyległych  posesji  oraz  od  strony  pasa zieleni  ograniczono obrzeżem 

betonowym 8x30cm ustawionym na ławie betonowej.

W  miejscach  zjazdów  do  posesji  przylegających  do  pasa  drogowego,  wykonywaną 

nawierzchnię dowiązać wysokościowo do wysokości istniejącego zjazdu.

5.7 Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie ulicy do projektowanych koryt rozsączających 500x400x366mm 

z  otworami  w dnie  o  średnicy  10cm,  z  substratem (sorbentem)  podczyszczającym którego 

zadaniem jest wyłapywanie substancji ropopochodnych oraz metali ciężkich typu Cd, Pb, Cr, 

Cu, Ni,  Hg, Zn i  innych.   Koryta zlokalizowane w drodze przykryte rusztem żeliwnym klasy 

D400.. Czas eksploatacji substratu systemu podczyszczania wynosi minimum 15 lat. System 

musi posiadać aprobatę techniczną ITB.

5.8 Oświetlenie

W  ramach  przebudowy  drogi  planowana  jest  przebudowa  oświetlenia  drogowego  wzdłuż 

projektowanej  ulicy  (przestawienie/wymiana  istniejących  słupów).  Szczegóły  w opracowaniu 

branżowym.

5.9 Roboty ziemne

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, zaś wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa/100MPa 

(w przypadku stabilizacji gruntu E2=80MPa/100MPa na powierzchni stabilizacji)

W  miejscach  ewentualnego  występowania  gruntów  spoistych  należy  nie  dopuścić  do  ich 

nawodnienia, wszelkie grunty niezagęszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymienić  na 

zagęszczalne  piaski.  W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód 

gruntowych do zadań wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w 

dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień piezometrycznych wody, drgań 

od pracy maszyn lub odprężenia gruntu.

Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. 

W  związku  z  zakresem  prowadzonych  prac  jest  planowana  ingerencja  w  sieci  uzbrojenia 

technicznego znajdującego się  w pasie  drogi,  jednakże nie  można  wykluczyć  że  w trakcie 

prowadzonych  prac  zostaną  zlokalizowane  niezinwentaryzowane  elementy  uzbrojenia 

terenu/uzbrojenie będzie w przebiegu innym niż na mapach. Dlatego w przypadku napotkania 

uzbrojenia lub sieci  w poziomie prowadzonych robót  ziemnych do obowiązków Wykonawcy 

robót  należy  niezwłoczne  powiadomienie  właściciela  infrastruktury  i  prowadzenie  prac  pod 

nadzorem  administratora/właściciela  infrastruktury.  W  takim  przypadku  Wykonawca  przed 

rozpoczęciem prac  powiadomi  właściciela  powyższej  infrastruktury o  planowanych  pracach, 

dokona wymaganych uzgodnień i ustali nadzór branżowy z jego strony.
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Wiążące wymagania dotyczące prowadzonych prac i materiałów określono w szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Stanowią  one  doprecyzowanie  i 

uszczegółowienie wymagań zawartych w niniejszym projekcie.

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania  się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  drogowe  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy  maszyny  i  sprzęt  będzie  wyłączony.  Materiały  budowlane  przewidziane  do  realizacji 

inwestycji  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane 

zostaną  sprawdzone  materiały,  substancje  oraz  wielokrotnie  stosowane  procesy 

technologiczne. 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne i  rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowywane 

elementy drogowe,

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

nawierzchni,

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa, sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
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• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,
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• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić  pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
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6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie,  w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 

prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  występują  okoliczności  określone w  Art.  21  a  Ustawy Prawo 

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB
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