
Załącznik nr 3 do SWZ 
w postępowaniu nr GUM2025ZP0011
po zmianie zapisów z dnia 27.02.2025 r. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych m.in. rozbudowa (winda oraz klatki schodowe zewnętrzne), przebudowa, remont, wykonanie drogi pożarowej z placem manewrowym, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z dostawą urządzeń i wyposażenia Budynku oraz uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń dla budynku Dom Studencki nr 2 przy ul. Dębowej 11 w Gdańsku; 80 – 204 Gdańsk; j. ewid. 226101_1; obręb ewid. 066; dz.ewid. Nr 64/2 realizowane w ramach inwestycji pn., „Prace modernizacyjne budynków osiedla studenckiego przy ul. Dębowej pod kątem potrzeb studentów m.in. nauki własnej oraz wymogów sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną”
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45100000-8 (przygotowanie terenu pod budowę), 
45200000-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej), 
45400000-1 (roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych), 
45233000-9 (roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg), 
45111291-4 (roboty w zakresie zagospodarowania terenu), 
45332200-5 (roboty instalacyjne hydrauliczne), 
45332300-6 (roboty instalacyjne kanalizacyjne), 
45331100-7 (instalowanie centralnego ogrzewania), 
45331210-1 (instalowanie wentylacji), 
45331200-8 (instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), 
45300000-0 (roboty instalacyjne w budynkach), 
45231110-9 (roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów), 
45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne), 
45110000-1 (roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
39150000-8 (różne meble i wyposażenie)
39100000-3 (meble)
2. Lokalizacja:
Dom studencki nr 2 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany w Gdańsku przy ulicy Dębowej 11 działka nr 64/2, gmina Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, obręb 066 jednostka ewid. 226101_1
3. Zestawienie podstawowych parametrów:
· Kubatura budynku: 13 500,0 m3
· Powierzchnia zabudowy budynku: 1360 m2
· Wysokość budynku: 13,70 m – budynek średniowysoki
· Długość budynku – 95,9 m
· Szerokość budynku – 33,7 m
· Powierzchnia użytkowa budynku: 3667,40 m2
· Powierzchnia wewnętrzna – 4833 m2
· Liczba kondygnacji nadziemnych – 3
· Liczba kondygnacji podziemnych - 1
4. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności między innymi:
a) wykonanie zewnętrznych klatek schodowych oraz szybu windowego wraz z dostawą urządzeń
b) wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym
c) wykonanie oświetlenia zewnętrznego
d) wykonanie elementów małej architektury,
e) wykonanie robót budowlanych w tym konstrukcyjnych oraz instalacyjnych w zakresie zmiany aranżacji pokoi studenckich w bloku A oraz B (wydzielenie łazienek w pokojach studenckich, zmiany aranżacji węzłów sanitarnych, kuchni, pomieszczeń socjalnych wraz z szatniami i węzłami sanitarnymi, pomieszczeń na kondygnacji -1, portierni, pokoju przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością)
f) wykonania robót budowlanych oraz instalacyjnych w zakresie zmiany istniejących pralni w bloku C na pokoje studenckie
g) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze stworzeniem centralnej pralni, 
h) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze zmianą kuchni gazowych na elektryczne w kuchniach segmentu C wraz z robotami odtworzeniowymi i niezbędnymi do przywrócenia ich funkcjonowania, 
i) wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych sekcji C na kondygnacji –1, w tym właściwe zabezpieczenie i oznakowanie przejść przez ściany oddzielenia pożarowego.
j) dla pozostających w części C elementów związanych z ochroną przeciwpożarową wykonanie właściwego montażu elementów (np. przewodów do głośników DSO) - usunięcie nieprawidłowości
k) zakup, dostawa i montaż urządzeń aktywnych (przełączników sieciowych – switchy, zasilaczy UPS, Access Pointów do Wi-Fi itp.) według projektu (rys. E-32 i pozostałe); dla sieci Wi-Fi w ramach zamówienia należy zakupić i dostarczyć dwa switche HPE Aruba CX 6300 JL659A (lub równoważne, minimalne parametry określono poniżej) zamiast dwóch switchy HPE Aruba CX6100 R9Y04A. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany liczby urządzeń wskazanych w projekcie. Model został wskazany jako przykładowy – zaoferowany switch dla Wi-Fi powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
· Przełącznik 48 portów multigigabit POE++ (przykładowy HPE Aruba CX 6300 JL659A)
· Zarządzany L3
· Zarządzanie poprzez interfejsy: CLI (ssh, konsola szeregowa) GUI (https), konsola szeregowa oraz REST API
· Port konsoli szeregowej zrealizowany poprzez interfejs USB
· Port zarządzania ethernet oobm
· Obsługa standardu SNMP w wersji 2 oraz 3
· Co najmniej 48 multigigabitowe porty RJ45
· Co najmniej 4 porty SFP56
· Co najmniej 2880W zasilania POE na wszystkich portach ethernet
· Zdolność przełączania: Co najmniej 880 Gb/s
· Obsługa standardu IEEE 802.3
· Obsługa standardu IEEE 802.1D
· Obsługa standardu IEEE 802.1Q
· Obsługa standardu IEEE 802.1p
· Obsługa standardu IEEE 802.3ab
· Obsługa standardu IEEE 802.3x
· Obsługa standardu IEEE 802.3ad
· Obsługa standardu IEEE 802.1w
· Obsługa standardu IEEE 802.1s,
· Obsługa standardu IEEE 802.3at
· Obsługa standardu IEEE 802.3bt
· Obsługa standardu IEEE 802.3az
· Obsługiwana funkcja DHCP snooping
· Obsługa routingu dydnamiczego ospf, rip2, bgp
· Aktywna ochrona przed atakami typu DoS (z ang. Denial of Service – Odmowa Dostępu)
· Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack 19”, wysokość przełącznika max. 1U
· Zasilanie 230V
· Pojemność tabeli mac adresów 32,768 unikalnych wpisów
· Procesor 4 rdzeniowy Arm
· Pamięć RAM 8GB
· Pamięć ROM 32GB
· Gwarancja producenta: 5 lat lub więcej
l) zakup, dostawa, montaż sterowników, okablowania i innych elementów dla systemu BMS wraz z uruchomieniem systemu BMS na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę (w ramach tego zamówienia) zgodnie z wytycznymi pkt. 6.1.,
m) zakup, dostawa i montaż wyposażenia pokoi (meble, sprzęt agd, firany, zasłony itp.)
n) wykonanie nowych instalacji zewnętrznych w zakresie c.o., wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania
o) demontaże starych instalacji zewnętrznych w terenie jak i na budynku w zakresie zasilania, niskich prądów, wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wentylacji, centralnego ogrzewania w tym istniejących kanałów będących w kolizji z projektowanymi elementami, gazu wraz z odtworzeniem terenu i innych elementów, które wymagały ingerencji w trakcie realizacji prac
p) demontaże starych oraz rozbudowywanych/remontowanych kominów, instalacji na dachu wraz z zaślepieniem przebić oraz odtworzeniem warstw wykończeniowych i innych elementów, które wymagały ingerencji w trakcie realizacji prac
q) wykonanie przyłącza energetycznego do budynku wraz ze zmianą układu pomiarowego na podstawie dokumentacji oraz warunków przyłączenia nr P/24/081021 z dnia 05.12.2024 r., wydanych przez Energa-Operator S.A; w zakresie Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich niezbędnych do tego celu czynności, jak np. sporządzenie i uzgodnienie projektu układu pomiarowego z Energa-Operator S.A., wykonanie i przesłanie “Oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej” itp.
r) wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej
s) wykonanie elewacji projektowanych klatek schodowych oraz szybu windowego
t) wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z wykonaniem przepony poziomej
u) wykonanie białego montażu, 
v) dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienek w tym łazienki dla niepełnosprawnych (m.in. pojemniki na mydło, ręczniki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty dla niepełnosprawnych itp.)
w) zabezpieczenie istniejących przegród do projektowanych wymagań pożarowych
x) w obiekcie, w pomieszczeniu 059 (pralnia) planowany jest montaż centralki, do obsługi pralek (poza zakresem zamówienia). W związku z powyższym w ramach tego zamówienia należy w pomieszczeniu 059 wykonać przewody podtynkowe do połączenia każdego urządzenia (pralki lub suszarki) z centralką (osobny przewód z centralki dla każdej pralki/suszarki) – przewód 5-cio żyłowy o przekroju 1,5 mm2.
y) w razie potrzeby kamery zewnętrzne należy montować na wysięgnikach, aby ochroną CCTV objąć całą elewację budynku.
z) kontroli dostępu na drzwiach wejściowych nie należy realizować na Aperio, tylko na systemie kablowym.
aa) pomieszczenie 058 - szatnia pracownicza oraz 055 - pomieszczenie socjalne - należy wyposażyć w kontrolę dostępu jednostronną.
ab) wykonanie dodatkowego gniazda wtyczkowego 230 V wraz z doprowadzeniem zasilania z najbliższego obwodu gniazd 230 V oraz dodatkowego gniazda LAN RJ-45 kat. 6A ekranowanego wraz z instalacją poprowadzoną z szafy rack w pom. -1.21 dla telewizora zaprojektowanego w holu przed recepcją – gniazda umieścić za telewizorem, gniazdo LAN zakończyć w szafie rack na patchpanelu; należy również zakupić, dostarczyć i zamontować TV o rozdzielności 4K i przekątnej 42-46 cale (wraz z odpowiednim uchwytem montażowym uchylno-obrotowym). Przewody należy zastosować takie same jak przyjęte w projekcie dla tego rodzaju gniazd.
ac) w ramach zamówienia należy wykonać wszelkiego rodzaju prace naprawcze i odtworzeniowe po wykonanych instalacjach.
5. Wyłączenia zakresu do realizacji objętego dokumentacją projektową: nie występuje
6. Dodatkowy zakres prac objęty zamówieniem lub zmieniony w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji:
6.1 Wykonanie projektu BMS i automatyki budynkowej.
6.2.1 Wytyczne projektowe dla systemu BMS i automatyki budynkowej
W ramach zamówienia należy również zaprojektować i wykonać system BMS według następujących wymagań: 

a) dobór urządzeń i wymaganych połączeń będzie po stronie wykonawcy realizującego roboty budowlane,
b) zapewnienie monitorowania stanu central wentylacyjnych (monitorowanie stanu i awarii, sterowanie podstawowymi parametrami - w zakresie dostępnym dla sterowania lokalnego - temperatura, wydatek),
c) zapewnienie monitorowania zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody dla całego budynku,
d) zapewnienie monitorowania ilości energii elektrycznej wprowadzanej przez fotowoltaikę (zamontować licznik na przewodzie, którym podłączona jest fotowoltaika),
e) zapewnienie integracji falownika fotowoltaicznego po Modbus RTU (oprzewodowanie z falownika na dachu jest wykonane - zakończone w szafie teletechnicznej),
f) opomiarowanie mediów dla mieszkania, które jest wynajmowane,
g) zapewnienie monitorowania stanu rozdzielni elektrycznych (stan rozłącznika głównego, stan ograniczników przepięć),
h) zapewnienie monitorowania zasilaczy UPS,
i) zapewnienie monitorowania stanu oświetlenia ciągów komunikacyjnych i oświetlenia zewnętrznego. Zapewnienie możliwości sterowania oświetleniem zewnętrznym w trybie ręcznym z BMS, auto z BMS (na podstawie czujnika zmierzchowego/astronomicznego, według harmonogramu) zachowując możliwość sterowania ręcznego lokalnie,
j) zapewnienie monitorowania elementów wykonawczych instalacji CO i CT (praca i awaria pomp obiegowych, monitorowanie regulatorów automatycznych),
k) zapewnienie monitorowania (podgląd) sygnału z centrali ppoż. (pożar I, II stopień, usterka),
l) zapewnienie monitorowania (podgląd) sygnału z centrali DSO.
m)   należy zapewnić sterowanie klimatyzatora typu Split z poziomu BMS 

Nowe elementy w przebudowywanym budynku należy podłączyć z istniejącym serwerem BMS – Schneider SBO v3.2 zlokalizowanym w budynku numer 1 przy ul. Dębinki.

W budynku należy zapewnić przynajmniej jeden sterownik BMS (Schneider AS), który należy wykorzystać jako sterownik integrujący, za pośrednictwem którego należy utworzyć grafiki (do wykorzystania w przypadku braku możliwości połączenia z serwerem), zapisy trendów i harmonogramy. Sterownik ten będzie również pełnić rezerwowe źródło danych dla stacji roboczej w budynku.

W przebudowywanym budynku należy utworzyć wewnętrzną sieć BMS i połączyć ją z siecią GUMed (która w ramach struktury sieci Inwestora będzie rutowana do sieci serwera BMS).
6.2  DS2 – Sekcja C. Roboty budowlane
Wykonawca do 7 dni od zawarcia Umowy wniesienie uwagi lub ich brak w zakresie wyposażenia nie przewidzianego do demontaży. Po tym terminie Zamawiający nie będzie uwzględniał uwag co do stanu technicznego istniejących urządzeń/wyposażenia oraz innych elementów nie przewidzianych do wymiany.

6.2.1 Branża budowlana
· W zakresie prac w pokojach i łazienkach należy:
· wykonać napraw ścian i stropów po montażu okien i parapetów 
· wykonać naprawy istniejących ścian i sufitów w pozostałym zakresie (usunąć stare kołki montażowe i inne elementy ze ścian)
· wykonać malowanie istniejących pokoi
· na kondygnacji +1, +2 wykonać ściankę rozdzielająca strefa pokoi od strefy aneksowej
· wykonać naprawy szpachlarskie i malarskie oraz zaprawki w zakresie istniejącej stolarki
· wykonać regulacje istniejącej stolarki
· wykonać czyszczenie istniejących okładzin ceramicznych wraz z czyszczeniem fug
· wykonać nowe silikony
· dostarczyć i zamontować umeblowanie zgodnie ze standardem i ilością przeznaczoną dla poszczególnych typów pokoi.
· dostarczyć i zamontować wyposażenie zgodnie ze standardem i ilością przeznaczoną dla poszczególnych pokoi
· wykonać czyszczenie istniejących wykładzin PCV wraz z usunięciem warstwy lakieru i wykonać nowy w wersji połysku zgodnej z nowymi wykładzinami dostarczanymi na obiekt. Należy zastosować system dwu powłokowy, odporny na działania UV, spełniający normy EN 14904. Materiały o niskiej emisyjności (EMICODE: EC1). Należy zapewnić trwałość powłoki na min. 36 miesięcy.
· W zakresie korytarzy należy:
· Wykonać naprawy ścian i stopów po montażu okien i parapetów 
· wykonać naprawy istniejących ścian i sufitów w pozostałym zakresie (usunąć stare kołki montażowe i inne elementy ze ścian)
· wykonać malowanie korytarzy zgodnie z aranżacją sekcji A i B
· wykonać regulacje istniejącej stolarki oraz  ślusarki wraz z wymianą samozamykaczy nieprzewidzianej do wymiany
· wykonać czyszczenie istniejących wykładzin PCV wraz z usunięciem warstwy lakieru i wykonać nowy w wersji połysku zgodnej z nowymi wykładzinami dostarczanymi na obiekt. Należy zastosować system dwu powłokowy, odporny na działania UV, spełniający normy EN 14904. Materiały o niskiej emisyjności (EMICODE: EC1). Należy zapewnić trwałość powłoki na min. 36 miesięcy.


6.2.2 Branża sanitarna
· W segmencie C (pom. -1.08) przejścia istniejących instalacji wykonać jako przejścia ppoż. - Załącznik 8.4
· Wykonać tymczasową instalację zewnętrzną, ,,by-pass’’ C.O.,C.W.U.,Cyr. na czas prowadzenia prac demontażowych istniejącej instalacji zewnętrznej. Poszczególne jednorazowe przełączenia instalacji nie mogą trwać dłużej niż 3 godziny po pisemnym uzgodnieniu z zamawiającym terminu wyłączenia. 
· Uwzględnić aktualizację certyfikacji istniejących gaśnic p.poż oraz wykonać badania hydrantów pozyskując potwierdzenie sprawności.
· W segmencie C (piwnica) w miejscu  przejścia instalacji przez ściany wszelkie ubytki ( otwory ) obmurować, wyszpachlować i pomalować. -- Załącznik 8.5
· W segmencie C istniejące okapy w pomieszczeniach kuchennych wymienić na okapy przewidziane w projekcie dla sekcji A i B 
· Istniejący biały montaż nie przewidziany do demontażu należy wyczyścić z kamienia i nieczystości. 

6.2.3 Branża elektryczna
a) W segmencie C (pom. -1.08) przejścia istniejących instalacji wykonać jako przejścia ppoż. (zabezpieczyć odpowiednim materiałem i oznakować)
b) W segmencie C (piwnica) w miejscu przejścia instalacji przez ściany wszelkie ubytki (otwory) obmurować, wyszpachlować i pomalować.
c) Na korytarzach w sekcji C należy wymienić oprawy oświetlenia ogólnego na taki sam tym jak w pozostałych korytarzach, tj. na oprawę oznaczoną na projekcie jako OP .01; sterowanie pozostawić bez zmian.
d) W związku z nową aranżacją pokoi w sekcji C (nowe wyposażenie kwaterunkowe) należy dostosować gniazda wtyczkowe 230 V do nowej aranżacji (przesunąć w odpowiednie miejsce tak, aby był do nich dostęp, tj. nie były zastawione przez meble) oraz w razie kolizji z nową aranżacją usunąć (zdemontować) lub przesunąć istniejące kinkiety i/lub wyłączniki do nich. Należy zastosować nowy osprzęt: gniazda, wyłączniki oświetlenia, puszki itp., dla elementów ulegających przesunięciu.
e) Wszelkie elementy, które mają pozostać (np. czujki ppoż. w segmencie C) należy odpowiednio zabezpieczyć na czas robót.


6.3 Zmiana aranżacji
Zamawiający wprowadza zmiany aranżacji pomieszczeń wskazanych na rysunkach stanowiących załącznik nr 8.7. W związku z ich wprowadzeniem Zamawiający oczekuje przygotowania przez Wykonawcę wielobranżowych projektów zamiennych związanych ze wskazanymi zmianami oraz wykonania robót budowlanych i instalacyjnych oraz wyposażenia uwzględniając opisane zmiany aranżacji. Zamawiający informuje jednocześnie, że zmiany te zostały zakwalifikowane jako nieistotne zgodnie z prawem budowlanym przez projektanta. Należy uzyskać akceptacje powyższych zmian przez autor projektu w ramach wynagrodzenia Umownego.
6.3.1  Branża budowlana
W związku ze zmianą aranżacji w segmencie A i B dla wskazanych pomieszczeń należy dostosować zaprojektowany układ pomieszczeń w projekcie technicznym do przedmiotowej aranżacji poprzez wykonanie stosowanych projektów warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym.
6.3.2 Branża sanitarna
W związku ze zmianą aranżacji w segmencie A i B dla wskazanych pomieszczeń należy dostosować zaprojektowane instalacje w projekcie technicznym do przedmiotowej aranżacji poprzez wykonanie stosowanych projektów warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym.
6.3.3 Branża elektryczna
W związku ze zmianą aranżacji w segmencie A i B dla wskazanych pomieszczeń należy dostosować zaprojektowane instalacje w projekcie technicznym do zmienionej aranżacji poprzez wykonanie stosowanych projektów warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym.
7. Dodatkowe wymagania Zamawiającego
7.1 W zakresie opracowań:
a) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w 2 egz.
b) Opracowanie projektów warsztatowych w zakresie rozwiązań objętych projektem technicznym/wykonawczym, w tym również między innymi scenariusza ppoż wraz z matrycą sterowania
c) Opracowanie procedur ewakuacji w uzgodnieniu z użytkownikiem w tym  z uwzględnieniem ewakuacji osób z niepełnosprawnościami
7.2 W zakresie robót budowlanych oraz innych wymagań

a) Wybrane elementy podlegające demontażowi należy przekazać Inwestorowi – dotyczy głównie takich elementów jak switche, kamery, zasilacze UPS, access pointy itp. 
b) Wybrane elementy podlegające demontażowi i ponownej instalacji Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie (centrale ppoż., centralka powiadamiania SSP i inne wskazane w dokumentacji)
c) Wykonywanie konserwacji i przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi instalacji/urządzeń wymaganymi kartami gwarancyjnymi lub DTR producentów przez okres gwarancji. Wykonanie wyżej wymienionych czynności musi być potwierdzone w dokumentacji eksploatacyjnej lub zakończone odpowiednimi protokołami potwierdzonymi przez użytkownika.
d) Po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym przeprowadzenie pierwszego szkolenia dla użytkownika w zakresie obsługi wykonanych instalacji i systemów, udokumentowane protokołem z imiennym wykazem osób oraz drugiego szkolenia po rozpoczęciu eksploatacji (w I kwartale eksploatacji).
e) Wykonanie oznakowania ppoż. posiadającego dopuszczenie CNBOP dla całości obiektu w tym bloku C
f) Wykonanie regulacji istniejącej stolarki oraz ślusarki w bloku C
g) Zabezpieczenie konstrukcji istniejących schodów oraz innych elementów w trakcie realizacji prac ziemnych oraz izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych przed zniszczeniem poprzez podstemplowanie lub inną formę zabezpieczeń zapobiegających ich zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. Zamawiający dopuszcza jednocześnie ponowne wykonanie powyższych elementów na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia. Powyższe wymagania dotyczą także projektanta sprawdzającego.
h) Wyczyszczenie istniejących prefabrykowanych koryt odwodnieniowych
i) Wykonanie pielęgnacji drzew zawężających parametry drogi pożarowej
j) W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość funkcjonowania instalacji hydrantowej dotyczy odcinka stanowiącego „tranzyt- zasilanie” instalacji hydrantowej budynku DS3
k) W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość zasilania ciepłej wody użytkowej oraz instalacji c.o. dla budynku DS3
l) Elementy niepodlegające wymianie/demontażowi należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, w przypadku ich uszkodzeń należy dokonać ich odtworzenia poprzez instalację/ dostawę nowych elementów
m) Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac gestorów sieci, innych wykonawców/ dostawców realizujących prace/dostawy na bezpośrednie zlecenie Zamawiającego
n) Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy drogi (dotyczy drogi wewnętrznej osiedla studenckiego) w przypadku jej zniszczenia w trakcie realizacji zadania, 
o) Wykonawca pozyska własnym staraniem pozyska niezbędne zgody związane z organizacją dojazdu do obiektu oraz poniesie koszty z tym związane
p) Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych dokona weryfikacji stanu początkowego stanu istniejących kominów wraz z oceną ich drożności, 
q) W trakcie prac Wykonawca zachowa w stanie pracy instalację paneli fotowoltaicznych z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu, w ramach którego realizowano opisany zakres prac
r) Wykonawca dokona doboru i zastosuje systemowe profile dylatacyjne konstrukcyjne dla wykonania dylatacji na połączeniu wykonywanego stropu windy oraz nowych klatek schodowych i istniejących stropów. Zamawiający nie dopuszcza wykonania połączeń z wykorzystaniem mas elastycznych.
s) Wykonawca skoordynuje wyposażenie obiektu z innymi elementami budynku. W razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe rysunki warsztatowe w zakresie lokalizacji osprzętów i innych elementów występujących w pomieszczeniach w celu uniknięcia kolizji z wyposażeniem pokoju.
t) Wykonawca zaprojektuje i dostarczy wyposażenie rowerowni (pom. -1.14) w zakresie wieszaków, stojaków na rowery w ilości dla min. 30 rowerów.
u) Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować drabinę dla wyłazu dachowego w sekcji B.
v) Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować podkonstrukcje umożliwiającą komunikacje między poszczególnymi sekcjami budynku na poziomie dachu.
w) Wykonawca uzgodni, dostarczy i zamontuje oznakowanie ppoż. oraz schematy pożarowe, schematy ewakuacji i inne elementy wynikające z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
x) Wykonawca dokona montażu urządzeń do opomiarowania zużycia mediów na cele budowy  
y) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym zmieni trasę zaprojektowanej instalacji F-gaz wskutek zmiany lokalizacji jednostki zewnętrznej z projektowanej na elewacji na docelową na dachu łącznie z odprowadzeniem skroplin. 
z) W pomieszczeniu -1.19 w piwnicy Wykonawca zweryfikuje wskazany w załączniku nr 8.8 fragment instalacji. W przypadku oceny braku przydatności należy trwale usunąć a miejsca odcięcia uzupełnić masą szpachlową i pomalować.
aa) Wyposażenie węzłów sanitarnych i innych pomieszczeń w zakresie śmietników, podajników do mydła, suszarek do rąk i inne należy dostarczyć jako białe z PCV zamiast ze stali nierdzewnej.
ab) Należy dostarczyć 1 szt. Krzesła ewakuacyjnego
ac) Należy dostosować wykonanie instalacji, przestrzeni oraz dostarczyć wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami do wytycznych zgodnie z załącznikiem 8.10. W przypadku rozbieżności z dokumentacją projektową należy stosować jako nadrzędne wytyczne.
ad) Należy wykonać stałą pętlę indukcyjną w recepcji obiektu oraz wykonać stosowne oznakowanie.
ae) Należy zaprojektować i wykonać oznaczenia tyflograficzne w tym na remontowanych schodach zewnętrznych.
af) Należy zamontować poręcze dla osób z niepełnosprawnościami z dwóch stron miski ustępowej w pom. 046.
ag) Należy zaprojektować, uzgodnić, dostarczyć i zamontować identyfikacje wizualną wewnętrzną w zakresie wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem pokoi. (dla pokoi należy wykonać oznakowanie malowane zgodnie z aranżacją. Zamawiający nie dopuszcza oznakowania w formie naklejek). Identyfikacja wizualna będzie zaprojektowana z uwzględnieniem wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami.
ah) Należy dostarczyć, zamontować i uruchomić beacony lub równoważne rozwiązanie w zakresie informowania o przestrzeniach: recepcji, windy, klatek schodowych, kuchni (przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością), biura kierownika DS oraz pralni.
ai) Należy dostarczyć, zamontować i uruchomić 4 pralki oraz 4 suszarki w pomieszczeniu pralni o następujących parametrach:
i. Pralki 4 szt.
1. Załadunek od przodu
2. Pojemność >=6 kg
3. Klasa energetyczna A
4. Zużycie wody: 40 – 50 litrów
5. Programy : antyalergiczny (parowy), bawełna, delikatny, dziecięcy, eco 40-60, jedwab, outdoor (odzież nieprzemakalna), płukanie, sport, syntetyki, szybki 14 min, wełna/pranie ręczne, wirowanie
ii. Suszarki 4 szt.
1. Załadunek od przodu
2. Pojemność >=9 kg
3. Klasa energetyczna A++
4. Zużycie wody: 40 – 50 litrów
5. Programy : bawełna, bawełna eco, delikatny, higieniczny, jedwab, kołdry, mix/mieszane, odświeżanie, outdoor, pościel, syntetyki, wełna
6. Możliwość montażu na pralce

UWAGA: Należy dostarczyć jedną pralkę i suszarkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością. Pralka powinna mieć panele przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących lub powinny zostać dostarczone dedykowane nakładki.
7.3 Zasady DNSH
Zamawiający informuje, że stara się o współfinansowanie części lub całości prac objętych Umową ze środków Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
W związku z powyższym w procesie projektowania, realizacji robót budowlanych, dostaw oraz innych obowiązków w ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zapisy dokumentów odnoszących się do przestrzegania zasady DNSH (ang. "do no significant harm" tj. "nie czyń znaczącej szkody"), w zakresie mającym zastosowanie do prac objętych Umową, w szczególności:
· rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (tzw. rozporządzenie ws. taksonomii);
· rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (tzw. rozporządzenie delegowane do rozporządzenia ws. taksonomii, wyznaczające techniczne kryteria kwalifikacji (TKK)) wraz z jego zmianami;
·    „Oceny DNSH reform i inwestycji (wiązek projektów) przedstawionych w KPO” (oprac. ATMOTERM S.A., 2021) aktualizowanej na potrzeby kolejnych rewizji KPO ( „Ocena DNSH reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, kwiecień 2024; „Ocena DNSH reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności1”, czerwiec 2024);
8. Załączniki:
8.1 Dokumentacja projektowa
8.1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu. Projekt Architektoniczno - Budowlany autorstwa mgr inż. Arch. Bartosz Krzyżyński, Wrzesień 2024
8.1.2 Projekt techniczny branża sanitarna autorstwa mgr inż. Paweł Lesman,      styczeń 2025.
8.1.3 Projekt techniczny branży elektrycznej autorstwa mgr inż. Jacek Prociński, listopad 2024
8.1.4 Projekt techniczny branży konstrukcyjnej autorstwa Probud – Adam Banaś, styczeń 2025
8.1.5 Termomodernizacja, docieplenie istniejącego Domu Studenckiego nr 2
8.1.6 Projekt techniczny branży architektonicznej, autorstwa mgr inź, arch. Bartosz
       Krzyżyński, styczeń 2025
8.2 Dokumentacja formalna:
8.2.1 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Dom Studencki nr 2 autorstwa mgr inż. Henryk Baranowski, dr inż. Marek Kapela, listopad 2021r. 
8.2.2 Specyfikacje Techniczne
8.2.3 Warunki przyłączeniowe Energa-Operator S.A. z dnia 05.12.2024 r. (numer P/24/081021)
8.2.4 Przedmiar robót, jako materiał wyłącznie pomocniczy
8.2.4.1 Przedmiar robót sanitarnych
8.2.4.2 Przedmiar robót elektrycznych
8.2.4.3 Przedmiar robót budowlanych
8.2.5 Pozwolenie na budowę
8.2.6 Brak sprzeciwu – termomodernizacja
8.2.7 Charakterystyki energetyczne
8.3 Matryca czynności serwisowych i konserwacyjnych
8.4 Lokalizacja przejść ppoż w segmencie C
8.5 Istniejące przejścia instalacji przez ścianę w segmencie C 
8.6 Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
8.7 Zmiany aranżacji
8.8 Fragment instalacji do weryfikacji
8.9 Standardy dostępności w samorządzie.




















