GMINA Puck

ul. 10 Lutego 29 84 - 100 Puck,
http://www.gmina.puck.pl e-mail: inwestycje@gmina.puck.pl

ZP.271.7.2021.AR Puck, dnia 24.08.2021 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drég na terenie
gminy Puck w zakresie budowy chodnika w podziale na 2 zadania”.
Zadanie 2 - Przebudowa drogi w Darzlubiu w zakresie budowy chodnika.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ — Zadanie 2

Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck jako Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 253 ust.
2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.) zwanej dalej ,ustawg”, niniejszym informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu
najkorzystniejsza oferte ztozyt Wykonawca:

ABRUKO Sp. z o.0.

Ul Gdanska 78

84-120 Wiadystawowo
Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza ofert¢ na podstawie
kryteriéw oceny ofert okreslonych w dokumentach zaméwienia. W/w Wykonawca zlozyt oferte
najkorzystniejszg sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny okre$lonymi
W SWZ (cena oraz okres gwarancji i rekojmi) uzyskujac najwicksza liczbe punktéw oraz spetnit
wszystkie warunki i wymagania postawione przez Zamawiajacego.

W przedmiotowym postgpowaniu zostaty ztozone nastepujace oferty:

Hlos¢ punktow
Numer oferty . I;Iazwa (lt(-l rma) w v k(l)‘{(treelzum
tadres wykonawcy kryterium ... | Razem
cena gwarancji i
rekojmi
1 2 3 4 )
ABRUKO Sp. z 0.0.
L UL Gdariska 78, 84-120 Wiadystawowo 60 40 100
OL-TRANS Sp. z 0.0,
2. Mrzezino, ul. Lipowa 6 43,91 40 83,91
84-123 Polchowo
Ustugi Transportowe Adam Chlechowicz
3 UL Dolna 1, 83-307 Kielpino 55,08 40 95,08
4 Przedsigbiorstwo Drogowo Inzynieryjne Sp.zo.0. | | |
) Ul. Wodniakéw 4/4, 84-240 Reda

Informacja o Wykonawcy, ktérego oferta zostala odrzucona.
Przedsigbiorstwo Drogowo Inzynieryjne Sp. z 0.0., Ul. Wodniakéw 4/4, 84-240 Reda

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawey.

W dniu 28.07.2021 r. Zamawiajacy zwrécit sie do Wykonawcéw z wnioskiem o przedtuzenie terminu
zwigzania oferty dla zadania 2 - Przebudowa drogi w Darzlubiu w zakresie budowy chodnika,
wyznaczajgc termin na zlozenie pisemnej zgody na dzied 02.08.2021 r. Natomiast Wykonawca




(Przedsigbiorstwo Drogowo Inzynieryjne Sp. z o.0., Ul. Wodniakéw 4/4, 84-240 Reda) w wyznaczonym
terminie nie wyrazil pisemnej zgody na przedluzenie terminu zwiazania oferta. W zwiazku z czym
Zamawiajacy odrzucit oferte na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, poniewaz Wykonawca, nie
wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Z powazarniem
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