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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (PFU) nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z pozostatymi
dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentaciji przetargowe;j.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do
opracowania niezbednych projektow oraz wykonania robé6t budowlanych w ramach
projektu pn.:

,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w m. Pomarzany Fabryczne oraz
Stacji Uzdatniania Wody w Ktodawie”

Zamowienie obejmuje n/w zadania:

1. ,PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
W KLODAWIE - ETAP II”

2. ,PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W POMARZANACH FABRYCZNYCH, GM. KLODAWA - ETAP III”

stanowigcy element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.
Zamowienie bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”.
W ramach Przedmiotu Zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
kompletnej Dokumentacji projektowej oraz wykonania nastepujgcych robot:
> przeprowadzenia przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w miejscowosci Ktodawa — Etap Il, zakup systemu do zdalnego odczytu
wodomierzy,
> przeprowadzenie przebudowy i modernizacji oczyszczalni  sciekow
w Pomarzanach Fabrycznych — Etap IlI,
Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen i zgtoszen koniecznych do
realizacji prac oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych
w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Przebudowa i modernizacja SUW Klodawa — Etap Il

Przedmiotem Zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
i modernizacji SUW oraz uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow
technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU i Rozporzgadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Zakres robét obejmuje dostawe i montaz
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

wyposazenia ciggu technologicznego uzdatniania wody, z wylgczeniem pomp II°
wraz z armaturg zaporowo-zwrotng oraz pomp |lI° z podejsciami do rurociggu
gtbwnego, wymiane rurociggdéw technologicznych, armatury, instalacji wod.-kan.,
elektrycznych oraz AKPiA. Po wykonaniu przebudowy i modernizacji wydajnosc¢
stacji uzdatniania wody bedzie wynosita Qsa = 3200 m®/d. Ponadto przewiduje sie
remont budowlany czesci technologicznej budynku stacji — pomieszczenia nr 1/16,
117, 1/18, 1/19, 1/20, 2/12, 2/13/, 2/14, pompowni - polegajgcy na naprawie i
uzupetnieniu tynkédw na $cianach i sufitach, malowaniu $cian, utozeniu ptytek
Sciennych, podtogowych i wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Zamawiajgcy zatgczyt do niniejszego PFU rzuty i przekroje budynku z inwentaryzacji
z lokalizacjg poszczegolnych pomieszczen.

Przebudowe SUW nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej dostawy wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej. Wykonawca powinien opracowac i przekazac
Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram robot zapewniajgcy ciggtos¢ dostawy
wody. Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane 2z wykonaniem robot
tymczasowych niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji SUW. Koszty
utrzymania, wynikajgce z biezgcej eksploatacji SUW, nie bedg ponoszone przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu
obiektu, szkolenie pracownikow, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi SUW.
Wyzej wyszczegdlnione koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w ofercie wykonawcy.

Przedmiotem zamowienia jest zakup systemu do zdalnego odczytu wodomierzy wraz
z naktadkami w ilosci 100 szt. System ma pozwoli¢ Zamawiajgcemu na realizowanie
procesu monitorowania sieci wodociggowej wraz ze zdalnym odczytem danych z
wodomierzy oraz prezentacja tych danych w aplikacji dostepowej na komputerach
znajdujgcych sie w jego siedzibie. System ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu odczyty z
wodomierzy objetych systemem w oparciu o ustugi GSM (M2M/loT). Opis systemu
stanowi zatgcznik do PFU.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $Sciekow

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw
polegajgca na dostosowaniu obecnie eksploatowanego ciggu biologicznego
oczyszczania Sciekow na komore tlenowej stabilizacji osaddéw, wydzielonego
zbiornika retencyjnego, remoncie budynku krat, pompowni drenazowej oraz
wykonania instalacji zasilania elektrycznego i wigczenie do systemu AKPIiA
oczyszczalni. Zamawiajgcy obecnie realizuje etap | oraz Il modernizacji oczyszczalni
Sciekdw, w ktorym miedzy innymi przewiduje sie budowe nowego ciggu
oczyszczania sciekow (istniejgcy cigg zostanie wytgczony) na podstawie projektu pn.
,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekbw w Pomarzanach Fabrycznych —
etap I” opracowanego w 2023 r.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ remont budynku krat,
Zz wytgczeniem montazu krat, pozostajg istniejgce.
Szczegotowy zakres prac przedstawiono w dalszej czesci niniejszego PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich
kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych z przepiséw
prawa, Umowy, a koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia sg zobowigzaniami Wykonawcy.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia
i uwzglednienia wszystkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, Zamawiajgcy
proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

1.1 PROJEKTOWANIE

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego kompletne Dokumenty
Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

A. aktualizacje mapy do celéw projektowych,

B. dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wlasnym Ilub
Zamawiajgcego opinii i decyzji oraz decyzji o pozwoleniu na budowe dla stacji
uzdatniania wody,

C. projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy
Prawo Budowlane, Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 . w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz zgodnie ze zmianami w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r.
(Dz. U. 2021, poz. 1169) obejmujgcy wszystkie wymagane branze. Faza
projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe,

D. projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia  projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
rowniez wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajgcym,

E. plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

F. program zapewnienia ciggtosci dostawy wody dla odbioréw,

G. wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym
projektem budowlanym wykonanie robét budowlano-montazowych dla
Inwestycji,
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H. poniesienie kosztéw obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej,

l.  wykonanie dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

J. instrukcja obstugi i eksploatacji SUW,

K. instrukcji obstugi i eksploatacji komory tlenowej stabilizacji osadow,

Ponadto Wykonawca przekaze w/w Dokumenty oraz kazdy inny opracowany
dokument w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w rozszerzeniu *.dwg i *.pdf,
opisy, zestawienia i specyfikacje w rozszerzeniu *.doc oraz *.xls.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

1.2 ROBOTY

1.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Ktodawa

Zakres robot obejmuje co najmniej:
A. Przygotowanie terenu budowy,
B. Pomieszczenia napowietrzalni — 1/19, 1/20,

a.

j-

k.

demontaz dysz napowietrzajgcych w dwoch pomieszczeniach napowietrzal-
ni,

demontaz rurociggéw i armatury wody surowej DN 300 — DN 150,

naprawa powierzchni betonowych i tynkbw w pomieszczeniach
napowietrzalni,

malowanie $cian i sufitdw farbami odpornymi na wilgoc,

potozenie nowej posadzki zywicznej z natryskiem antypos$lizgowym
w ciggach komunikacyjnych dolnyc h i gérnych,

wymiana wtazow na stal kwasoodporng AlSI 304,

wykonanie  wentylacji  nawiewno-wywiewnej w  pomieszczeniach
napowietrzalni,

montaz nowych urzgdzen napowietrzajgcych, rurociggédw ze stali
kwasoodpornej AlSI 316 wraz z armatura odcinajgca,

wymiana stolarki okiennej i parapetow,

zatozenie siatek ochronnych na okna,

wymiana stolarki drzwiowej — na drzwi PCV — 3 szt,

wymiana barierek w napowietrzalni,

C. Przedsionek napowietrzalni — 1/18

a.

b
C.
d.
e

odkryte zbrojenie Scian i sufitbw zabezpieczyc,

uzupetnienie ubytkdw tynku na scianach i suficie,

wykonanie gfadzi cementowej na scianach i suficie,

malowanie $cian i sufitu,

schody z pom. nr 1/17 do pom. 1/18 wytozy¢ ptytkami gresowymi antyposli-
zgowymi,
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f. wymiana barierek,
D. Holl technologiczny z tarasem — 1/17, pompownia wody — 0/3,
a. odkryte zbrojenie Scian i sufitow zabezpieczyc,
b. uzupetnienie ubytkéw tynku na $cianach i suficie,
c. wykonanie gtadzi cementowej na Scianach i suficie,
d. malowanie $cian i sufitu,
e. wylozenie tarasu i schodow na zewnatrz ptytkami gresowymi mrozoodpor-
nymi,
wytozenie schodow do pompowni ptytkami gresowymi antyposlizgowymi,

g. potozenie nowej posadzki zywicznej z natryskiem antyposlizgowym
w pom. 1/17, 0/3 oraz ciggu komunikacyjnego do pomieszczenia galerii rur,

h. wytozenie Scian do wys. 2,0 m ptytkami w pom. 0/3,

i. wymiana drzwi miedzy pom. 1/17 i 1/18 — nowe drzwi z przeszkleniem,

j. wymiana wr6t zewnetrznych w pom. 1/17 na stalowe ocieplane
z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,

k. wymiana barierek na zejsciu do pom. 0/3 i do pomieszczenia galerii rur,

I. wymiana stolarki okiennej,

m.wymiana wrot zewnetrznych w pom. 0/3 na stalowe ocieplane
z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,

n. wymiana wytazu z pom. 0/3 na stal nierdzewng AISI 304,

E. Galeria rur — pom. 0/1

a. demontaz rurociggdéw i armatury (po wykonaniu robét technologicznych),

b. zamurowanie czesci otworow okiennych z pozostawieniem niezbednej licz-
by okien dla zapewnienia wymaganego doswietlenia pomieszczenia,

c. wymiana stolarki okiennej z parapetami,

. uzupetnienie, naprawa i malowanie elewacji budynku miejscowo,

o. wymiana drzwi miedzy pom. 0/1 i pom. 0/3 na stalowe z zabezpieczeniem
poprzez malowanie proszkowe,

e. udroznienie odptywu z instalacji kanalizacyjnej posadzki do studni rewizyj-
nej na zewnatrz budynku,

F. Hala filtrow — pom. 1/16 z pompownig

a. demontaz istniejgcych filtrow cid$nieniowych wraz z armaturg
i rurociggami,

b. doprowadzenie rurociggow wody napowietrzonej z uktadu pomp 11° do hali
filtrow,

c. montaz filtrow cisnieniowych DN 2200 — 8 szt, wraz z urzadzeniami
pomiarowymi oraz armaturg, wprowadzenie automatyzacji procesow
uzdatniania wody imonitoringu procesu. W uktadzie urzgdzen do
uzdatniania wody nalezy przewidzie¢ miedzy innymi pomiar iloSci
doprowadzanej wody ze zbiornikow kontaktowych do kazdego zbiornika
filtracyjnego poprzez przeptywomierze elektromagnetyczne, pomiar
ci$nienia przed i za kazdym filtrem za pomocg przetwornikdédw cisnienia,
pomiar ilosci wody do ptukania filtrw za pomocg przeptywomierzy
elektromagnetycznych i wodomierze kontaktowe wraz z przekazem do
rozdzielni gtéwnej,

bl
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d. rurociggi technologiczne — wody surowej, wody uzdatnionej, wod
poptucznych i woéd z pierwszego filtratu nalezy doprowadzi¢
i rozprowadzi¢ na  poziomie pomieszczenia hali filtréw (likwidacja
w galerii),

e. rurociggi powietrza do ptukania filtréw zlokalizowa¢ na poziomie hali filtrow,
f. zamontowanie dmuchaw do ptukania filtrow cisnieniowych
W pomieszczeniu pompowni 11°,
g. wymiana pomp do ptukania filtrow — 3 szt,
h. odkryte zbrojenie Scian i sufitéw zabezpieczy¢,
i. uzupetnienie ubytkéw tynku na $cianach i suficie,
j. wykonanie gtadzi cementowej na $cianach i suficie,
k. skucie istniejgcych ptytek sciennych,
l. wytozenie scian ptytkami do wys. 3,0 m,
m. potozenie nowej posadzki zywicznej z natryskiem antyposlizgowym lub
ptytki podtogowe,
n. uzupetnienie tynku wokot nowo zamontowanych okien, zatozenie
parapetow po jednej stronie hali filtrow,
o. haprawa tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw hali filtrow,
p. malowanie sufitu i Scian powyzej ptytek,
g. likwidacja istniejgcych przejs¢ (otworow w posadzce) technologicznych ru-
rociggbw miedzy halg filtrw a galerig rur, uzupetnic ubytki
w posadzkach,
r. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach hali filtrow i
pompowni,
s. wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej
t. zamontowanie punktow do poboru prob wody do badania — wody po
kazdym filtrze i wody uzdatnionej,
G. Przebudowa rurociggu wody uzdatnionej miedzy halg filtrdw a zbiornikami
wyréwnawczymi poprzez utozenie na zewngtrz budynku,
H. Zmiana lokalizacji chlorowni,
I. Na rurociggu wody czystej do miejskiej sieci wodociggowej nalezy zamontowac
urzgdzenie do dezynfekcji wody promieniami UV.
J. Wymieni¢ wszelkie zasuwy odcinajgce wode z napowietrzalni lewej do prawej (
skuteczna mozliwosc¢ przetgczenia stron napowietrzania wody surowej)
K. Wymiana wiazu, drabiny w zbiorniku kontaktowym wraz z jego oczyszczeniem
i zabezpieczeniem Scian,
L. Wymiana rurociggéw wody surowej wchodzgcej do budynku ( w pom. 1.18,
pompowni zostawiajgc istniejgcy uktad pomp Il oraz Il stopnia.
M. Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej we  wszystkich
pomieszczeniach,
N. Zastosowanie nowego uktadu sterowania i monitoringu AKPIA pracy stacji
uzdatniania wody,
0. Szkolenie obstugi SUW,
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P. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego SUW wraz z uzyskaniem pozy-

tywnych analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej.

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup systemu do zdalnego odczytu
wodomierzy wraz z nakladkami w ilosci 100 szt. System ma pozwoli¢
Zamawiajgcemu na realizowanie procesu monitorowania sieci wodociggowej wraz
ze zdalnym odczytem danych z wodomierzy oraz prezentacja tych danych w
aplikacji dostepowej na komputerach znajdujgcych sie w jego siedzibie. System
ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu odczyty z wodomierzy objetych systemem w
oparciu o ustugi GSM (M2M/IoT). Opis systemu stanowi zatgcznik do PFU.

1.2.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow - Etap llI

Zakres robot obejmuje co najmniej:

A.
B.

¢ m m O

© =z

cAwmwmpO ™

Demontaz urzgdzen i armatury w wielofazowym reaktorze biologicznym,
Wydzielenie komory tlenowej stabilizacji osaddéw wykorzystujgc istniejgca
komore denitryfikacji 1 o poj. 485 m® i komore defosfataciji o poj. 289 m?,
Automatyczne wydzielenie zbiornika retencyjnego z pozostatej czesci
istniejgcego reaktora ( bez urzagdzen technologicznych),

Zamontowanie rusztu napowietrzajgcego w komorze,

Zamontowanie mieszadet — 2 szt,

Zamontowanie dmuchaw w istniejgcej wiacie,

Budowa rurociggu osadu z PEHD 100 DN, 110 z komory KTSO do istniejgcego
zageszczacza osadu,

Budowa rurociggdéw sprezonego powietrza do komory KTSO ze stali
nierdzewnej AlSI 304,

Budowa rurociggu wéd nadosadowych z PVC-U SN8,

Wykonanie rurociggu ttocznego osadu nadmiernego z rur HDPE DN 125,
Zamontowanie dekantera wod nadosadowych w komorze KTSO,

Przykrycie z laminatu komory KTSO,

. Przeprowadzenie reprofilacji betonu srodkami chemoodpornymi na bazie zywic

— wytgcznie w KTSO ,

Wykonanie robét remontowo-budowlanych w budynku krat,

Wykonanie ocieplenia Scian i dachu budynku wraz z wykonaniem tynkow i
malowaniem elewacji,

Rozbiorka pokrycia z papy budynku,

Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem,

Wymiana stolarki okiennej,

Przewidzie¢ zmniejszenie powierzchni okien i zamurowanie otworéw,
Zamurowanie otworu drzwi w czesci dolnej budynku ( schodzgc po schodach
przy istniejgcych czerpadtach),
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V. wykucie nowego otworu drzwiowego przy prasoptuczce skratek wraz z
montazem nowych drzwi ,

. Wymiana stolarki okienno — drzwiowej,
Naprawa i utozenie tynkdw wewnatrz budynku,
Wymiana barierek oraz schodow z barierkami wewnagtrz budynku na stal k.o.,
Stucie starych ptytek i utozenie nowych na wysokos¢ 2,0 m ( na dwdch
poziomach),

AA. Malowanie Scian i sufitow,

BB. Remont belki istniejgcej suwnicy — czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie
antykorozyjne,

cC. Wymiana instalacji wod.-kan. w budynku krat,

DD. Demontaz instalacji c.o.,

EE. Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynku krat,

FF. Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowe;j,

GG. Zamontowanie systemu detekcji gazéw,

HH. Zamontowanie nagrzewnic do ogrzewania budynku,

I.  Wykonanie nowej instalacji odgromowej z uziomem otokowym,

JJ. Montaz 2 pomp o wydajnosci ok 20 m3/h wraz z rurociggiem ttocznym ze stalo
k.o. w pompowni drenazowej wraz 2z sondami hydrostatycznymi i
zabezpieczeniem przed suchobiegiem wraz ze skrzynkg rozdzielcza,

KK. Wykonanie pokrycia istniejgcej pompowni drenazowej z wentylacjg ( pokrycie
powinnno zabezpiecza¢ pompownie przed ujemnymi temperaturami oraz
powinno mie¢ otwierany wtaz do miejsc pomp oraz po drugiej stronie pompowni
jako otwor rewizyjny),

LL. Wykonanie nowego zasilania do pompowni wod drenazowych,

MM. Wykonanie instalacji AKPIA i wigczenie do systemu sterowania oczyszczalni,

N < X =

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych (pierwszych z serii
produkcyjnej), nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji. W celu uzyskania
akceptacji wniosku materiatowego nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ urzgdzenia z wymogami specyfikacji.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wstepnie ponizej okreslit szacunkowe parametry dla inwestyciji.
Przedstawione parametry majg umozliwi¢c wycene prac projektowych i robdt
budowlanych do ofert na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcow.
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2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kitodawa

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu istniejgcego oraz zgodnie
z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania przebudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody i wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi
w niniejszym PFU, zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy uktadu uzdatniania wody w budynku SUW i rurociggu wody
uzdatnionej miedzy budynkiem a zbiornikami wyréwnawczymi oraz wykonanie roboét
budowlano-montazowych. Przebudowie nie bedg podlegaty pompy w pomieszczeniu
pompowni drugiego i trzeciego stopnia.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualny schemat technologiczny stacji uzdatniania wody jest nastepujgcy:

X3

S

Ujecie wody, w sktad ktérego wchodzi 5 studni gtebinowych,
Napowietrzalnia,

Zbiorniki kontaktowe,

Pompownia Il stopnia,

Filtry cisnieniowe & 2200 mm - szt. 8,

Zbiorniki wyrownawcze 2 x 1000 m?,

Pompownia Il stopnia,

3

¢

X3

¢

X3

¢

3

%

X3

S

3

¢

Woda pobierana ze studni gtebinowych ttoczona jest napowietrzalni, gdzie odbywa
sie proces napowietrzania otwartego przez dysze napowietrzajgce. Po
napowietrzaniu woda kierowana jest do zbiornikow kontaktowych, a nastepnie do
komory czerpalne;j.

Z komory czerpalnej woda za pomocg pomp II° ttoczona jest na filtry ciSnieniowe
— 8 szt. Nastepnie woda poddawana jest chlorowaniu i dalej skierowana jest do
zbiornikow wyréwnawczych. Ze zbiornikow wyréwnawczych woda podawana jest
pompami (l11°) do miejskiej sieci wodociggowe;.

Ujecie wody (I°)

Ujecie wody stanowi 5 studni gtebinowych.
Wydajnosc¢ poszczegdlnych studni jest nastepujgca:
e Studnia A24 o wydajnosci 40 m®h,
e Studnia A25 o wydajnosci 35 m3/h,
e Studnia A26 o wydajnosci 50 m?h,
e Studnia A22 o wydajnosci 35 m?h,
e Studnia A13 o wydajnosci 35 m?h,

Napowietrzalnia

Obiekt ten sktada sie z dwdch czesci o wymiarach 5,0 m x 14,0 m kazda. Kazda
czesc¢ pracuje naprzemiennie. W obiekcie tym zachodzi proces napowietrzania wody
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surowej za pomocg dysz napowietrzajgcych @ 150 mm, po jednej na kazdg czesc.
Doprowadzenie wody surowej do napowietrzalni nastepuje rurociggiem DN 300.
Doptyw powietrza do napowietrzalni odbywa sie przez uchylne okna, do ktérych
prowadzi wydzielony korytarz. Woda surowa, napowietrzona odptywa otworami
bezposrednio do zbiornika kontaktowego. Brak wentylacji w pomieszczeniu
powoduje duze zawilgocenie. W ramach inwestycji nalezy zabudowa¢ nowe
urzgdzenia do napowietrzania wody i przeprowadzi¢ remont pomieszczen.

Zbiornik kontaktowy

Wykonany z dwoch niezaleznych komér o wymiarach 14,4 m x 5,8 m, V=330 m?.
W kazdej komorze zachodzg wstepne procesy utleniania zwigzkow zelaza i
manganu. Czas kontaktu wody z powietrzem wynosi 60 min. Wymuszony przeptyw w
kierunku poziomym i pionowym zapewniajg odpowiednie przegrody w komorach.

Komora czerpalna

Ze zbiornika kontaktowego woda poprzez komore czerpng ttoczona jest na filtry
ci$nieniowe. Wymiary komory: 12,25 m x 4,8 m x 2,4 m, V=240 m?. Komora stanowi
rezerwe do pobierania wody przez pompy |l stopnia.

Woda ze zbiornika kontaktowego, poprzez komore czerpalng ttoczona jest pompami
Il stopnia na uktad uzdatniania {j. filtry ciSnieniowe.

Pompownia II°

Woda ze zbiornikow kontaktowych ttoczona jest na uktad technologiczny uzdatniania
wody - filtrow cisnieniowych. Pompownia wyposazona jest w uktad 3 pomp, w tym
jedna rezerwowa o wydajnosci 48,7 m*/h i wysokosci podnoszenia 37,4 mH,0 kazda.
Pompownia II° zostanie wykorzystana bez zmian w realizacji Il etapu inwestycji.

Filtry ciSnieniowe

W hali technologicznej zamontowanych jest 8 filtréw cisnieniowych DN 2200 mm
i wysokosci 4,1 m. Wypetnienie filtréw stanowi piasek filtracyjny o frakciji
podstawowej 0,8 — 14 mmi wysokosci ztoza 1,5 m. Ztoze utozone jest na warstwie
podtrzymujgcej sktadajgcej sie z trzech warstw o granulacji 2-20 mm o catkowitej
wysokosci ztoza 0,3 m kazdy.

Zbiorniki wyréwnawcze (wody czystej)

Na stacji zabudowane sg dwa zbiorniki cylindryczne o osi pionowej, naziemne
obsypane gruntem,

- $rednica: 15,0 m,

- wysokosé: 6,0 m,

- pojemnos$é 1000 m?® kazdy,
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Woda ze zbiornikow wyréwnawczych podawana jest pompami I11° do miejskiej sieci
wodociggowe;j.

Pompownia llI°

Woda ze zbiornikbw wyréwnawczych jest pobierana i ttoczona do sieci
wodociggowej. Pompownia wyposazona w 4 pompy, w tym jedna rezerwowa o
wydajnosci 45,0 m®h i wysokosci podnoszenia 51,9 — 67,2 mH.O jednej pompy.
Pompownia nie podlega modernizacji.

Odstojnik wod poptucznych

Istniejgcy odstojnik woéd poptucznych zostanie przebudowany w ramach | etapu
realizacji inwestycji.

Przed przebudowg konstrukcja odstojnika stanowi odkryty zbiornik wolnostojgcy,
czterokomorowy, zelbetowy, czesciowo zagtebiony w gruncie.

- wymiary kazdej z komér: 5,0 mx 8,0m x2,7m,

- pojemnos$¢ czynna jednej komory V=96 m?,

- pojemnos$¢ catkowita czterech komor V.= 384 m?,

- warstwa przydenna przeznaczona na osad 0,5 m,

- warstwa gorna przeznaczona na rezerwe 0,3 m.

Po wykonaniu | etapu przebudowy odstojnik bedzie posiadat nastepujace parametry:
- zbiornik otwarty zelbetowy, czterokomorowy,

- wymiary w rzucie 7,6 m x 4,6 m i wysokosci 2,5 m jednej komory,

- pojemnos¢ jednej komory — 87,4 m?,

- pojemnos¢ catkowita - 350 m?,

Pojemnosc¢ jednej komory zostata przewidziana dla przyjecia wod poptucznych
z ptukania dwoch zbiornikéw filtracyjnych jednoczesnie.

Rurociagi i kanaly technologiczne

Rurociggi technologiczne (wody surowej, przefiltrowanej, poptucznej, spustowej
i przelewowej) wykonane sg z rur stalowych o $rednicy DN 150 do DN 300 mm.
Kanaty technologiczne (wéd spustowych i przelewowych) DN 250 do DN 400
wykonane sg z rur betonowych.

Jakos¢é wody surowej

Jakos¢ wody surowej z poszczegdlnych studni gtebinowych przedstawia tabela:

L.p. | Parametr J.m. A24 A25 A26 A22 A13
1. | pH - 7,9 7,7 7,8 7,8 7,8
Barwa mg/IPt 12 11 11 14 6
Azotyny mg/l | <0,066 | <0,066 | <0,066 | <0,066 | < 0,066

1 ——
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Zelazo Mg/l | >10000 | 2400 2400 1800 4200

Mangan Mg/l 200 190 190 200 190

Twardosc¢ og. | mgl/l 300 270 290 280 290
CaCo03

Analizy Sciekow stanowig zatgcznik do PFU.

Aktualne ilosci wody podawanej do miejskiej sieci wodociggowe] ksztaltujg sie
nastepujgco:

L.p. | Miesigc Q srd Q maxd Q mind
[m3/d] [m3/d] [m3/d]
Rok 2022
1. | Styczen 1076 1288 976
2. | Luty 1180 1529 1030
3. | Marzec 1160 1275 1050
4. | Kwiecien 1203 1389 1018
5. | Maj 1339 1663 1016
6. | Czerwiec 1451 1788 1114
7. | Lipiec 1381 1627 1136
8. | Sierpien 1306 1492 1120
9. | Wrzesien 1146 1259 1033
10. | Pazdziernik 1195 1305 1085
11. | Listopad 1167 1294 1040
12. | Grudzien 1118 1285 952
Rok 2023
1. | Styczen 1071 1173 970
2. | Luty 1061 1121 1001
3. | Marzec 1062 1149 975
4. | Kwiecien 1195 1362 1028
5. | Maj 1331 1611 1052
6. | Czerwiec 1553 1857 1250
7. | Lipiec 1478 1851 1105
8. | Sierpien 1300 1562 1038
9. | Wrzesien 1342 1504 1181

1 ——
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10. | Pazdziernik 1281 1422 1140

2.1.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu istniejgcego oczyszczalni
$ciekéw oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi
w niniejszym PFU, zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie przebudowy
wielofazowego reaktora biologicznego z dostosowaniem czesci komoér na komore
tlenowej stabilizacji osadu, wydzielenie zbiornika retencyjnego wykonanie remontu
budowlanego budynku krat wraz z demontazem instalacji i montazem nowych
instalacji spetniajgcych wymagane normy i przepisy oraz remontem pompowni
drenazowej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest w na dziatkach o nr ew. 37/1, 38/1, 39/1,
40, 41/1, 42/5 w miejscowosci Pomarzany Fabryczne.

Przedmiot zamdwienia dotyczy obiektéw oczyszczalni tj. budynku krat, pompowni
drenazowej, wielofazowego reaktora biologicznego oraz wydzielenia zbiornika
retencyjnego Pozostate obiekty realizowane sg na podstawie odrebnej dokumentac;i
projektowej. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w powigzaniu z
pozostatymi dokumentami, ktére udostepni Zamawiajgcy.

Wielofazowy reaktor biologiczny

Reaktor wielofazowy pracuje wg systemu zmodyfikowanego UCT, obejmujgcego
komore beztlenowg dla defosfatacji, anoksyczng dwudzielng dla denitryfikacji i
komore tlenowg dla symultanicznej nitryfikacji i utleniania zwigzkéw wegla.

Reaktor wykonany jest jako zbiornik zelbetowy, prostokagtny o wymiarach w rzucie
45 x 16 m. Ptyta denna i sciany reaktora zelbetowe wylewane na mokro.
Zwienczenie scian stanowi zelbetowy wieniec. Reaktor bez ptyty zelbetowe;.

Reaktor sktada sie z nastepujgcych komor:

o komory defosfatacji DF — beztlenowej z mikserem typu TR 60.33-4/16 oraz
dwoma pompami recyrkulacji wewnetrznej typ FA 15.21-180 W. Istniejgce wypo-
sazenie wraz z rurociggami nalezy zdemontowac.

o komora denitryfikacji DN4 — beztlenowa wyposazona w mieszadta oraz rurocig-
gl

o komory anoksycznej DN, — denitryfikacji o pojemnosci 168 m*® z mikserem
22.145-4/8. Komora ta nie jest przewidziana do modernizac;ji.
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e komory nitryfikacji — tlenowej o pojemnosci 1195 m® napowietrzanej sprezonym
powietrzem dyfuzorami typu 240 PA — 576 szt. Ponadto w komorze zamontowa-
ny jest mikser typu TR.75.19-6/22 oraz pompy recyrkulacji wewnetrznej typu FA
25.32-238D.

Obiekt ten zostanie zmodernizowany zgodnie z opisem w dalszej czesci opracowa-

nia.
Budynek krat

Budynek krat stanowi obecnie budynek dwupoziomowy, w ktérym zamontowana jest
krata rzadka z mechanicznym zgarniaczem skratek. Krata zamontowana jest na
doptywie Sciekow z grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w kanale o szerokosci 900
mm i gtebokosci 1500 mm. Komora krat wyposazona jest w krate reczng z recznym
zgarnianiem skratek. Budynek ten zrealizowany jest w technologii tradycyjnej,
parterowy podpiwniczony. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z materiatow
ceramicznych. Stropodach — ptyta Zelbetowa pokryta papg. Okna drewniane i
stalowe, drzwi i bramy — stalowe i drewniane.

Istniejgce urzgdzenia, armatura oraz instalacje wewnetrzne, a szczegdlnie instalacja
wentylacji wymagajg wymiany oraz dostosowania do obowigzujgcych obecnie
przepisow.

2.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i
modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie wymiany istniejgcych urzgdzen do
uzdatniania wody w budynku, rurociggow technologicznych, instalacji wentylaciji,
elektrycznych i AKPIA oraz robdot budowlano-remontowych.  Ponadto
w ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykonaé przebudowe odcinka rurociggu
wody uzdatnionej od budynku do zbiornikbw wyréwnawczych, uktadajgc na zewnatrz
budynku. Zamawiajgcy okreslit ponizej orientacyjnie parametry techniczne urzadzen
oraz rozwigzania techniczne. Wykonawca, na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej Wykonawca przeprowadzi wtasne analizy, obliczenia technologiczne
i hydrauliczne w celu prawidtowego wykonania inwestycji i uzyskanie parametréw
produkowanej i dostarczanej mieszkancom wody zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. u. 2017 poz. 2294).

Przebudowe SUW nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej dostawy wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej. Wykonawca powinien opracowac i przekazac
Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram robot zapewniajgcy ciggtosé dostawy
wody.

Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane z wykonaniem robo6t tymczasowych
niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji SUW. Koszty utrzymania,
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wynikajgce z biezgcej eksploatacji SUW, nie bedg ponoszone przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni we witasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu
obiektu, szkolenia pracownikow, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi SUW.

2.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kitodawa

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i
modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie wymiany istniejgcych urzagdzenh do
uzdatniania wody w budynku, rurociggdéw technologicznych, instalacji wentylacji,
elektrycznych i  AKPIA oraz robot budowlano-remontowych. Ponadto
w ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac¢ przebudowe odcinka rurociggu
wody uzdatnionej od budynku do zbiornikow wyrownawczych, uktadajgc na zewnatrz
budynku. Zamawiajgcy okreslit ponizej orientacyjnie parametry techniczne urzgdzen
oraz rozwigzania techniczne. Wykonawca, na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej Wykonawca przeprowadzi wtasne analizy, obliczenia technologiczne
i hydrauliczne w celu prawidtowego wykonania inwestycji i uzyskanie parametrow
produkowanej i dostarczanej mieszkancom wody zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. u. 2017 poz. 2294).

Przebudowe SUW nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej dostawy wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej. Wykonawca powinien opracowac i przekazaé
Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram robot zapewniajgcy ciggtos¢ dostawy
wody.

Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych
niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji SUW. Koszty utrzymania,
wynikajgce z biezgcej eksploatacji SUW, nie bedg ponoszone przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu
obiektu, szkolenia pracownikow, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi SUW.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania rozbudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody w zakresie wynikajgcym z zapisOw niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materialy i dokumenty uzyskane
od Zamawiajgcego oraz dokumenty wilasne w postaci inwentaryzacji do celéw
Projektowych. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumentacje archiwalng stacji
uzdatniania wody, dane i dokumenty dotyczgce eksploatacji obiektu niezbedne do
wykonania prac projektowych.

PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku polskim obejmujgce
CO najmniej:
a. Wykonanie mapy do celéw projektowych,
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b. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany opra-
cowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane obejmujgce wszystkie wymagane branze zgodnie z zakresem za-
mowienia. Faza tych dokumentacji winna by¢ zakohczona uzyskaniem prawo-
mocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

c. Projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw  zatwierdzenia  projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
réwniez wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajgcym,

d. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentaciji i decyzji
administracyjnych w zakresie wykonywanych robét,

e. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

f. Program zapewnienia ciggtosci odbioru sciekdw w trakcie prowadzenia robot
budowlano-montazowych,

g. Wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projek-
tem budowlanym wykonanie robo6t budowlano-montazowych dla Inwestycji,

h. Poniesienie kosztéw obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej,

i. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz 2z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg,

j. Instrukcja eksploatacji SUW,

k. Szkolenie obstugi,

I.  Rozruch technologiczny SUW wraz z uzyskaniem pozytywnych analiz fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnione;j.

Dokumentacja winna byC¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowe;j
i elektronicznej w ilosci okreslonej w dalszej czesci PFU.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy
techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

A. ROBOTY TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE

Wymiana dysz napowietrzajgcych w dwédch pomieszczeniach napowietrzalni,

2. Wymiana rurociggow i armatury w napowietrzalni na rury ze stali nierdzewnej
AISI 316,

3. Wymiana wtazéw na stal kwasoodporng AlSI 304 w napowietrzalni,
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w napowietrzalni, hali filtrow
i pompowni,

5. Demontaz istniejgcych filtrow  cisnieniowych ~wraz z  armaturg
i rurociggami,
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Demontaz rurociggow i armatury w galerii rur,

7. Wykonanie rurociggéw wody napowietrzonej z uktadu pomp II° do hali filtrow
z rur stalowych AISI 316,

8. Montaz filtrow cisnieniowych DN 2200 — 8 szt, wraz z urzgdzeniami
pomiarowymi oraz armaturg, wprowadzenie automatyzacji proceséw
uzdatniania wody i monitoringu procesu. W uktadzie urzgdzen do uzdatniania
wody nalezy przewidzie¢ miedzy innymi pomiar ilosci doprowadzanej wody ze
zbiornikow kontaktowych do kazdego zbiornika filtracyjnego poprzez
przeptywomierze elektromagnetyczne, pomiar cisnienia przed i za kazdym
filtrem za pomocg przetwornikdéw cisnienia, pomiar ilosci wody do ptukania
filtrow za pomoca przeptywomierzy elektromagnetycznych i wodomierze
kontaktowe wraz z przekazem do rozdzielni gtéwnej,

9. Wykonanie nowych rurociggéow technologicznych — wody surowej, wody
uzdatnionej, wdéd  poptucznych i  wod z  pierwszego filtratu
na poziomie pomieszczenia hali filtrow (likwidacja rurociggdéw w galerii),

10. Wykonanie rurociggéw powietrza do ptukania filtréow na poziomie hali filtréw,

11. Montaz dmuchaw do ptukania filtréw cisnieniowych w pomieszczeniu pom-
powni,

12. Wymiana pomp do ptukania filtrow — 3 szt,

13. Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej w pomieszczeniach napowie-
trzalni, holu technologicznego, pompowni, hali filtrow,

14. Montaz punktéw do poboru prob wody do badania — wody po kazdym filtrze
i wody uzdatnionej,

15. Przebudowa rurociggu wody uzdatnionej miedzy halg filtrow a zbiornikami wy-
rbwnawczymi poprzez utozenie na zewnatrz budynku,

16. Zmiana lokalizacji chlorowni — Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym,

17. Zamontowanie urzgdzenie do dezynfekcji wody promieniami UV na rurociggu
wody czystej do miejskiej sieci wodociggowe;j,

18.Zastosowanie nowego ukfadu sterowania i monitoringu AKPIA pracy stacji
uzdatniania wody,

19. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego SUW wraz z uzyskaniem pozy-
tywnych analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup systemu do zdalnego odczytu
wodomierzy wraz z nakladkami w ilosci 100 szt. System ma pozwoli¢
Zamawiajgcemu na realizowanie procesu monitorowania sieci wodociggowej wraz ze
zdalnym odczytem danych z wodomierzy oraz prezentacja tych danych w aplikacji
dostepowej na komputerach znajdujgcych sie w jego siedzibie. System ma
dostarczy¢ Zamawiajgcemu odczyty =z wodomierzy objetych systemem
w oparciu o ustugi GSM (M2M/loT). Opis systemu stanowi zatgcznik do PFU.

B. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
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Naprawa powierzchni  betonowych i tynkdbw w pomieszczeniach
napowietrzaini,

Malowanie $cian i sufitéw farbami odpornymi na wilgo¢ w napowietrzalni,
Potozenie nowej posadzki zywicznej z natryskiem antyposlizgowym w ciggach
komunikacyjnych dolnych i gérnych pomieszczen napowietrzalni 1/19, 1/20,
pom. 1/17, 1/18, 0/3 i przedsionku napowietrzalni,

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach
napowietrzalni, hali filtrow i pompowni,

5. Wymiana stolarki okiennej i parapetow — pom. 1/19, 1/20,
6. Zatozenie siatek ochronnych na oknach napowietrzalni,
7. Wymiana stolarki drzwiowej w napowietrzalni — na drzwi PCV (wymiary wg

istniejacych) — pom. 1/19, 1/20,

8. Wymiana barier i balustrad przy schodach we wszystkich pomieszczeniach,

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Odkryte zbrojenie $cian i sufitbw zabezpieczy¢ we  wszystkich
pomieszczeniach,

Naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitbw wszystkich
pomieszczen,

Wykonanie gtadzi cementowej na $cianach i sufitach wszystkich pomieszczen,
Likwidacja istniejgcych przejs¢ (otworéw w posadzce) technologicznych ruro-
ciggbw miedzy halg filtrow a galerig rur, uzupetni¢ ubytki
w posadzkach,

Wymiana ptytek sciennych w hali filtrow,

Utozenie ptytek sciennych do wysokosci 3,0 m w pom. 1/18,

Utozenie ptytek sciennych do wys. 2,0 m w pom. 0/3,

Wymiana stolarki drzwiowej hali filtréw i holu technologicznego,

17.Wylozenie schodow we wszystkich miejscach ptytkami gresowymi

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

antyposlizgowymi,

Malowanie scian i sufitdw wszystkich pomieszczeh za wyjgtkiem pom. 1/19
i 1/20 farbami emulsyjnymi,

Wytozenie tarasu i schodow z pom. 1/17 ptytkami mrozoodpornymi,

Wymiana wrot zewnetrznych w pom. 1/17 i 0/3 na stalowe ocieplane
z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,

Wymiana stolarki okiennej w pom. 0/1 z zamurowaniem zbednych otworéw,
Udroznienie odptywu z instalacji kanalizacyjnej posadzki w pom. 0/1,
Uzupetnienie tynkow wokét nowo zamontowanych okien, zatozenie parapetéw
po jednej stronie hali filtrow,

Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej we  wszystkich
pomieszczeniach,

Zastosowanie nowego uktadu sterowania i monitoringu AKPIA pracy stacji
uzdatniania wody,
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2.2.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa oczyszczalni Sciekdw w zakresie
dostosowania istniejgcego wielofazowego reaktora biologicznego do funkcji komory
tlenowej stabilizacji osadu KTSO wraz z rurociggami osadu, wydzielenie zbiornika
retencyjnego, remont budynku krat oraz pompowni drenazowe;.

Na podstawie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekébw — etap | przyjeto ilos¢ osadu nadmiernego wynoszgcg 623 kg s.m./d
o uwodnieniu 99,15%.

Przyjeto do obliczenia pojemnosci KTSO czas stabilizacji osadu — 10 d.
Wymagana pojemno$¢ KTSO wynosi min. 770 m?.

Wymagana ilo$¢ sprezonego powietrza dostarczana z dmuchaw — min. 1200 m?%h.
W zwigzku z tym nalezy dobra¢ dwie dmuchawy, w tym jedna rezerwowa.
Dmuchawy pracujgce z falownikami dla kazdej dmuchawy oddzielnymi.

Osad nadmierny z osadnikdw wtérnych przez przepompownie osadu kierowany
bedzie do komory KTSO, a nastepnie projektowanym rurociggiem ttoczony do
zageszczacza osadu, skad pobierany jest na istniejgcg stacje odwadniania
i higienizacji osadu. W zwigzku z tym, Wykonawca wykona rurociggi osadu
wymienione ponizej. Trase rurociggow nalezy ustalic na etapie projektowania biorgc
pod uwage istniejgce uzbrojenie terenu.

PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku polskim obejmujgce
CO najmniej:

1. Wykonanie mapy do celéw projektowych,

2. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany opra-
cowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane obejmujgce wszystkie wymagane branze zgodnie z zakresem za-
mowienia. Faza tych dokumentacji winna by¢ zakohczona uzyskaniem prawo-
mocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw  zatwierdzenia  projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
réwniez wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajgcym,

4. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji
administracyjnych w zakresie wykonywanych robét,

5. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
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Program zapewnienia ciggtosci odbioru sciekdw w trakcie prowadzenia robot
budowlano-montazowych,

Wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym
projektem budowlanym wykonanie robét budowlano-montazowych dla
Inwestycji,

Poniesienie kosztéw obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej,

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawcza,

Opracowanie instrukcji rozruchu oczyszczalni w czesci dotyczgcej tlenowej
stabilizacji osadu,

przeprowadzenie rozruchu wykonanych robot,

sporzadzenie sprawozdania z rozruchu,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploataciji,

przeprowadzenie szkolenia pracownikéw obstugi oczyszczalni,

uzyskanie decyzji na uzytkowanie,

A. ROBOTY TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE

AN

Demontaz mikseréw, pomp, rurociggéw oraz armatury w reaktorze,

Montaz rusztu napowietrzajgcego z dyfuzorami dyskowymi lub rurowymi,
Montaz mieszadet — min. 2 szt z zurawikami,

Montaz dmuchaw w istniejgcej wiacie o wydajnosci min. 1200 m3h i sprezu
minimum 0,5 MPa wraz ze sterowaniem i zasilaniem,

Budowa rurociggu osadu z rur PEHD 100 DN 125 z komory KTSO do istniejg-
cego zageszczacza,

Budowa rurociggébw sprezonego powietrza do komory KTSO ze stali
nierdzewnej AlSI 304,

Budowa rurociggu wéd nadosadowych z PVC-U SN8,

8. Wykonanie rurociggu ttocznego osadu nadmiernego z rur HDPE DN 125,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Montaz dekantera wdd nadosadowych i pompy osadu w komorze KTSO,
Wymiana instalacji wod.-kan. w budynku krat,

Demontaz instalacji centralnego ogrzewania,

Montaz nagrzewnic w budynku krat,

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynku krat,
Demontaz instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalaciji,
Zamontowanie systemu detekcji gazow,

Instalacja elektryczna przeciwwybuchowa,

Wykonanie instalacji AKPIA i wigczenie do systemu sterowania oczyszczalni,

B. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

1.
2.

Zdemontowanie istniejgcych pomostow stalowych na reaktorze,
Oczyszczenie powierzchni wewnetrznych betonu w komorach DF i DN+,
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3. Wydzielenie komory tlenowej stabilizacji osadow wykorzystujgc istniejgca
komore denitryfikacji 1 o poj. 485 m® i komore defosfataciji o poj. 289 m?,
4. Odkryte zbrojenie oczysci¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 (normowy stopien
czystosci 2-2,5) komory KTSO,
5. Wykonanie naprawy i wyréwnania powierzchni betonu z zastosowaniem
zapraw naprawczych w petni odpornych na korozje siarczanowg, nie muszg to
by¢ zaprawy kwasoodporne — komora KTSO,
6. Wykonanie powtoki ochronnej o wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanow,
klasa ekspozycji XA3, trwatg odpornosé¢ na dziatanie wodnych roztwordéw
kwasow o pH >1, niskg nasigkliwo$¢ < 5%, opdr na dyfuzje pary wodnej <16
m, minimalna grubosc¢ netto wyprawy 4 mm — komora KTSO,
7. Wykonanie przykrycia komory KTSO laminatem,
Wykonanie roboét budowlano-remontowych w budynku krat:
= Zamurowanie czesci otworéw okiennych z pozostawieniem niezbednej
liczby okien dla zapewnienia wymaganego doswietlenia obiektu,

= Wykonanie wymiany okien na okna PCV,

= W podziemiu i przyziemiu utozy¢ nowe do petnej wysokosci w
podziemiu, natomiast w przyziemiu do wys. 2,5 m, pozostata wysokos$¢
malowana,

» W podziemiu i przyziemiu na posadzkach skuc istniejgce ptytki i utozy¢
nowe antyposlizgowe,

» Wykonanie ocieplenia scian i dachu budynku wraz z wykonaniem
tynkow i malowaniem elewacji,

» Rozbidrka pokrycia z papy budynku,

= Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku,

»  Wykonanie nowych obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem,

»  Wymiana stolarki okiennej,

»  Przewidzie¢ zmniejszenie powierzchni okien i zamurowanie otworéw,

»  Zamurowanie otworu drzwi w czesci dolnej budynku ( schodzgc po
schodach przy istniejgcych czerpadtach),

= wykucie nowego otworu drzwiowego przy prasoptuczce skratek wraz z
montazem nowych drzwi ,

»  Wymiana stolarki okienno — drzwiowej,

=  Naprawa i utozenie tynkdw wewnatrz budynku,

» Wymiana barierek oraz schodéw z barierkami wewnatrz budynku na
stal k.o.,

=  Skiucie starych ptytek i utozenie nowych na wysokos¢ 2,0 m ( na
dwoch poziomach),

» Malowanie Scian i sufitéw,

= Remont belki istniejgcej suwnicy — czyszczenie, malowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne,

»  Wymiana instalacji wod.-kan. w budynku krat,

Demontaz instalacji c.o.,

&
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. Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w
budynku krat,

=  Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej,

» Zamontowanie systemu detekcji gazéw,

= Zamontowanie nagrzewnic do ogrzewania budynku,

» \Wykonanie nowej instalacji odgromowej z uziomem otokowym,

2.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej
i elektronicznej w iloSci okreslonej w dalszej czesci PFU.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na witasny koszt
wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy
techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski
projektanta oraz zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego
do czasu wykonania Przedmiotu Zaméwienia.

2.3.1 MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wiasny koszt aktualnych map do
celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robd6t stanowigcych
Przedmiot Zamdwienia.

2.3.2 PROJEKTY | KONCEPCJE ZAMAWIAJACEGO

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan wykonania Przedmiotu
Zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
i opracowan archiwalnych, wykona wiasne obliczenia technologiczne i hydrauliczne,
ustali konieczny do wykonania zakres robét.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach Wykonawca zobowigzany
jest do uzgodnienia zmian z Zamawiajgcym. Ponadto Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.3.3 WERYFIKACJA | SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dobor parametrow technicznych i technologicznych przewidzianych do
wykonania robo6t jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie prac projektowych i tym
samym musi uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli prawo, lub wzgledy
praktyczne wymagajg dodatkowej weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnienia przez odpowiednie instytucje, to koszty takich weryfikacji i uzgodnien
obcigzajg Wykonawce.
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Dokonanie  weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jezeli Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan umowy.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Utrzymuje sie dotychczasowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe stacji uzdatniania
wody w Ktodawie oraz oczyszczalni sciekbw w Pomarzanach Fabrycznych.

W ramach przebudowy i modernizacji SUW Wykonawca wykona wszelkie roboty
zZwigzane z wymiang urzgdzeh do uzdatniania wody, rurociggow technologicznych
oraz armatury i dostosuje ich parametry techniczne do wymagan PFU. Istniejgcy
uktad uzdatniania wody SUW wyposazony jest w urzgdzenia o ztym stanie
technicznym, duza awaryjnos¢ rurociggdw i armatury, powoduje wylgczanie z
eksploatacji. Celem realizacji modernizacji stacji bedzie wymiana urzadzen przy
zastosowaniu nowoczesnej technologii uzdatniania wody z automatycznym
sterowaniem procesem technologicznym oraz uzyskanie parametrow produkowane;j
wody i dostarczanej mieszkancom zgodnie z wymaganiami prawa.

Ponadto Wykonawca wykona niezbedne roboty konstrukcyjno-budowlane
i remontowe zwigzane z wprowadzeniem, montazem i uruchomieniem nowych
urzgdzeh w budynku istniejgcym, jak rowniez roboty remontowe w pomieszczeniach
istniejacego budynku.

Wykonawca bedzie zobowigzany do doboru technologii uzdatniania i dystrybucji
wody uwzgledniajgc zapotrzebowanie wody okreslone w PFU. Wykonawca dokona
niezbednych uzgodnien oraz uzyska wszelkie informacje przed przystgpieniem do
sporzgdzenia dokumentac;ji projektowe;j.

W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni sciekébw w Pomarzanach
Fabrycznych — etap lll, wykonawca wykona roboty zwigzane z dostosowaniem
istniejacego wielofazowego reaktora biologicznego na potrzeby komory stabilizacji
osadu, wydielenie zbiornika retencyjnego jako elementu gospodarki osadowej na
oczyszczalni, ktéry nie zostat przewidziany w poprzednich etapach realizaciji
inwestycji. Ponadto Wykonawca wykona roboty budowlano-remontowe budynku krat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
na terenie budowy oraz za zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacjg
projektowa.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania okreslone
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w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, ktoére zapewnig jej
prawidiowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

» Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia
Robdét, jak i wykona niezbedne opracowania (w tym Projekty).

» Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania Robét nalezy przyjgé zatoze-
nia i wymagania zawarte w PFU, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg na
uzyskanie spodziewanego efektu inwestyciji.

= Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych Robét
powinny zapewni¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnosC¢  rurociggéw, armatury
i urzadzen,

» Dobdr parametréw technicznych urzadzen i materiatdw powinien by¢ przeprowa-
dzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy.

» Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jakoscig oraz nieza-
wodnoscig.

» Zastosowane materiaty, technologie prowadzenia robot powinny uzyskac akcepta-
cje Zamawiajgcego.

» Wykonawca zapewni nadzor autorski projektanta w trakcie prowadzenia Robét.

3.1.1. STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBOW

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia nalezy zachowac¢ ujednolicenie
technologii stosowanych urzgdzen, materiatdbw i armatury. Stosowane wyroby
powinny posiada¢ wtasciwosci spetniajgce wymagania okre$lone w normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich
braku w Polskich Normach lub dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono norm,
aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym oraz odpowiednio posiadac Deklaracje /Certyfikaty
Zgodnosci.

3.1.2 DOSTEPNOSC TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy.

3.1.3 ZAPEWNIENIE CIAGLOSCI PRACY OBIEKTOW

Wykonawca zabezpiecza na wiasny koszt ciggto$¢ dostawy wody ze stacji
uzdatniania wody oraz odbioru sciekdéw z oczyszczalini.

3.1.4 ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca zapewni na wiasny koszt zaplecze budowy.
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3.1.5 UTYLIZACJA ODPADOW

W ramach realizacji Przedmiotu Zamodwienia powstanie szereg odpaddw,
wtym takze odpaddw niebezpiecznych w rozumieniu obowigzujgcej Ustawy
o odpadach. Wykonawca w wyniku realizacji robét staje sie wytwoércg odpadow i jest
zobowigzany zapewni¢ ich zbiorke, transport i utylizacje we wiasnym zakresie
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty w
tym zakresie ponosi Wykonawca.

3.2. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Ktodawa

3.2.1.1 Bilans wody
Projektowany bilans wody:

Qs'rh = 166,0 m3/h
Qnmaxh = 332,0 m*h
Qs = 3200,0 m*d
Qimaxd = 4000,0 m¥d

Bilans wody projektowany jest dla okresu docelowego. Dla tych parametréw nalezy
przeprowadzi¢ dobor urzagdzen do uzdatniania wody, natomiast istniejgce pompy
w pompowni drugiego stopnia (II°) i trzeciego stopnia (llI°) nalezy wykorzystaé
w okresie przejsciowym przy aktualnych rozbiorach wody z wodociggu.

3.2.1.2 Schemat technologiczny SUW

% Napowietrzanie wody - ukltad dwoch réwnolegle pracujgcych dysz
napowietrzajgcych podlegajacy wymianie,

% Zbiorniki kontaktowe — pozostajg bez zmian,

% Filtracja — uktad filtracji jednostopniowej (odzelazianie i odmanganianie),
wymiana i dostawa kompletnych zbiornikéw filtrow wraz z armatura,

% Zbiorniki wyréwnawcze — wykorzystanie w niezmienionej formie,

% Dezynfekcja wody - zmiana lokalizacji chlorowni oraz wprowadzenie
dezynfekcji UV,

Projektowany uktad funkcjonalny nie zmieni sie w stosunku do istniejgcego. Woda
z ujecia wody, skfadajgcego sie z 5 studni gtebinowych, ttoczona bedzie rurociggami
wody surowej do napowietrzania, dwa niezalezne uktady pracujgce naprzemiennie.
Napowietrzanie ma na celu usuniecie zwigzkow siarkowodoru oraz utlenianie
zwigzkow zelaza i manganu. Kazdy uktad napowietrzania nalezy wyposazy¢ w nowe
dysze, ktoérych dobdér nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektowania. Napowietrzona
woda bedzie odprowadzona otworami do zbiornikow kontaktowych, a nastepnie do
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komory czerpalnej, ktéra stanowi bufor do pobierania wody przez istniejgce pompy
drugiego stopnia. Pompownia II° stuzy do ttoczenia wody na uktad filtracji,
projektowany jako uktad jednostopniowy sktadajgcy sie z 8 filtréw cisnieniowych
o sSrednicy 2200 mm. Ptukanie filtrow przewiduje sie nowymi pompami wodg
pobierang ze zbiornikébw kontaktowych. Pompy do ptukania filtrow nalezy
zamontowac w pomieszczeniu pompowni. Przed ptukaniem
wodg ztoze filtracyjne nalezy wzruszy¢é powietrzem dostarczanym przez nowe
dmuchawy. Woda uzdatniona zostanie odprowadzona do  zbiornikéw
wyrownawczych i pompami IlI° podawana do miejskiej sieci wodociggowej. Na
rurociggu wody czystej do sieci wodociggowej przewidzie¢ nalezy dezynfekcje
promieniami UV.

3.2.1.3 Opis modernizowanych obiektow i robot
NAPOWIETRZALNIE

Woda surowa z ujecia wody podawana jest do napowietrzalni rurociggiem DN 300.
Wydajnosé studni gtebinowych wynosi 195 m®h przy pracujgcych 5 studniach
gtebinowych.

W napowietrzalni utrzymuje sie uktad dwoch niezaleznych uktadéw napowietrzania
poprzez dysze napowietrzajgce. Istniejgce urzgdzenia nalezy wymieni¢ na nowe
wraz z rurociggami, ktére nalezy wykonac z rur stalowych kwasoodpornych AlISI 316
DN 150 do kazdego uktadu niezaleznie pracujgcego.

Zalecana ilos¢ powietrza 3% w stosunku do objetosci uzdatnianej wody.

W pomieszczeniach napowietrzalni  nalezy przeprowadzi¢ remont budowlany
polegajacy na naprawie powierzchni betonowych i tynkéw, malowaniu $cian i sufitéw
farbami odpornymi na wilgo¢, na posadzkach w ciggach komunikacyjnych dolnych
i goérnych utozy¢ terakote antyposlizgowg, wymienic wiazy do zbiornikéw i
zastosowac wilazy ze stali nierdzewnej AISI 304. Wymiana stolarki drzwiowej na PCV
— 3 szt oraz wymiana barier i balustrady.

Istniejgca wentylacja tych pomieszczeh jest niewystarczajgca, stad przewiduje sie
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewne;j.

HALA FILTROW, POMPOWNIA

Napowietrzona woda odptywa do zbiornikdw kontaktowych, skad odprowadzana jest
do komory czerpalnej pomp drugiego stopnia. Pompownia 11° stanowi uktad 3 pomp,
w tym jedna rezerwowa o wydajnosci 48,7 m*/h i wysokosci podnoszenia 37,4 mH,O
kazda. Wyposazenie pompowni II° zostanie wykorzystane bez zmian w realizacji |l
etapu inwestycji.

Zatozono wydajno$¢ uktadu filtrow — 140 m3/h.

Dla zapewnienia wtasciwego procesu odzelaziania i odmanganiania nalezy wykonac¢
wymiane istniejgcych zbiornikéw filtracyjnych oraz armatury i zastosowac filtry
ciSnieniowe o srednicy 2200 mm — 8 szt z odpowiednim wypetnieniem ziozem
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kwarcowym z wktadkg jako katalizator w procesie odmanganiania. Wszystkie
podstawowe elementy zbiornikow filtracyjnych (ptaszcz, dennice, kroéce, wiazy)
wykonane ze stali niskoweglowych atestowanych. Cisnienie robocze 6 bar oraz
maksymalna temperatura dopuszczalna 50°C. Zbiorniki muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez przygotowanie powierzchni i malowanie wewnetrzne zywicg
poliestrowg lub zywicg epoksydowg z atestami PZH do kontaktu z wodg do picia,
powierzchnie zewnetrzne malowane farbg chlorokauczukowg poliwinylowg lub inng.

Rurociggi technologicznej wody surowej, uzdatnionej, poptucznej oraz powietrza
nalezy wykonac z rur ze stali AlISI 304, uktadanych na poziomie posadzki hali filtréw.
Nowe rurociggi wody napowietrzonej nalezy doprowadzi¢ z uktadu pomp II° do hali
filtrow. Zbiorniki filtracyjne nalezy wyposazy¢ w armature zaporowo-zwrotng.

Woda do ptukania zt6z filtracyjnych pobierana bedzie ze zbiornika kontaktowego za
pomocg pomp, ktore podlegajg wymianie. Dobor parametréw pomp przeprowadzi
Wykonawca na etapie dokumentacji projektowej. Ponadto w pomieszczeniu
pompowni |I° nalezy zamontowa¢ dmuchawy do ptukania zt6z filtracyjnych
powietrzem.

W pomieszczeniu hali filtrow nalezy przewidzie¢ punkty do poboru préb wody do
badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych po kazdym filtrze i wody uzdatnionej.

Przewidzie¢ automatyzacje proceséw uzdatniania wody i monitoringu procesu.
W uktadzie urzgdzen do uzdatniania wody nalezy przewidzie¢ miedzy innymi pomiar
ilosci doprowadzanej wody ze zbiornikébw kontaktowych do kazdego zbiornika
filtracyjnego poprzez przeptywomierze elektromagnetyczne, pomiar cisnienia przed
i za kazdym filtrem za pomocg przetwornikow cisnienia, pomiar ilosci wody do
ptukania filtrow za pomocag przeptywomierzy elektromagnetycznych i wodomierze
kontaktowe wraz z przekazem do rozdzielni gtéwne;.

Istniejgce rurociggi technologiczne i armature zlokalizowane w pomieszczeniu galerii
rur nalezy zdemontowac, natomiast otwory po istniejgcych rurociggach w posadzce
hali filtréw nalezy zamurowac.

Ponadto na rurociggu wody czystej do miejskiej sieci wodociggowej nalezy
zamontowac urzgdzenie do dezynfekcji wody promieniami UV.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Istniejgce instalacje wewnetrzne w pomieszczeniach napowietrzalni, holu
technologicznym, pompowni, hali filtrow przewiduje sie do wymiany. W szczegdlnosci
dotyczy to instalacji elektrycznej oraz sterowniczej ze starymi szafami, ze wzgledu na
konieczno$¢  zastosowania nowej automatyki i sterowania  procesami
technologicznymi.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
Wymiana filtrbw cisnieniowych spowoduje demontaz istniejgcych rurociggow
technologicznych i armatury. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy zastosowaé

rurociggi technologiczne wody i powietrza z rur stalowych kwasoodpornych AISI 304.
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Jako armature zaporowo-zwrotng nalezy zastosowaC przepustnice kotnierzowe
odcinajgce i regulacyjne. Zasuwy na zewngtrz budynku — zasuwy kotnierzowe
z miekkim uszczelnieniem zabudowa w studniach betonowych.

Nalezy rowniez wymienic rurociggi w pompowni.

3.2.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow

3.2.2.1 Komora tlenowej stabilizacji osadu, zbiornik retencyjny

Istniejgcy reaktor biologiczny zostanie przeznaczony w czesci na komore tlenowej
stabilizacji osadu KTSO. W tym celu zostang wykorzystane dwie komory, obecnie
komora defosfatacji DF i komora denitryfikacji DNs. W tych komorach przed
przystgpieniem do robot nalezy dokonaé demontazu wyposazenia i rurociggow.
W powstatej komorze KTSO przewiduje sie montaz rusztu napowietrzajgcego,
mieszadet, pomp oraz dekantera wdd nadosadowych z wigczeniem do istniejgcej
kanalizacji miedzyobiektowej oczyszczalni. Ponadto komore tg nalezy przykry¢ za
pomocg przekrycia z laminatu. Pozostata cze$¢ zbiornika stanowi¢ bedzie zbiornik
retencyjny.

Do komory KTSO nalezy doprowadzi¢ osad nadmierny kolektorem ttocznym z rur
HDPE DN 125, rurocigg osadu z rur PEHD 100 DN 125 z komory KTSO do istniejg-
cego zageszczacza, rurociggu woéd nadosadowych z PVC-U SN8, a takze rurociggi
sprezonego powietrza z projektowanych dmuchaw.

3.2.2.2 Budynek krat

Istniejgcy budynek krat znajduje sie w zlym stanie technicznym, instalacje
wewnetrzne sg przestarzate, skorodowane. W budynku zamontowana jest krata
rzadka, ktéra nie podlega wymianie. W PFU podano minimalny zakres robot
remontowo-budowlanych, ktére nalezy wykona¢. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia gruntownego remontu budowlanego, jak réwniez wymianie
podlegajg wszystkie instalacje wewnetrzne. Instalacja wentylacji nie spetnia obecnie
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych komory krat. Brak systemu detekcji gazéw.
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4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Za obowigzujgce nalezy uwazaC wszelkie definicie i okreslenia zawarte
w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWEJ

4.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Przyjmuje sie, ze realizacja przedmiotu zamdwienia wymaga uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, zaréwno dla przebudowy i modernizacji SUW, jak
i oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko uwzgledni w Cenie ofertowej
koniecznos¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przygotuje Iub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére bedg
wymagane do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej
dokumentaciji projektowej oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

4.1.2 FORMA | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ prac projektowych oraz za ich
zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny byé tak
zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynierskim. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia, materiaty i armatura
powinny bezawaryjnie pracowa¢ we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na zmienne obcigzenia, cisnienie i temperatury.

Zakres dokumentacji projektowej:

- Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zamodwienia
zespotem doswiadczonych projektantéw posiadajgcych wymagane Prawem
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych ~w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji
samorzgdu zawodowego.

- Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
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sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609) oraz zgodnie ze zmianami w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) i inne uzgodnienia i
opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz realizacje
zakresu Przedmiotu Zamdéwienia.

- Projekt techniczny dla celéw realizacji Przedmiotu Zamdwienia, ktory powinien
by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach,
decyzjach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego i powinien
stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan projektowych.

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci.

- Wykonawca uzyska na wiasny koszt decyzje niezbedne do realizacji robot.

4.1.3 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca przekaze docelowo Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- opieczetowane komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego, =zatwierdzonego przez organ wydajgcy
pozwolenie na budowe — po 3 egz. dla kazdego zadania,

- projekty techniczne wielobranzowe — po 3 egz. dla kazdego zadania,

- dokumentacje powykonawczg — po 2 egz. dla kazdego zadania,

Wykonawca przekaze w/w dokumenty w wersji elektronicznej zapisane na dysku CD
w plikach™.doc, *.pdf,*.dwg, lub *.dxf.

Powyzszy wykaz nie obejmuje dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezgcych uzgodnieh.

Kompozycja i ukfad dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi byé
zgodny z odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie
elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa
autorskie do dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze dokumenty do zatwierdzenia w 2 egz. + wersja elektroniczna.
Jezeli prawo lub inne instytucje zewnetrzne bedg wymagaty weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia.

PRO-EKO PROJEKT SP. Z 0.0. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 35



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

4.1.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje geotechniczng ustalajgca
warunki gruntowo-wodne, jezeli bedg niezbedne dla realizacji przedmiotu
zamowienia.

4.1.5 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
caty okres prowadzenia rob6t do czasu wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
kohcowego.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.:

¢ wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektdw i zawartych w nim rozwigzan,

e stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w PFU,

4.1.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu Robét Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacije
powykonawcza oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz w 1egzemplarzu wersji elektronicznej na ptycie CD.
W dokumentacji powykonawczej nalezy nanies¢ wszelkie zmiany wprowadzone
w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzglednic
Wykonawca na etapie prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

4.2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJACEGO

4.2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Klodawa

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢
Wykonawca na etapie projektowania przebudowy i modernizacji SUW w zakresie
objetym przedmiotem zamowienia.
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Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

3

¢

Wymiana dysz napowietrzajgcych w napowietrzalni,

Wymiana filtrow cisnieniowych,

Montaz dmuchaw do ptukania filtréw,

Wymiana pomp do ptukania filtrow,

Montaz dezynfekcji UV, zmiana lokalizacji chlorowni (Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym),

Montaz rurociggdw technologicznych i armatury,

Sterowanie i monitoring pracy urzadzen,

Wymiana instalacji wodociggowej, elektrycznej i AKPIA,

Remont pomieszczen  wewnagtrz  budynku tj. napowietrzalni, holu
technologicznego, hali filtréw, galerii rur i pompowni wody,

X3

¢

X3

¢

3

%

X3

S

X3

*

X3

¢

X3

%

X3

S

Przewidywana technologia uzdatniania wody po zakonczeniu przebudowy
i modernizacji SUW generalnie nie bedzie odbiegata od technologii obecnie
stosowanej. Natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje sie podniesienie
sprawnosci i pewnosci funkcjonowania, obnizenia kosztéw eksploatacji oraz
bezobstugowg eksploatacje urzadzeh technologicznych, a w szczegdlnosci
automatyczne ptukanie filtrbw. Ponadto efektem realizacji inwestycji bedzie
uzyskanie jakosci wody do celow konsumpcyjnych zgodnej z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

Zastosowane urzgdzenia, materiaty i armatura muszg posiada¢ wymagane prawem
atesty. Technologia uzdatniania wody powinna zapewni¢ minimalne koszty
eksploatacyjne i bezawaryjng prace. System sterowania SUW musi by¢ wykonany
z mozliwoscig przejscia w tryb recznego sterowania. Instalacje napowietrzania wody
wykona¢ w oparciu o dysze napowietrzajgce, ktére zapewnig wiasciwe
napowietrzanie wody, a tym samym wytrgcenie zwigzkéow zelaza i manganu. W
ramach modernizacji przewidzie¢ dostawe i montaz kompletnych zbiornikow
filtracyjnych DN 2200 mm w ilosci 8 kpl. Wszystkie podstawowe
elementy zbiornikéw filtracyjnych (ptaszcz, dennice, krocce i wtazy) wykonane ze
stali niskoweglowych atestowanych. Cisnienie robocze Ps = 6 bar oraz maksymalna
temperatura dopuszczalna T = 50°C, Zbiorniki muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez przygotowanie powierzchni i malowanie
wewnetrzne farbg posiadajgcg atest PZH na kontakt z wodg pitng, zewnetrzne —
farba chlorokauczukowa, poliwinylowg lub inng. Istniejgce rurociggi technologiczne
do demontazu, dotyczy to rowniez pomieszczenia galerii rur. Wykonawca dokona
doboru pomp do ptukania filtrow cisnieniowych, dmuchaw oraz $rednic rurociggow i
armatury.

Pompy do ptukania filtréow — zastosowac uktad trzech pomp jednostopniowych o wale
pionowym, konstrukcja z kré¢cami ttocznym i ssawnym w uktadzie in-line,
uszczelnienie mechaniczne, pierscien biezny z brgzu, sztywne sprzegto tulejowe.
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Rurociagi technologiczne i armatura

Rurociggi technologiczne w budynku nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej
AISI304. Przebudowywany rurocigg wody czystej na zewnatrz budynku nalezy
wykona¢ z rur PEHD DN 400 PN 10 SDR 17. Orientacyjng trase przebudowy
pokazano na planie sytuacyjnym SUW.

Przepustnice spetniajgce nastepujgce warunki:
- kotnierzowe,

- podwojnie mimosrodowe,

- Z napedem regulacyjnym,

Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wyposazony w
min dwa uchwyty montazowe umozliwiajgce podnoszenie przepustnicy dzwigiem.
Wewnatrz korpusu nawulkanizowana wyktadzina EPDM. Dysk (tarcza) — zeliwo
sferoidalne minimum EN-GJS-400-15 Iub stal nierdzewna. Zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrzne i zewnetrzne). Przeptyw
medium w dwie strony (z przekfadnia mechaniczng regulacyjng umozliwiajgca
regulacje przeptywu poprzez prace przepustnicy z dyskiem w dowolnym potozeniu)
wyposazony we wskazniki potozenia dysku przepustnicy. Konstrukcja przepustnicy
i przektadni przystosowana do napedu elektrycznego regulacyjnego. Przepustnica
musi posiadac atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitna.

Zasuwy stosowacé kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem, zabudowa krotka lub
dtuga. Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0 MPa. Wymiary kotnierzy i ich
odwiercenie na cisnienie robocze 1,0 MPa. Korpus i pokrywa wykonana z Zeliwa
sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15. Klin wykonany z Zzeliwa sferoidalnego
minimum  EN-GJS-400-15, catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM
dopuszczony do kontaktu z wodg pitng (atest PZH). Trzpien zasuwy (wrzeciono)
wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia
uszczelkami typu o-ring (w iloSci nie mniej niz dwa). Wnetrze korpusu zasuwy ma
mie¢ prosty przeptyw bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia.
Réwnoprzelotowa srednica otworu ma by¢ rowna srednicy nominalnej. W przypadku
zasuw 0 potgczeniu korpusu z pokrywg za pomocg srub nalezy zastosowac sruby
wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows.

Ksztattki montazowe — wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15.
Cisnienie nominalne ksztattek nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Materiaty i urzadzenia
Zastosowane materiaty i armatura muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty,
atesty PZH i deklaracje zgodnosci.

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup systemu do zdalnego odczytu
wodomierzy wraz z nakladkami w ilosci 100 szt. System ma pozwoli¢
Zamawiajgcemu na realizowanie procesu monitorowania sieci wodociggowej wraz ze
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zdalnym odczytem danych z wodomierzy oraz prezentacja tych danych w aplikaciji
dostepowej na komputerach znajdujgcych sie w jego siedzibie. System ma
dostarczy¢ Zamawiajgcemu odczyty z wodomierzy objetych systemem w oparciu o
ustugi GSM (M2M/IoT). Opis systemu stanowi zatgcznik do PFU.

Wymagania dot. robé6t budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych

Wykonawca zaprojektuje i wykona generalny remont budowlany pomieszczen 1/16,
1/17,1/18, 1/19, 1/20, 0/3, 0,1, m. innymi nastepujgce roboty budowlane:

1. Pomieszczenia napowietrzalni — 1/19, 1/20,

naprawa powierzchni betonowych i tynkdw w pomieszczeniach napowietrzalni,
malowanie $cian i sufitow farbami odpornymi na wilgoc,

potozenie nowej posadzki zywicznej z natryskiem antyposlizgowym
w ciggach komunikacyjnych dolnych i goérnych,

wymiana wtazow na stal kwasoodporng AlSI 304,

wymiana stolarki okiennej i parapetow,

zatozenie siatek ochronnych na okna,

wymiana stolarki drzwiowej — na drzwi PCV — 3 szt,

wymiana barierek w napowietrzalni,

2. Przedsionek napowietrzalni — 1/18

odkryte zbrojenie Scian i sufitbw zabezpieczyc,
uzupetnienie ubytkow tynku na scianach i suficie,
wykonanie gtadzi cementowej na scianach i suficie,
malowanie $cian i sufitu,
schody z pom. nr 1/17 do pom. 1/18 wytozy¢é ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi,
wymiana barierek,

3. Holl technologiczny z tarasem — 1/17, pompownia wody — 0/3,

odkryte zbrojenie scian i sufitdw zabezpieczyc,

uzupetnienie ubytkow tynku na Scianach i suficie,

wykonanie gtadzi cementowej na $cianach i suficie,

malowanie $cian i sufitu,

wytozenie tarasu i schodow na zewnatrz ptytkami gresowymi mrozoodpornymi,
wytozenie schodow do pompowni ptytkami gresowymi antyposlizgowymi,
potozenie nowej posadzki zywicznej z natryskiem antyposlizgowym
w pom. 1/17, 0/3 oraz ciggu komunikacyjnego do pomieszczenia galerii rur,
wytozenie Scian do wys. 2,0 m ptytkami w pom. 0/3,

wymiana drzwi miedzy pom. 1/17 i 1/18 — nowe drzwi z przeszkleniem,
wymiana wrot zewnetrznych w  pom. 1/17 na stalowe ocieplane
Z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,

wymiana barierek na zejsciu do pom. 0/3 i do pomieszczenia galerii rur,
wymiana stolarki okiennej,

wymiana wrét zewnetrznych w pom. 0/3 na stalowe ocieplane
z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,

wymiana wytazu z pom. 0/3 na stal nierdzewng AISI 304,

4. Galeria rur — pom. 0/1

demontaz rurociggow i armatury (po wykonaniu robét technologicznych),

PRO-EKO PROJEKT SP. Z 0.0. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 39



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

» zamurowanie czesci otworéw okiennych z pozostawieniem niezbednej liczby
okien dla zapewnienia wymaganego doswietlenia pomieszczenia,
» wymiana stolarki okiennej z parapetami,
» uzupetnienie, naprawa i malowanie elewacji budynku miejscowo,
» wymiana drzwi miedzy pom. 0/1 i pom. 0/3 na stalowe z zabezpieczeniem
poprzez malowanie proszkowe,
» skucie tynku z sufitu,
» naprawa tynkow scian wewnetrznych,
* malowanie farbg emulsyjna,
= udroznienie odptywu z instalacji kanalizacyjnej posadzki do studni rewizyjnej na
zewnatrz budynku,
5. Hala filtrow — pom. 1/16
» odkryte zbrojenie Scian i sufitbw zabezpieczyc,
» uzupetnienie ubytkow tynku na Scianach i suficie,
» wykonanie gtadzi cementowej na Scianach i suficie,
» skucie istniejgcych ptytek sciennych,
» wyltozenie Scian ptytkami do wys. 3,0 m,
» potozenie nowej posadzki zywicznej z natryskiem antyposlizgowym,
» uzupetnienie tynku wokot nowo zamontowanych okien, zatozenie parapetow po
jednej stronie hali filtrow,
» naprawa tynkdw wewnetrznych scian i sufitow hali filtrow,
» malowanie sufitu i Scian powyzej ptytek,
» likwidacja istniejgcych przejs¢ (otworow w posadzce) technologicznych
rurociggdbw miedzy halg filtrw a galerig rur, uzupetni¢ ubytki
w posadzkach,
6. Zmiana lokalizacji chlorowni,
7. Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej we wszystkich pomieszczeniach,
8. Zastosowanie nowego uktadu sterowania i monitoringu AKPIA pracy stacji
uzdatniania wody,

Wymagania dotyczace AKPIA i elektrycznych

Stacje uzdatniania wody nalezy wyposazyé w system sterowania pracy, ktory
umozliwia automatyczng, bezobstugowa eksploatacje urzadzen, przy jednoczesnym
zachowaniu petnej kontroli nad wszystkimi procesami technologicznymi
prowadzonymi na terenie SUW. Sterowanie pracg stacji musi zagwarantowac
ograniczenie do minimum zuzycia energii, szczegolnie w okresach zmniejszonego
rozbioru wody. Do sterowania nalezy podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia pomiarowe.
Wyposazenie sterownicze i automatyka zainstalowana w SUW, powinna zapewnic
mozliwos¢é kontroli pracy poszczegolnych urzgdzen technologicznych i pomiarowych.
Praca SUW musi przebiega¢ w oparciu o system automatycznego sterowania
bazujgcy na jednostkach PLC o budowie modutowej. Urzadzenie sterujgce
(sterownik PLC) powinien kontrolowa¢ prace wszystkich urzadzen mechanicznych
oraz automatycznie dostosowywaé przepustowosé uktadu filtracji w stosunku do
zmiennych warunkow hydraulicznych. Stacja powinna by¢é wyposazona w
automatyczny system powiadamiania o zaistniatych stanach awaryjnych (po tgczach
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telefonii stacjonarnej lub komoérkowej) oraz w system antywtamaniowy. Potgczenia
miedzy sterownikiem a rozproszonymi wejsciami, przetwornikami
pomiarowymi, gtowicami sterujgcymi zasuwami powinno byc¢ realizowane poprzez
sie¢ cyfrowg (Profibus, EtherCat, CanOpen itp.).

Projektowany uktad automatyki powinien zapewni¢ w szczegdlnosci:

» Regulacje obrotéw pomp,

» Pomiar stezenia chloru,

» Pomiar ilosci wody surowej do napowietrzalni,

» Pomiar ilosci wody uzdatnionej,

» Pomiar ilosci wody do ptukania filtréw,

» Pomiar ilosci wody ttoczonej do miejskiej sieci wodociggowej,

» Pomiar ilosci wody i ciSnienia do poszczegolnych filtrow,

> Pomiar ilosci i ciSnienia powietrza do ptukania filtréw,

> System sterowania urzgdzeniami oraz wizualizacje procesu technologicznego
na komputerze w dyspozytorni SUW,

» Historie i archiwizacje alarmow i parametrow technologicznych,

» Historie i archiwizacje przeptywow wody w procesie uzdatniania i ttoczenia,

> Monitor do wizualizacji min. 407,

> Komputer wyposazony w system Windows, SCADA, MS Office Ilub
rownowazny.

> System sterowania powinien zapewni¢ mozliwo$¢ programowania parametrow
pracy SUW,

4.2.1.2 Oczyszczalnia sciekow w Pomarzanach Fabrycznych
Materialy i urzadzenia

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty,
atesty PZH i deklaracje zgodnosci.

Komore KTSO nalezy wyposazy¢ w ruszt napowietrzajgcy oparty na dyfuzorach
rurowych i rurociggach stalowych nierdzewnych AISI 304. Komore nalezy wyposazy¢
w mieszadta min. 2 szt Srednioobrotowe z Zurawikami i pompe zatapialng.
Zastosowac zasuwy nozowe oraz zawory zwrotne kulowe, natomiast na rurociggach
powietrza przepustnice kotnierzowe.

Przepustnice spetniajgce nastepujgce warunki:
- kotnierzowe,

- podwdjnie mimosrodowe,

- Z napedem regulacyjnym recznym,

Wymagania dot. robét budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych

Wykonawca zaprojektuje i wykona m.in. nastepujgce roboty budowlano-
konstrukcyjne:

PRO-EKO PROJEKT SP. Z 0.0. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zdemontowanie istniejgcych pomostow stalowych na reaktorze w czesci
wykorzystywanej na komore KTSO,
Oczyszczenie powierzchni wewnetrznych betonu w komorach DF i DN+,
Wydzielenie komory tlenowej stabilizacji osadow wykorzystujgc istniejgcg komore
denitryfikacji 1 o poj. 485 m* i komore defosfatacji o poj. 289 m?,
Odkryte zbrojenie oczysci¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 (normowy stopien
czystosci 2-2,5) komory KTSO,
Wykonanie naprawy i wyrdwnania powierzchni betonu z zastosowaniem zapraw
naprawczych w petni odpornych na korozje siarczanowg, nie muszg to byc¢
zaprawy kwasoodporne — komora KTSO,
Wykonanie powitoki ochronnej o wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanow,
klasa ekspozycji XA3, trwatg odpornosc¢ na dziatanie wodnych roztworow kwaséw
o pH >1, niskg nasigkliwos¢ < 5%, opdr na dyfuzje pary wodnej <16 m, minimalna
grubos$¢ netto wyprawy 4 mm — komora KTSO,
Wykonanie przykrycia komory KTSO laminatem,
Wykonanie robo6t budowlano-remontowych w budynku krat:
= Zamurowanie czesci otworow okiennych z pozostawieniem niezbednej liczby
okien dla zapewnienia wymaganego doswietlenia obiektu, uzupetnienie,
naprawa elewacji i malowanie miejscowo,
= Wykonanie wymiany okien na okna PCV,
= W podziemiu i przyziemiu skucie istniejgcych ptytek i utozy¢ nowe do petnej
wysokosci w podziemiu, natomiast w przyziemiu do wys. 2,5 m, pozostata
wysokos$¢ malowana,
= W podziemiu i przyziemiu na posadzkach skuc istniejgce ptytki i utozy¢ nowe
antyposlizgowe,
= Wymieni¢ istniejgce drzwi zewnetrzne i wrota,
= Naprawa i malowanie elewacji budynku krat,
Demontaz mikseréw, pomp, rurociggéw oraz armatury w komorze KTSO,
Montaz rusztu napowietrzajgcego oparty na dyfuzorach rurowych i rurociggach ze
stali nierdzewnej AlISI 304,
Montaz mieszadet Srednioobrotowych — min. 2 szt z Zzurawikami,
Montaz dmuchaw w istniejgcej wiacie o wydajnosci min. 1200 m®%h i sprezu
minimum 0,5 MPa,
Budowa rurociggu osadu z rur PEHD 100 DN 125 z komory KTSO do istniejgcego
zageszczacza,
Budowa rurociggéw sprezonego powietrza do komory KTSO ze stali nierdzewnej
AISI 304,
Budowa rurociggu wéd nadosadowych z PVC-U SN8,
Wykonanie rurociggu ttocznego osadu nadmiernego z rur HDPE DN 125,
Montaz dekantera wod nadosadowych w komorze KTSO,
Wymiana instalacji wod.-kan. w budynku krat,
Demontaz instalacji centralnego ogrzewania,
Montaz nagrzewnic w budynku krat,
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- Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynku krat
spetniajgcej aktualne przepisy,

- Demontaz instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji,

- Zamontowanie systemu detekcji gazéw,

- Instalacja elektryczna przeciwwybuchowa,

- Wykonanie instalacji AKPiA i wtgczenie do systemu sterowania oczyszczalni,

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia zastosowane w ramach realizacji Przedmiotu
Zamodwienia muszg byc¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem
(w tym w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowla-
nych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje, certyfi-
katy zgodnosci i oznakowania.

e zgodne z zapisami w PFU,

e zgodne z wymaganiami eksploatatora obiektow wod.-kan. w Ktodawie.

e nowe i nieuzywane, klasy I,

Wymagane dokumenty:
e deklaracje zgodnosci,
e atesty higieniczne PZH;
4.2.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca ustali we wtasnym zakresie plac budowy i sktadowania materiatow.

4.2.3 TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej i utrzymania w nalezytym stanie.

4.2.4 MATERIALY NA PODSYPKE | OBSYPKE RUROCIAGOW

Materiatem stosowanym na podsypke powinien byC¢ piasek drobno lub $rednio
Ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 15 cm.
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30 m po
zageszczeniu. Nalezy wykonaé jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany
stopien zageszczenia wynosi 85 %. Zasypke nalezy wykonaé¢ w sposob zalezny od
wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.
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4.2.5 SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
PFU to: koparko-tadowarki, sprzet do zageszczania gruntu, przeciskéw, przewiertow,
samochody skrzyniowe samowyladowcze, szalunki do wykopdéw, Kkoparki
podsiebierne, urzadzenia przewiertowe, igtofiltry do odwadniania wykopdw, zurawie
budowlane samochodowe, spycharki, beczkowozy [
zabezpieczenia drogowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
wykonywanych rob6t montazowych, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba
jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

4.2.6 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
nie wpltyng negatywnie na jakos¢ prowadzonych robot i wiasciwosci
transportowanych materiatdw i urzadzen. Przewozenie kruszyw i piasku moze
odbywac sie przy wykorzystaniu srodkoéw transportu do tego celu przystosowanych,
najlepiej samochoddéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. Powyzsze
zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych. Do transportu
mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych, ktére
nie spowodujg segregacji skladnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi. Sprzet i urzgdzenia mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportowymi.

4.3 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
4.3.1 Czesé ogdlna

4.3.1 Wstep

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
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Nazwa Zamowienia:

-,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w m. Pomarzany Fabryczne oraz
Stacji Uzdatniania Wody w Ktodawie””

Zamoéwienie obejmuje n/w zadania:
1. ,PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KLODAWIE - ETAP II”

2. ,PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W POMARZANACH
FABRYCZNYCH - ETAP IlI”

4.3.2 Wymagania ogolne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Robdét okreslonych zgodnie z PFU
oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i
inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.
Wykonawca bedzie porzgdkowat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite
i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologiczne przy
projektowaniu i wykonaniu Robot objetych PFU.

4.3.2.1 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty
bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

4.3.2.2 Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona w niniejszym PFU nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze
sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania Robot
na wiasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie.

4.3.2.3 Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU.
Cechy Materiatbw i Urzadzen muszg byC¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty
nie bedg w peini zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikaciji
danych do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Zamowienia.

4.3.2.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robo6t. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien
Przejecia Robo6t przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowieh na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegdtowa
lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).

4.3.2.5 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie
do wymagan uzyskanych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wkadzom
wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych
z przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego
prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentow Wykonawcy
oraz Robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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4.4 MATERIALY

4.4.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji Robo6t podano w czesci ogdlnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.4.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

4.4.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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4.4.4 Wykonanie robdt wraz z projektowaniem

4.4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia az do zakonczenia i odbioru Robot, a w szczegdlnosci:

« Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikow i medidéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych
z korzystaniem z mediow w czasie trwania zamowienia. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w pemlni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

4.4.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie jednolitego tekstu
ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779) w przypadku koniecznosci ztozenia na
podktadzie przydatnego gruntu.

4.4.4.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzona na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia
i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Wzdtuz catego odcinka Robot, na ktorym wystepujg wykopy, obustronnie na
zewnatrz szalunkdéw musza by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do
switu nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegolnych rodzajow
Robot musza by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie zamowienia.
W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robét budowlanych, ktory winien zawieraC w szczegdlnosci
wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

» warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw i substancji
niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

» sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.4.4.4 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych
urzgdzenh potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych.

4.4.4.5 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robdét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
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4.4.5 Kontrola jakosci robot

4.4.5.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Zamawiajgcego, program zapewnienia jakosci, w ktérym pokazany bedzie
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje PZJ, ktéry bedzie zawierat m.in.:

al czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét,
- harmonogram prowadzenia prac,
- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robot,
- instrukcje bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informaciji,

b/ czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego rodzaju robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek

itp.)

- sposob i procedury obowigzujgce Wykonawce przy odbiorze dostaw materiatéw,
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- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

Dla kazdego typu kontroli PZJ powinien opisac typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosSC przeprowadzenia, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje,
a takze poda¢ osobe odpowiedzialng za jej wykonanie. PZJ musi by¢ spojne
z projektem organizacji robét i harmonogramem robot.

4.4.5.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong, jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z przedmiotem zamowienia.

4.5.5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w PFU, stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu.

4.5.5.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej.

4.5.5.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatbw i Robot z PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

4.5.5.6 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen
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Zamawiajgcy dopusci do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci
z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w PFU. W przypadku materiatow, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne sg wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

4.5.5.7 Préoby Konincowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe. Proby Koncowe bedg w kolejnosci
obejmowalty:

* proby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

4.5.5.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

3. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

4. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

5. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

6.Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegolnosci Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

7. Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

8. Zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i koncowych odbiorow Robdt,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag

przediozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania. Instrukcje Zamawiajgcego

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

4.5.5.9 Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robét, sprawdzen i badan,

5. Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencje na budowie.

4.5.5.10 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.5.5.11 Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru, zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
W tym Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktorg sktadac sie
beda pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.6.6 Odbior robot

4.6.6.1 Ogolne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robo6t, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie
ze wskazowkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie
dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz lokalnych.

4.6.6.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
Umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoélnego postepu Robdét. Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢c do badania i pomiaru Robot w celu ich
odbioru.

Odbidr Robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.
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2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robdét i przekazania
koniecznych dokumentéw.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, Préb Konhcowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Rysunkami i PFU.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

4.6.6.3 Warunki Odbioru Roboét

Odbidr Robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow, Préob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.6.6.4 Dokumenty Odbioru Roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
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. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.
. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamowienia pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone

przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan

ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robaot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych

Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokot Korncowego

Odbioru Robdt.

(62N
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Il. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZADANIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy,
rozporzgdzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program
Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku
nalezy stosowac odpowiednio przepisy prawa Zamowienh Publicznych.

2. UWAGI OGOLNE

2.1. Ztozona oferta ma zawiera¢ cene ryczattows.
2.2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest zapoznac
sie z zakresem prac w terenie.

3. ZAt ACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Badania technologiczne procesu filtracji + analizy wody
Zatgcznik nr 2 — System zdalnego odczytu

Zatgcznik nr 3 — Mapa sytuacyjna stacji uzdatniania wody

Zatgcznik nr 4 — Inwentaryzacja budynku SUW — rzut podziemia
Zatgcznik nr 5 — Inwentaryzacja budynku SUW — rzut przyziemia
Zatgcznik nr 6 — Inwentaryzacja budynku SUW — rzut pietra

Zatgcznik nr 7 — Inwentaryzacja budynku SUW — przekroj A-A
Zatgcznik nr 8 — Inwentaryzacja budynku SUW — przekroj C-C
Zatgcznik nr 9 — Inwentaryzacja budynku SUW — przekroj B-B
Zatgcznik nr 10 — Mapa oczyszczalnia sciekéw Pomarzany Fabryczne
Zatagcznik nr 11 — Inwentaryzacja wielofazowego reaktora biologicznego
Zatgcznik nr 12 — Inwentaryzacja budynku krat — przekro;j

Zatgcznik nr 13 — Inwentaryzacja budynku krat — rzut
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