
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

P R O G R A M 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa Zamówienia:

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Pomarzany Fabryczne oraz 

Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie”
Zamówienie obejmuje n/w zadania:

1. „PRZEBUDOWA  I  MODERNIZACJA  STACJI  UZDATNIANIA  WODY

W KŁODAWIE – ETAP II”

2. „PRZEBUDOWA  I  MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW

W POMARZANACH FABRYCZNYCH, GM. KŁODAWA – ETAP III”

Lokalizacja:  

1. Zadanie  nr  1  –  Kłodawa,  działki  nr  439/1,  439/3  obręb  0005  Cząstków,
jednostka ewidencyjna 300906_5 Kłodawa, Powiat kolski, woj. wielkopolskie.

2. Zadanie nr 2 – Pomarzany Fabryczne działki nr 37/1; 38/1; 39/1; 40; 41/1;
42/5, obręb Pomarzany, jednostka ewidencyjna 300906_5 Kłodawa, Powiat
kolski, woj. wielkopolskie. 

Zamawiający:

GMINA KŁODAWA
UL. DĄBSKA 17
62-650 KŁODAWA

Nazwy i kody CPV ważniejszych usług i robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia:

71322000-1 –Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
45000000-7 - Roboty budowlane,
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45111000-8 – Wykonywanie wykopów,
45112710-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu,
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków,
71332000-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne,
71352000-0- Usługi badania podłoża,

PRO-EKO PROJEKT SP. Z O.O. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 1



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków,
45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków,
45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków,
45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45252120-5 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody,
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
45262311-4 – Betonowanie konstrukcji,
45262310-7 – Zbrojenie,
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe,
45442100-8 – Roboty malarskie,
45331210-1 – Instalowanie wentylacji,
45311000-0  - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45453000-7  - Roboty remontowe i renowacyjne,

Autor opracowania PFU: mgr inż. Iwona Dąbrowska

                                           PRO-EKO PROJEKT Sp. z o.o.
                                           Ul. Traugutta 2/2
                                           62-510 KONIN
 

Spis zawartości Programu Funkcjonalno – Użytkowego:
I. Część opisowa:
II. Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego

Grudzień, 2023r.

PRO-EKO PROJEKT SP. Z O.O. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Spis treści

Spis treści................................................................................................................................................3

I. CZĘŚĆ OPISOWA..................................................................................................................................6

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...............................................................6

1.1 PROJEKTOWANIE....................................................................................................8

1.2 ROBOTY....................................................................................................................9

1.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa........................................................................9

1.2.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – Etap III............................................12

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. .14

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.................14

2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa .....................................................................14

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO..................................................................................................................14

2.1.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków...........................................................18

2.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.................................................................19

2.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa......................................................................20

PRACE PROJEKTOWE............................................................................................................................21

2.2.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków...........................................................24

2.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.........................................................................27

2.3.1 MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH.................................................................................28

2.3.2 PROJEKTY I KONCEPCJE ZAMAWIAJĄCEGO......................................................................28

2.3.3 WERYFIKACJA I SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ......................................28

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA........29

3.1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE...................................29

3.1.1. STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBÓW........................................................30

3.1.2 DOSTĘPNOŚĆ TERENU BUDOWY.....................................................................................30

3.1.3 ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY OBIEKTÓW...................................................................30

3.1.4 ZAPLECZE BUDOWY.........................................................................................................30

3.1.5 UTYLIZACJA ODPADÓW...................................................................................................30

3.2. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE......................30

3.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa......................................................................30

3.2.1.1 Bilans wody...............................................................................................................30

3.2.1.2 Schemat technologiczny SUW...................................................................................31

3.2.1.3 Opis modernizowanych obiektów i robót.................................................................31

3.2.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków...........................................................33

3.2.2.1 Komora tlenowej stabilizacji osadu, zbiornik retencyjny..........................................33

PRO-EKO PROJEKT SP. Z O.O. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 3



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

3.2.2.2 Budynek krat.............................................................................................................34

4.  OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA...................................................................................................................34

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FAZY PROJEKTOWEJ..............................34

4.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE................................................................................34

4.1.2 FORMA I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.........................................................................35

4.1.3 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ................................................................35

4.1.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA...............................................................36

4.1.5 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO......................................................................36

4.1.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA................................................................................36

4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT..........................................37

4.2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO................................................................37

4.2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa...............................................................37

Materiały i urządzenia....................................................................................................39

4.2.1.2 Oczyszczalnia ścieków w Pomarzanach Fabrycznych................................................42

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych..................................43

4.2.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.....................................................................................44

4.2.3 TABLICE INFORMACYJNE..................................................................................................44

4.2.4 MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ RUROCIĄGÓW......................................................44

4.2.5 SPRZĘT.............................................................................................................................44

4.2.6 TRANSPORT......................................................................................................................44

4.3 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU......................................................45

4.3.1 Część ogólna....................................................................................................................45

4.3.1 Wstęp..............................................................................................................................45

4.3.2 Wymagania ogólne..........................................................................................................45

4.3.2.1 Projektowanie przez Wykonawcę.............................................................................46

4.3.2.2 Dokumenty Wykonawcy...........................................................................................46

4.3.2.3 Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy.................................................46

4.3.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm.......................................................................46

4.3.2.5 Decyzje i postanowienia administracyjne.................................................................47

4.4 MATERIAŁY.........................................................................................................................47

4.4.1 Wstęp..............................................................................................................................47

4.4.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia...................................................................................47

4.4.3 Transport.........................................................................................................................48

4.4.4 Wykonanie robót wraz z projektowaniem.......................................................................48

4.4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy................................................................................48

PRO-EKO PROJEKT SP. Z O.O. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 4



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

4.4.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót..................................................48

4.4.4.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy................................................................................48

4.4.4.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich...................................................................50

4.4.4.5 Ochrona i utrzymanie Robót.....................................................................................50

4.4.5 Kontrola jakości robót......................................................................................................50

4.4.5.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)...........................................................................50

4.4.5.2 Zasady kontroli jakości Robót...................................................................................51

4.5.5.3 Badania i pomiary.....................................................................................................51

4.5.5.4 Raporty z badań........................................................................................................52

4.5.5.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego.............................................................52

4.5.5.6 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń..........................52

4.5.5.7 Próby Końcowe.........................................................................................................52

4.5.5.8 Dokumenty Budowy..................................................................................................52

4.5.5.9 Pozostałe dokumenty budowy..................................................................................53

4.5.5.10 Przechowywanie dokumentów budowy.................................................................53

4.5.5.11 Obmiar robót..........................................................................................................53

4.6.6 Odbiór robót....................................................................................................................54

4.6.6.1 Ogólne procedury Odbioru Robót.............................................................................54

4.6.6.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu....................................................54

4.6.6.3 Warunki Odbioru Robót............................................................................................54

4.6.6.4 Dokumenty Odbioru Robót.......................................................................................55

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU..............................................................................................................56

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZADANIA..........................................................................................................................56

2. UWAGI OGÓLNE..........................................................................................................56

3. ZAŁĄCZNIKI.................................................................................................................56

PRO-EKO PROJEKT SP. Z O.O. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 5



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Wymagania  Zamawiającego  przedstawione  w  Programie  Funkcjonalno  –

Użytkowym  (PFU)  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  pozostałymi
dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej.
Niniejszy  dokument  zawiera  informacje  i  wymagania  Zamawiającego    do
opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych  w ramach
projektu pn.:

 „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Pomarzany Fabryczne oraz 
Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie”

Zamówienie obejmuje n/w zadania:

1. „PRZEBUDOWA  I  MODERNIZACJA  STACJI  UZDATNIANIA  WODY
W KŁODAWIE – ETAP II”

2. „PRZEBUDOWA  I  MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW
W POMARZANACH FABRYCZNYCH, GM. KŁODAWA – ETAP III”

stanowiący element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania
kompletnej Dokumentacji projektowej oraz wykonania następujących robót:

 przeprowadzenia przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w  miejscowości  Kłodawa  –  Etap  II,  zakup  systemu  do  zdalnego  odczytu
wodomierzy,

 przeprowadzenie  przebudowy  i  modernizacji  oczyszczalni  ścieków
w Pomarzanach Fabrycznych – Etap III, 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do  uzyskania   w imieniu Zamawiającego
wszystkich  niezbędnych uzgodnień,  decyzji,  pozwoleń  i  zgłoszeń  koniecznych  do
realizacji prac oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych
w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).

   Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa – Etap II

Przedmiotem  Zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy
i  modernizacji  SUW  oraz  uzyskanie  wymaganych  efektów  (parametrów
technologicznych  i  technicznych)  zgodnie  z  PFU  i  Rozporządzeniem  Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez  ludzi  (Dz.  U.  2017  poz.  2294).  Zakres  robót  obejmuje  dostawę  i  montaż
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wyposażenia  ciągu  technologicznego  uzdatniania  wody,  z  wyłączeniem  pomp  II⁰
wraz  z  armaturą  zaporowo-zwrotną  oraz  pomp   III⁰  z  podejściami  do  rurociągu
głównego,  wymianę  rurociągów  technologicznych,  armatury,  instalacji  wod.-kan.,
elektrycznych  oraz  AKPiA.  Po  wykonaniu  przebudowy  i  modernizacji  wydajność
stacji uzdatniania wody będzie wynosiła Qśrd = 3200 m3/d. Ponadto przewiduje się
remont budowlany części technologicznej budynku stacji – pomieszczenia nr 1/16,
1/17,  1/18,  1/19,  1/20,  2/12,  2/13/,  2/14,  pompowni  -  polegający  na  naprawie  i
uzupełnieniu  tynków  na  ścianach  i  sufitach,  malowaniu  ścian,  ułożeniu  płytek
ściennych, podłogowych i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zamawiający załączył do niniejszego PFU rzuty i przekroje budynku z inwentaryzacji
z lokalizacją poszczególnych pomieszczeń. 
Przebudowę  SUW  należy  prowadzić  przy  zachowaniu  ciągłej  dostawy  wody
uzdatnionej do sieci wodociągowej. Wykonawca powinien opracować  i przekazać
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót  zapewniający  ciągłość dostawy
wody.  Wykonawca  ponosić  będzie  koszty  związane  z  wykonaniem  robót
tymczasowych  niezbędnych  dla  utrzymania  ciągłości  eksploatacji  SUW.  Koszty
utrzymania,  wynikające  z  bieżącej  eksploatacji  SUW,  nie  będą  ponoszone  przez
Wykonawcę. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu
obiektu, szkolenie pracowników, jak również przygotuje instrukcję obsługi SUW. 
Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za
uwzględnione w ofercie wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do zdalnego odczytu wodomierzy wraz
z nakładkami w ilości 100 szt. System ma pozwolić Zamawiającemu na realizowanie
procesu monitorowania  sieci  wodociągowej  wraz ze zdalnym odczytem danych z
wodomierzy oraz prezentacja tych danych w aplikacji  dostępowej na komputerach
znajdujących się w jego siedzibie. System ma dostarczyć Zamawiającemu odczyty z
wodomierzy objętych systemem  w oparciu  o usługi GSM (M2M/loT). Opis systemu
stanowi załącznik do PFU.   

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

Przedmiotem  zamówienia  jest  przebudowa  i  modernizacja  oczyszczalni  ścieków
polegająca  na  dostosowaniu  obecnie  eksploatowanego  ciągu  biologicznego
oczyszczania  ścieków  na  komorę  tlenowej  stabilizacji  osadów,  wydzielonego
zbiornika  retencyjnego,  remoncie  budynku  krat,  pompowni  drenażowej  oraz
wykonania  instalacji  zasilania  elektrycznego  i  włączenie  do  systemu  AKPiA
oczyszczalni. Zamawiający obecnie realizuje etap I oraz II modernizacji oczyszczalni
ścieków,  w  którym  między  innymi  przewiduje  się  budowę  nowego  ciągu
oczyszczania ścieków (istniejący ciąg zostanie wyłączony) na podstawie projektu pn.
„Rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni  ścieków w Pomarzanach Fabrycznych –
etap I” opracowanego w 2023 r. 
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W  ramach  przedmiotu  zamówienia  należy  wykonać  remont  budynku  krat,
z wyłączeniem montażu krat, pozostają istniejące. 
      Szczegółowy zakres prac przedstawiono w dalszej części niniejszego PFU. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów
związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich
kosztów  wykonania  dokumentacji  projektowej,  przeniesienia  praw  autorskich,
pełnienia  nadzoru  autorskiego,  odbiorów,  uzgodnień  wynikających  z  przepisów
prawa,  Umowy,  a  koszty  wszelkich  innych  działań  wskazanych  w  Specyfikacji
Warunków Zamówienia są zobowiązaniami Wykonawcy.

W celu  oceny i  uwzględnienia  w  ofercie   pełnego  zakresu  wszystkich  prac  oraz
innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia
i  uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów z tym związanych,  Zamawiający
proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

1.1 PROJEKTOWANIE

      Wykonawca opracuje  i  zatwierdzi  u  Zamawiającego kompletne Dokumenty
Wykonawcy obejmujące co najmniej:

A. aktualizację mapy do celów projektowych,
B. dokonanie  wszelkich  uzgodnień,  uzyskanie  w  imieniu  własnym  lub

Zamawiającego opinii i decyzji oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji
uzdatniania wody,

C. projekt  zagospodarowania  terenu  i  projekt  architektoniczno  –  budowlany
opracowany  w  zakresie  zgodnym  z  wymaganiami  obowiązującej   ustawy
Prawo  Budowlane,  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września
2020 r.                              w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego  (Dz.  U.  2020  poz.  1609)  oraz  zgodnie  ze  zmianami  w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r.
(Dz.  U.  2021,  poz.  1169)  obejmujący  wszystkie  wymagane  branże.  Faza
projektu  budowlanego  winna  być  zakończona  uzyskaniem  decyzji  o
pozwoleniu na budowę,

D. projekt  techniczny  dla  realizacji  inwestycji.  Dokumentacja  winna  być
opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia  projektu
zagospodarowania  terenu  i  projektu  architektoniczno  –budowlanego  oraz
warunków zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
również wynikających z uzgodnień z Zamawiającym,

E. plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
F. program zapewnienia ciągłości dostawy wody dla odbiorów, 
G.  właściwe  i  zgodne  z  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  zatwierdzonym

projektem  budowlanym  wykonanie  robót  budowlano-montażowych  dla
Inwestycji,
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H. poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej,

I. wykonanie dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi w sposób czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w  trakcie budowy, 

J. instrukcja obsługi i eksploatacji SUW,
K. instrukcji obsługi i eksploatacji komory tlenowej stabilizacji osadów,

Ponadto  Wykonawca  przekaże  w/w  Dokumenty  oraz  każdy  inny  opracowany
dokument w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w rozszerzeniu *.dwg i *.pdf,
opisy, zestawienia i specyfikacje w rozszerzeniu *.doc oraz *.xls.
Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu  przez  Zamawiającego  nie  ogranicza
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

1.2 ROBOTY 

1.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa

Zakres robót obejmuje co najmniej:
A. Przygotowanie terenu budowy,
B. Pomieszczenia napowietrzalni – 1/19, 1/20,

a. demontaż dysz napowietrzających w dwóch pomieszczeniach napowietrzal-
ni,

b. demontaż rurociągów i armatury wody surowej DN 300 – DN 150,
c. naprawa  powierzchni  betonowych  i  tynków  w  pomieszczeniach

napowietrzalni,
d. malowanie ścian i sufitów farbami odpornymi na wilgoć,
e. położenie  nowej  posadzki  żywicznej  z  natryskiem  antypoślizgowym

w ciągach komunikacyjnych dolnyc h  i górnych,
f. wymiana włazów na stal kwasoodporną AISI 304,
g. wykonanie  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  w  pomieszczeniach

napowietrzalni,  
h. montaż  nowych  urządzeń  napowietrzających,  rurociągów  ze  stali

kwasoodpornej AISI 316 wraz z armatura odcinającą, 
i. wymiana stolarki okiennej i parapetów,
j. założenie siatek ochronnych na okna,  
k. wymiana stolarki drzwiowej – na drzwi PCV – 3 szt, 
l. wymiana barierek w napowietrzalni, 

C. Przedsionek napowietrzalni – 1/18
a. odkryte zbrojenie ścian i sufitów zabezpieczyć,
b. uzupełnienie ubytków tynku na ścianach i suficie, 
c. wykonanie gładzi cementowej na ścianach i suficie,
d. malowanie ścian i sufitu, 
e. schody z pom. nr 1/17 do pom. 1/18 wyłożyć płytkami gresowymi antypośli-

zgowymi, 
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f. wymiana barierek, 
D. Holl technologiczny z tarasem – 1/17, pompownia wody – 0/3,

a.  odkryte zbrojenie ścian i sufitów zabezpieczyć,
b. uzupełnienie ubytków tynku na ścianach i suficie,
c.  wykonanie gładzi cementowej na ścianach i suficie,
d. malowanie ścian i sufitu,
e. wyłożenie tarasu i schodów na zewnątrz płytkami gresowymi mrozoodpor-

nymi,
f. wyłożenie schodów do pompowni płytkami gresowymi antypoślizgowymi,
g. położenie  nowej  posadzki  żywicznej  z  natryskiem  antypoślizgowym

w pom. 1/17, 0/3 oraz ciągu komunikacyjnego do pomieszczenia galerii rur, 
h. wyłożenie ścian do wys. 2,0 m płytkami w pom. 0/3,
i. wymiana drzwi między pom. 1/17 i 1/18 – nowe drzwi z przeszkleniem,
j. wymiana  wrót  zewnętrznych  w  pom.  1/17  na  stalowe  ocieplane

z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,
k. wymiana barierek na zejściu do pom. 0/3 i do pomieszczenia galerii rur,
l. wymiana stolarki okiennej, 
m. wymiana  wrót  zewnętrznych  w  pom.  0/3  na  stalowe  ocieplane

z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,
n. wymiana wyłazu z pom. 0/3 na stal nierdzewną AISI 304,

E. Galeria rur – pom. 0/1
a. demontaż rurociągów i armatury (po wykonaniu robót technologicznych),
b. zamurowanie części otworów okiennych z pozostawieniem niezbędnej licz-

by okien dla zapewnienia wymaganego doświetlenia pomieszczenia,
c. wymiana stolarki okiennej z parapetami,
d. uzupełnienie, naprawa i malowanie elewacji budynku miejscowo,
o. wymiana drzwi między pom. 0/1 i pom. 0/3 na stalowe z zabezpieczeniem

poprzez malowanie proszkowe,
e. udrożnienie odpływu z instalacji kanalizacyjnej posadzki do studni rewizyj-

nej na zewnątrz budynku, 
F. Hala filtrów – pom. 1/16 z pompownią 

a. demontaż  istniejących  filtrów  ciśnieniowych  wraz  z  armaturą
i rurociągami,

b. doprowadzenie rurociągów wody napowietrzonej z układu pomp II⁰ do hali
filtrów, 

c. montaż  filtrów  ciśnieniowych  DN  2200  –  8  szt,  wraz  z  urządzeniami
pomiarowymi  oraz  armaturą,  wprowadzenie  automatyzacji  procesów
uzdatniania  wody  i monitoringu  procesu.  W  układzie  urządzeń  do
uzdatniania  wody  należy  przewidzieć  między  innymi  pomiar  ilości
doprowadzanej  wody  ze  zbiorników  kontaktowych  do  każdego  zbiornika
filtracyjnego  poprzez  przepływomierze  elektromagnetyczne,  pomiar
ciśnienia  przed i  za  każdym filtrem za pomocą przetworników ciśnienia,
pomiar  ilości  wody  do  płukania  filtrów  za  pomocą  przepływomierzy
elektromagnetycznych  i  wodomierze  kontaktowe  wraz  z  przekazem  do
rozdzielni głównej,
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d. rurociągi  technologiczne  –  wody  surowej,  wody  uzdatnionej,  wód
popłucznych  i  wód  z  pierwszego  filtratu  należy  doprowadzić
i  rozprowadzić  na   poziomie  pomieszczenia  hali  filtrów  (likwidacja
w galerii),

e. rurociągi powietrza do płukania filtrów  zlokalizować na poziomie hali filtrów,
f. zamontowanie  dmuchaw  do  płukania  filtrów  ciśnieniowych

w pomieszczeniu pompowni II⁰,
g. wymiana pomp do płukania filtrów – 3 szt,
h. odkryte zbrojenie ścian i sufitów zabezpieczyć,
i. uzupełnienie ubytków tynku na ścianach i suficie,
j. wykonanie gładzi cementowej na ścianach i suficie,
k. skucie istniejących płytek ściennych, 
l. wyłożenie ścian płytkami do wys. 3,0 m, 
m. położenie  nowej  posadzki  żywicznej  z  natryskiem  antypoślizgowym  lub

płytki podłogowe, 
n. uzupełnienie  tynku  wokół  nowo  zamontowanych  okien,  założenie

parapetów po jednej stronie hali filtrów,  
o. naprawa tynków wewnętrznych ścian i sufitów hali filtrów,
p. malowanie sufitu i ścian powyżej płytek,  
q. likwidacja istniejących przejść (otworów w posadzce) technologicznych ru-

rociągów  między  halą  filtrów  a  galerią  rur,  uzupełnić  ubytki
w posadzkach,

r. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach hali filtrów i
pompowni,  

s. wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej 
t. zamontowanie  punktów  do  poboru  prób  wody  do  badania  –  wody  po

każdym filtrze i wody uzdatnionej,
G. Przebudowa  rurociągu  wody  uzdatnionej  między  halą  filtrów  a  zbiornikami

wyrównawczymi poprzez ułożenie na zewnątrz budynku, 
H. Zmiana lokalizacji chlorowni,
I. Na rurociągu wody czystej do miejskiej sieci wodociągowej należy zamontować

urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV.
J. Wymienić wszelkie zasuwy odcinające wodę z napowietrzalni lewej do prawej (

skuteczna możliwość przełączenia stron napowietrzania wody surowej)
K. Wymiana włazu, drabiny w zbiorniku kontaktowym wraz z jego oczyszczeniem

i zabezpieczeniem ścian,
L. Wymiana rurociągów wody surowej wchodzącej do budynku ( w pom. 1.18,

pompowni zostawiając istniejący układ pomp II oraz III stopnia.
M. Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej  we  wszystkich

pomieszczeniach, 
N. Zastosowanie  nowego  układu  sterowania  i  monitoringu  AKPiA  pracy  stacji

uzdatniania wody,
O. Szkolenie obsługi SUW,
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P. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego SUW wraz z uzyskaniem pozy-
tywnych analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  systemu  do  zdalnego  odczytu
wodomierzy  wraz  z  nakładkami  w  ilości  100  szt.  System  ma  pozwolić
Zamawiającemu na realizowanie procesu monitorowania sieci wodociągowej wraz
ze  zdalnym odczytem  danych  z  wodomierzy  oraz  prezentacja  tych  danych  w
aplikacji  dostępowej na komputerach znajdujących się w jego siedzibie. System
ma  dostarczyć  Zamawiającemu  odczyty  z  wodomierzy  objętych  systemem  w
oparciu  o usługi GSM (M2M/loT). Opis systemu stanowi załącznik do PFU.   

1.2.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – Etap III 

Zakres robót obejmuje co najmniej:
A. Demontaż urządzeń i armatury w wielofazowym reaktorze biologicznym,
B. Wydzielenie  komory  tlenowej  stabilizacji  osadów  wykorzystując  istniejącą

komorę denitryfikacji 1 o poj. 485 m3 i komorę defosfatacji o poj. 289 m3, 
C. Automatyczne  wydzielenie  zbiornika  retencyjnego  z  pozostałej  części

istniejącego reaktora ( bez urządzeń technologicznych),
D. Zamontowanie rusztu napowietrzającego w komorze, 
E. Zamontowanie mieszadeł – 2 szt,
F. Zamontowanie dmuchaw w istniejącej wiacie, 
G. Budowa rurociągu osadu z PEHD 100 DNz 110 z komory KTSO do istniejącego

zagęszczacza osadu,
H. Budowa  rurociągów  sprężonego  powietrza  do  komory  KTSO  ze  stali

nierdzewnej AISI 304,
I. Budowa rurociągu wód nadosadowych z PVC-U SN8,
J. Wykonanie rurociągu tłocznego osadu nadmiernego z rur HDPE DN 125,  
K. Zamontowanie dekantera wód nadosadowych w komorze KTSO,  
L. Przykrycie z laminatu komory KTSO,
M. Przeprowadzenie reprofilacji betonu środkami chemoodpornymi na bazie żywic

– wyłącznie w KTSO ,
N. Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku krat,
O. Wykonanie  ocieplenia  ścian  i  dachu  budynku  wraz  z  wykonaniem tynków i

malowaniem elewacji,
P. Rozbiórka pokrycia z papy budynku,
Q. Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku,
R. Wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem,
S. Wymiana stolarki okiennej,
T. Przewidzieć zmniejszenie powierzchni okien i zamurowanie otworów,
U. Zamurowanie otworu drzwi w części dolnej budynku ( schodząc po schodach

przy istniejących czerpadłach),
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V. wykucie  nowego  otworu  drzwiowego  przy  prasopłuczce  skratek  wraz  z
montażem nowych drzwi ,

W. Wymiana stolarki okienno – drzwiowej,
X. Naprawa i ułożenie tynków wewnątrz budynku,
Y. Wymiana barierek oraz schodów z barierkami wewnątrz budynku na stal k.o.,
Z. Słucie  starych  płytek  i  ułożenie  nowych  na  wysokość  2,0  m  (  na  dwóch

poziomach),
AA. Malowanie ścian i sufitów,
BB. Remont  belki  istniejącej  suwnicy  –  czyszczenie,  malowanie,  zabezpieczenie

antykorozyjne,
CC. Wymiana instalacji wod.-kan. w budynku krat,
DD. Demontaż instalacji c.o.,
EE. Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynku krat,  
FF. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
GG. Zamontowanie systemu detekcji gazów, 
HH. Zamontowanie nagrzewnic do ogrzewania budynku,
II. Wykonanie nowej instalacji odgromowej z uziomem otokowym,
JJ. Montaż 2 pomp o wydajności ok 20 m3/h wraz z rurociągiem tłocznym ze stalo

k.o.  w  pompowni  drenażowej  wraz  z  sondami  hydrostatycznymi  i
zabezpieczeniem przed suchobiegiem wraz ze skrzynką rozdzielczą,

KK. Wykonanie pokrycia istniejącej pompowni drenażowej z wentylacją ( pokrycie
powinnno  zabezpieczać  pompownię  przed  ujemnymi  temperaturami  oraz
powinno mieć otwierany właz do miejsc pomp oraz po drugiej stronie pompowni
jako otwór rewizyjny),

LL. Wykonanie nowego zasilania do pompowni wód drenażowych,
MM. Wykonanie instalacji AKPiA i włączenie do systemu sterowania oczyszczalni,  

Nie  dopuszcza  się  stosowania  urządzeń  prototypowych  (pierwszych  z  serii
produkcyjnej),  nie  sprawdzonych  w  poprawnej  eksploatacji.  W  celu  uzyskania
akceptacji  wniosku  materiałowego  należy  załączyć  dokumenty  potwierdzające
zgodność urządzenia z wymogami specyfikacji. 

2.   CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU   
ZAMÓWIENIA

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wstępnie poniżej  określił  szacunkowe parametry dla  inwestycji.
Przedstawione  parametry  mają  umożliwić  wycenę  prac  projektowych  i  robót
budowlanych do ofert na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawców. 
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2.1.1   Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa 

Na  podstawie  przedstawionego  poniżej  stanu  istniejącego  oraz  zgodnie
z wymaganiami dla zaprojektowania i  wykonania przebudowy i modernizacji  stacji
uzdatniania  wody  i  wymaganiami  stawianymi  przez  Zamawiającego,  opisanymi
w  niniejszym  PFU,  zadaniem  Wykonawcy  będzie  wykonanie  dokumentacji
projektowej   przebudowy układu uzdatniania wody w budynku SUW i rurociągu wody
uzdatnionej miedzy budynkiem a zbiornikami wyrównawczymi oraz wykonanie robót
budowlano-montażowych. Przebudowie nie będą podlegały pompy w pomieszczeniu
pompowni drugiego i trzeciego stopnia. 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

Aktualny schemat technologiczny stacji uzdatniania wody jest następujący:

 Ujęcie wody, w skład którego wchodzi 5 studni głębinowych,
 Napowietrzalnia,
 Zbiorniki kontaktowe,
 Pompownia II stopnia,
 Filtry ciśnieniowe Ø 2200 mm - szt. 8,
 Zbiorniki wyrównawcze  2 x 1000 m3,
 Pompownia III stopnia, 

Woda pobierana ze studni głębinowych tłoczona jest napowietrzalni, gdzie odbywa
się  proces  napowietrzania  otwartego  przez  dysze  napowietrzające.  Po
napowietrzaniu woda kierowana jest do zbiorników kontaktowych,  a następnie do
komory czerpalnej.
Z komory czerpalnej woda za pomocą pomp IIº tłoczona jest na filtry ciśnieniowe
– 8 szt.   Następnie woda poddawana jest chlorowaniu i  dalej  skierowana jest do
zbiorników  wyrównawczych.  Ze  zbiorników  wyrównawczych  woda  podawana  jest
pompami (IIIº)  do miejskiej sieci wodociągowej.  

Ujęcie wody (Iº)

Ujęcie wody stanowi 5 studni głębinowych.  
Wydajność poszczególnych studni jest następująca:

 Studnia A24 o wydajności 40 m3/h,
 Studnia A25 o wydajności 35 m3/h,
 Studnia A26 o wydajności 50 m3/h,
 Studnia A22 o wydajności 35 m3/h,
 Studnia A13 o wydajności 35 m3/h,

Napowietrzalnia

Obiekt ten składa się z dwóch części o wymiarach 5,0 m x 14,0 m każda. Każda
część pracuje naprzemiennie. W obiekcie tym zachodzi proces napowietrzania wody
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surowej za pomocą dysz napowietrzających  Ø 150 mm, po jednej na każdą część.
Doprowadzenie wody surowej do napowietrzalni następuje rurociągiem DN 300. 
Dopływ powietrza  do  napowietrzalni  odbywa się  przez  uchylne  okna,  do  których
prowadzi  wydzielony  korytarz.  Woda  surowa,  napowietrzona  odpływa  otworami
bezpośrednio  do  zbiornika  kontaktowego.  Brak  wentylacji  w  pomieszczeniu
powoduje  duże  zawilgocenie.  W  ramach  inwestycji  należy  zabudować  nowe
urządzenia do napowietrzania wody i przeprowadzić remont pomieszczeń. 

Zbiornik kontaktowy 

Wykonany z dwóch niezależnych komór o wymiarach 14,4 m x 5,8 m, V=330 m3.
W  każdej   komorze  zachodzą  wstępne  procesy  utleniania  związków  żelaza  i
manganu. Czas kontaktu wody z powietrzem wynosi 60 min. Wymuszony przepływ w
kierunku poziomym i pionowym zapewniają odpowiednie przegrody w komorach.
  
Komora czerpalna

Ze  zbiornika  kontaktowego  woda  poprzez  komorę  czerpną  tłoczona  jest  na  filtry
ciśnieniowe. Wymiary komory: 12,25 m x 4,8 m x 2,4 m, V=240 m3. Komora stanowi
rezerwę do pobierania wody przez pompy II stopnia. 
Woda ze zbiornika kontaktowego, poprzez komorę czerpalną  tłoczona jest pompami
II stopnia na układ uzdatniania tj. filtry ciśnieniowe.

Pompownia IIº 

Woda ze zbiorników kontaktowych tłoczona jest na układ technologiczny uzdatniania
wody – filtrów ciśnieniowych. Pompownia wyposażona jest w układ 3 pomp, w tym
jedna rezerwowa o wydajności 48,7 m3/h i wysokości podnoszenia 37,4 mH2O każda.
Pompownia II⁰ zostanie wykorzystana bez zmian w realizacji II etapu inwestycji.  

Filtry ciśnieniowe

W hali  technologicznej  zamontowanych jest  8  filtrów ciśnieniowych DN 2200 mm
i  wysokości  4,1  m.  Wypełnienie  filtrów  stanowi  piasek  filtracyjny  o  frakcji
podstawowej 0,8 – 14 mmi wysokości złoża 1,5 m. Złoże ułożone jest na warstwie
podtrzymującej składającej się z trzech warstw o granulacji  2-20 mm o całkowitej
wysokości złoża                             0,3 m każdy. 

Zbiorniki wyrównawcze (wody czystej)

Na stacji zabudowane są dwa zbiorniki cylindryczne o osi pionowej, naziemne 
obsypane gruntem,
- średnica: 15,0 m, 
- wysokość: 6,0 m,
- pojemność 1000 m3 każdy,
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Woda ze zbiorników wyrównawczych podawana jest pompami IIIº do miejskiej sieci 
wodociągowej.  

Pompownia IIIº 

Woda  ze  zbiorników  wyrównawczych  jest  pobierana  i  tłoczona  do  sieci
wodociągowej.  Pompownia  wyposażona  w  4  pompy,  w  tym  jedna  rezerwowa  o
wydajności  45,0 m3/h i  wysokości podnoszenia 51,9 – 67,2 mH2O jednej pompy.
Pompownia nie podlega modernizacji. 

Odstojnik wód popłucznych

Istniejący  odstojnik  wód  popłucznych  zostanie  przebudowany  w  ramach  I  etapu
realizacji inwestycji. 
Przed  przebudową  konstrukcja  odstojnika  stanowi  odkryty  zbiornik  wolnostojący,
czterokomorowy, żelbetowy, częściowo zagłębiony w gruncie. 
- wymiary każdej z komór: 5,0 m x 8,0 m   x 2,7 m,
- pojemność czynna jednej komory V=96 m3,
- pojemność całkowita czterech komór Vc= 384 m3,
- warstwa przydenna przeznaczona na osad 0,5 m,
- warstwa górna przeznaczona na rezerwę 0,3 m.
Po wykonaniu I etapu przebudowy odstojnik będzie posiadał następujące parametry:
- zbiornik otwarty żelbetowy, czterokomorowy,
- wymiary w rzucie 7,6 m x 4,6 m i wysokości 2,5 m jednej komory,
- pojemność jednej komory – 87,4 m3,
- pojemność całkowita - 350 m3,
Pojemność  jednej  komory  została  przewidziana  dla  przyjęcia  wód  popłucznych
z płukania dwóch zbiorników filtracyjnych jednocześnie.

Rurociągi i kanały technologiczne

Rurociągi  technologiczne  (wody  surowej,  przefiltrowanej,  popłucznej,  spustowej
i  przelewowej) wykonane są z rur stalowych o średnicy DN 150 do DN 300 mm.
Kanały  technologiczne  (wód  spustowych  i  przelewowych)  DN  250   do  DN  400
wykonane są       z rur betonowych. 

Jakość wody surowej

Jakość wody surowej z poszczególnych studni głębinowych przedstawia tabela:

L.p. Parametr J.m. A 24 A25 A26 A22 A13

1. pH - 7,9 7,7 7,8 7,8 7,8

2. Barwa mg/lPt 12 11 11 14 6

3. Azotyny mg/l < 0,066 < 0,066 < 0,066 < 0,066 < 0,066
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4. Żelazo µg/l > 10000 2400 2400 1800 4200

5. Mangan µg/l 200 190 190 200 190

6. Twardość og. mg/l
CaCO3

300 270 290 280 290

Analizy ścieków stanowią załącznik do PFU.

Aktualne  ilości  wody  podawanej  do  miejskiej  sieci  wodociągowej  kształtują  się
następująco: 

L.p. Miesiąc Q śrd
[m3/d]

Q maxd
[m3/d]

Q mind
[m3/d]

Rok 2022 

1. Styczeń 1076 1288 976

2. Luty 1180 1529 1030

3. Marzec 1160 1275 1050

4. Kwiecień 1203 1389 1018

5. Maj 1339 1663 1016

6. Czerwiec 1451 1788 1114

7. Lipiec 1381 1627 1136

8. Sierpień 1306 1492 1120

9. Wrzesień 1146 1259 1033

10. Październik 1195 1305 1085

11. Listopad 1167 1294 1040

12. Grudzień 1118 1285 952

Rok 2023

1. Styczeń 1071 1173 970

2. Luty 1061 1121 1001

3. Marzec 1062 1149 975

4. Kwiecień 1195 1362 1028

5. Maj 1331 1611 1052

6. Czerwiec 1553 1857 1250

7. Lipiec 1478 1851 1105

8. Sierpień 1300 1562 1038

9. Wrzesień 1342 1504 1181
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10. Październik 1281 1422 1140

2.1.2   Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

          Na podstawie przedstawionego poniżej  stanu istniejącego oczyszczalni
ścieków oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi
w  niniejszym  PFU,  zadaniem  Wykonawcy  będzie  wykonanie  przebudowy
wielofazowego reaktora biologicznego z dostosowaniem części  komór na komorę
tlenowej stabilizacji osadu, wydzielenie zbiornika retencyjnego  wykonanie remontu
budowlanego  budynku  krat  wraz  z  demontażem  instalacji  i  montażem  nowych
instalacji  spełniających  wymagane  normy  i  przepisy oraz  remontem  pompowni
drenażowej.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w na działkach o nr ew.  37/1, 38/1, 39/1,
40, 41/1, 42/5 w miejscowości Pomarzany Fabryczne. 

Przedmiot  zamówienia dotyczy  obiektów oczyszczalni  tj.  budynku krat,  pompowni
drenażowej,  wielofazowego  reaktora  biologicznego  oraz  wydzielenia  zbiornika
retencyjnego  Pozostałe obiekty realizowane są na podstawie odrębnej dokumentacji
projektowej.  Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w powiązaniu z
pozostałymi dokumentami, które udostępni Zamawiający.

Wielofazowy reaktor biologiczny 

Reaktor  wielofazowy  pracuje  wg  systemu  zmodyfikowanego  UCT,  obejmującego
komorę  beztlenową  dla  defosfatacji,  anoksyczną  dwudzielną  dla  denitryfikacji  i
komorę tlenową dla symultanicznej nitryfikacji i utleniania związków węgla. 
Reaktor wykonany jest jako zbiornik żelbetowy, prostokątny o wymiarach  w rzucie
45  x  16  m.   Płyta  denna  i  ściany  reaktora  żelbetowe  wylewane  na  mokro.
Zwieńczenie ścian stanowi żelbetowy wieniec. Reaktor bez płyty żelbetowej.
 
Reaktor składa się z następujących komór:

 komory defosfatacji DF – beztlenowej z mikserem typu  TR 60.33-4/16 oraz
dwoma pompami recyrkulacji wewnętrznej typ FA 15.21-180 W. Istniejące wypo-
sażenie wraz z rurociągami należy zdemontować.

 komora denitryfikacji DN1 – beztlenowa wyposażona w mieszadła oraz rurocią-
gi,                         

 komory  anoksycznej DN2 –  denitryfikacji  o  pojemności  168  m3 z  mikserem
22.145-4/8. Komora ta nie jest przewidziana do modernizacji.  
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 komory nitryfikacji – tlenowej o pojemności 1195 m3 napowietrzanej sprężonym
powietrzem dyfuzorami typu 240 PA – 576 szt. Ponadto w komorze zamontowa-
ny jest mikser typu TR.75.19-6/22 oraz pompy recyrkulacji wewnętrznej typu FA
25.32-238D. 

Obiekt ten zostanie zmodernizowany zgodnie z opisem w dalszej części opracowa-

nia.

Budynek krat 

Budynek krat stanowi obecnie budynek dwupoziomowy, w którym zamontowana jest
krata rzadka z mechanicznym zgarniaczem skratek.   Krata zamontowana jest na
dopływie ścieków z grawitacyjnej kanalizacji  sanitarnej w kanale o szerokości 900
mm i głębokości 1500 mm. Komora krat wyposażona jest w kratę ręczną z ręcznym
zgarnianiem  skratek.  Budynek  ten  zrealizowany  jest  w  technologii  tradycyjnej,
parterowy  podpiwniczony.  Ściany  zewnętrzne  i  wewnętrzne   z  materiałów
ceramicznych.  Stropodach  –  płyta  żelbetowa  pokryta  papą.  Okna  drewniane  i
stalowe, drzwi i bramy – stalowe i drewniane. 
Istniejące urządzenia, armatura oraz instalacje wewnętrzne, a szczególnie instalacja
wentylacji  wymagają  wymiany  oraz  dostosowania  do  obowiązujących  obecnie
przepisów. 

2.2.     ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i
modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie wymiany istniejących urządzeń do
uzdatniania  wody  w  budynku,  rurociągów  technologicznych,  instalacji  wentylacji,
elektrycznych  i  AKPiA  oraz  robót  budowlano-remontowych.  Ponadto
w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać przebudowę odcinka rurociągu
wody uzdatnionej od budynku do zbiorników wyrównawczych, układając na zewnątrz
budynku. Zamawiający określił poniżej orientacyjnie parametry techniczne urządzeń
oraz rozwiązania techniczne. Wykonawca, na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej   Wykonawca  przeprowadzi  własne  analizy,  obliczenia  technologiczne
i hydrauliczne w celu  prawidłowego wykonania inwestycji i uzyskanie parametrów
produkowanej  i  dostarczanej  mieszkańcom  wody  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. u. 2017 poz. 2294). 
Przebudowę  SUW  należy  prowadzić  przy  zachowaniu  ciągłej  dostawy  wody
uzdatnionej  do  sieci  wodociągowej.  Wykonawca powinien  opracować i  przekazać
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót  zapewniający  ciągłość dostawy
wody. 

Wykonawca ponosić będzie koszty związane z wykonaniem robót  tymczasowych
niezbędnych  dla  utrzymania  ciągłości  eksploatacji  SUW.  Koszty  utrzymania,
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wynikające z bieżącej  eksploatacji  SUW, nie będą ponoszone przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu
obiektu, szkolenia pracowników, jak również przygotuje instrukcję obsługi SUW.

2.2.1   Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i
modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie wymiany istniejących urządzeń do
uzdatniania  wody  w  budynku,  rurociągów  technologicznych,  instalacji  wentylacji,
elektrycznych  i  AKPiA  oraz  robót  budowlano-remontowych.  Ponadto
w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać przebudowę odcinka rurociągu
wody uzdatnionej od budynku do zbiorników wyrównawczych, układając na zewnątrz
budynku. Zamawiający określił poniżej orientacyjnie parametry techniczne urządzeń
oraz rozwiązania techniczne. Wykonawca, na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej   Wykonawca  przeprowadzi  własne  analizy,  obliczenia  technologiczne
i hydrauliczne w celu  prawidłowego wykonania inwestycji i uzyskanie parametrów
produkowanej  i  dostarczanej  mieszkańcom  wody  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. u. 2017 poz. 2294). 
Przebudowę  SUW  należy  prowadzić  przy  zachowaniu  ciągłej  dostawy  wody
uzdatnionej  do  sieci  wodociągowej.  Wykonawca powinien  opracować i  przekazać
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót  zapewniający  ciągłość dostawy
wody. 

Wykonawca ponosić będzie koszty związane z wykonaniem robót  tymczasowych
niezbędnych  dla  utrzymania  ciągłości  eksploatacji  SUW.  Koszty  utrzymania,
wynikające z bieżącej  eksploatacji  SUW, nie będą ponoszone przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu
obiektu, szkolenia pracowników, jak również przygotuje instrukcję obsługi SUW. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania rozbudowy i modernizacji  stacji
uzdatniania  wody  w  zakresie  wynikającym  z  zapisów  niniejszego  programu
funkcjonalno-użytkowego  i  w  oparciu  o  materiały  i  dokumenty  uzyskane
od  Zamawiającego  oraz  dokumenty  własne  w  postaci  inwentaryzacji  do  celów
Projektowych. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację archiwalną stacji
uzdatniania wody, dane i dokumenty dotyczące eksploatacji  obiektu niezbędne do
wykonania prac projektowych. 

PRACE PROJEKTOWE  

Wykonawca  opracuje  Dokumenty  Wykonawcy  w  języku  polskim  obejmujące
co najmniej:

a. Wykonanie mapy do celów projektowych,
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b. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany  opra-
cowane w zakresie zgodnym z wymaganiami  obowiązującej  ustawy Prawo
Budowlane obejmujące wszystkie wymagane branże zgodnie  z zakresem za-
mówienia. Faza tych dokumentacji winna być zakończona uzyskaniem prawo-
mocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

c. Projekt  techniczny  dla  realizacji  inwestycji.  Dokumentacja  winna  być
opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia  projektu
zagospodarowania  terenu  i  projektu  architektoniczno  –budowlanego  oraz
warunków zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
również wynikających z uzgodnień z Zamawiającym,

d. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji
administracyjnych w zakresie wykonywanych robót,

e. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
f. Program zapewnienia ciągłości odbioru ścieków w trakcie prowadzenia robót

budowlano-montażowych,
g. Właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projek-

tem budowlanym wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwestycji,
h. Poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powy-

konawczej,
i.  Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi

zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z  inwentaryzacją
geodezyjną powykonawczą,

j. Instrukcja eksploatacji SUW,
k. Szkolenie obsługi,
l. Rozruch  technologiczny  SUW  wraz  z  uzyskaniem  pozytywnych  analiz  fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej.

     Dokumentacja  winna  być  przygotowana  i  przekazana  w  wersji  papierowej
i elektronicznej w ilości określonej w dalszej części PFU.

Przed  rozpoczęciem  prac  Wykonawca  zweryfikuje  dane  wyjściowe  do
projektowania  przygotowane  przez  Zamawiającego,  wykona  na  własny  koszt
wszystkie  badania  i  analizy, inwentaryzacje  uzupełniające  oraz  ekspertyzy
techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.

A. ROBOTY TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE

1. Wymiana dysz napowietrzających w dwóch pomieszczeniach napowietrzalni,
2. Wymiana rurociągów i armatury w napowietrzalni na rury ze stali nierdzewnej

AISI 316,
3. Wymiana włazów na stal kwasoodporną AISI 304 w napowietrzalni,
4. Wykonanie  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  w  napowietrzalni,  hali  filtrów

i pompowni,
5. Demontaż  istniejących  filtrów  ciśnieniowych  wraz  z  armaturą

i rurociągami,
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6. Demontaż rurociągów i armatury w galerii rur,
7. Wykonanie rurociągów wody napowietrzonej z układu pomp II⁰ do hali filtrów

z rur stalowych AISI 316,
8. Montaż  filtrów  ciśnieniowych  DN  2200  –  8  szt,  wraz  z  urządzeniami

pomiarowymi  oraz  armaturą,  wprowadzenie  automatyzacji  procesów
uzdatniania wody i monitoringu procesu. W układzie urządzeń do uzdatniania
wody należy przewidzieć między innymi pomiar ilości doprowadzanej wody ze
zbiorników  kontaktowych  do  każdego  zbiornika  filtracyjnego  poprzez
przepływomierze  elektromagnetyczne,  pomiar  ciśnienia  przed  i  za  każdym
filtrem za pomocą przetworników ciśnienia,  pomiar ilości wody do płukania
filtrów  za  pomocą  przepływomierzy  elektromagnetycznych  i  wodomierze
kontaktowe wraz z przekazem do rozdzielni głównej,

9. Wykonanie  nowych  rurociągów  technologicznych  –  wody  surowej,  wody
uzdatnionej,  wód  popłucznych  i  wód  z  pierwszego  filtratu
na  poziomie pomieszczenia hali filtrów (likwidacja  rurociągów  w galerii),

10.  Wykonanie rurociągów powietrza do płukania filtrów  na poziomie hali filtrów,
11. Montaż dmuchaw do płukania filtrów ciśnieniowych w pomieszczeniu pom-

powni,
12. Wymiana pomp do płukania filtrów – 3 szt,
13. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pomieszczeniach napowie-

trzalni, holu technologicznego, pompowni, hali filtrów,
14. Montaż punktów do poboru prób wody do badania – wody po każdym filtrze

i wody uzdatnionej,
15. Przebudowa rurociągu wody uzdatnionej między halą filtrów a zbiornikami wy-

równawczymi poprzez ułożenie na zewnątrz budynku,
16.  Zmiana lokalizacji chlorowni – Wykonawca uzgodni z Zamawiającym,
17.  Zamontowanie urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV na rurociągu

wody czystej do miejskiej sieci wodociągowej,
18.Zastosowanie  nowego układu  sterowania  i  monitoringu  AKPiA  pracy  stacji

uzdatniania wody,
19. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego SUW wraz z uzyskaniem pozy-

tywnych analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody uzdatnionej

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  systemu  do  zdalnego  odczytu
wodomierzy  wraz  z  nakładkami  w  ilości  100  szt.  System  ma  pozwolić
Zamawiającemu na realizowanie procesu monitorowania sieci wodociągowej wraz ze
zdalnym odczytem danych z wodomierzy oraz prezentacja tych danych w aplikacji
dostępowej  na  komputerach  znajdujących  się  w  jego  siedzibie.  System  ma
dostarczyć  Zamawiającemu  odczyty  z  wodomierzy  objętych  systemem
w oparciu  o usługi GSM (M2M/loT). Opis systemu stanowi załącznik do PFU.   

B. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
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1. Naprawa  powierzchni  betonowych  i  tynków  w  pomieszczeniach
napowietrzalni,

2. Malowanie ścian i sufitów farbami odpornymi na wilgoć w napowietrzalni,
3. Położenie nowej posadzki żywicznej z natryskiem antypoślizgowym w ciągach

komunikacyjnych dolnych  i górnych pomieszczeń napowietrzalni 1/19, 1/20,
pom. 1/17, 1/18, 0/3 i przedsionku napowietrzalni, 

4. Wykonanie  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  w  pomieszczeniach
napowietrzalni, hali filtrów i pompowni,

5. Wymiana stolarki okiennej i parapetów – pom. 1/19, 1/20,
6. Założenie siatek ochronnych na oknach napowietrzalni, 
7. Wymiana stolarki  drzwiowej w napowietrzalni  – na drzwi PCV (wymiary wg

istniejących) – pom. 1/19, 1/20,

8. Wymiana barier i balustrad przy schodach we wszystkich pomieszczeniach,
9. Odkryte  zbrojenie  ścian  i  sufitów  zabezpieczyć  we  wszystkich

pomieszczeniach, 
10. Naprawa  i  uzupełnienie  tynków  wewnętrznych  ścian  i  sufitów  wszystkich

pomieszczeń,
11. Wykonanie gładzi cementowej na ścianach i sufitach wszystkich pomieszczeń,
12. Likwidacja istniejących przejść (otworów w posadzce) technologicznych ruro-

ciągów  między  halą  filtrów  a  galerią  rur,  uzupełnić  ubytki
w posadzkach,

13. Wymiana płytek ściennych w hali filtrów,
14. Ułożenie płytek ściennych do wysokości 3,0 m w pom. 1/18,
15. Ułożenie płytek ściennych do wys. 2,0 m w pom. 0/3,
16. Wymiana stolarki drzwiowej hali filtrów i holu technologicznego,
17.Wyłożenie  schodów  we  wszystkich  miejscach  płytkami  gresowymi

antypoślizgowymi,
18. Malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem pom. 1/19

i 1/20 farbami emulsyjnymi,
19. Wyłożenie tarasu i schodów z pom. 1/17 płytkami mrozoodpornymi,
20. Wymiana  wrót  zewnętrznych  w  pom.  1/17  i  0/3  na  stalowe  ocieplane

z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,
21.  Wymiana stolarki okiennej w pom. 0/1 z zamurowaniem zbędnych otworów,
22. Udrożnienie odpływu z instalacji kanalizacyjnej posadzki w pom. 0/1,
23. Uzupełnienie tynków wokół nowo zamontowanych okien, założenie parapetów

po jednej stronie hali filtrów, 
24. Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej  we  wszystkich

pomieszczeniach,
25. Zastosowanie  nowego układu  sterowania  i  monitoringu  AKPiA  pracy  stacji

uzdatniania wody,
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2.2.2   Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

Przedmiotem  zamówienia  jest  przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w  zakresie
dostosowania istniejącego wielofazowego reaktora biologicznego do funkcji komory
tlenowej stabilizacji  osadu KTSO wraz z rurociągami osadu, wydzielenie zbiornika
retencyjnego, remont budynku krat oraz pompowni drenażowej.

Na  podstawie  dokumentacji  projektowej  rozbudowy  i  modernizacji  oczyszczalni
ścieków  –  etap  I  przyjęto  ilość  osadu  nadmiernego  wynoszącą  623  kg  s.m./d
o uwodnieniu 99,15%. 

Przyjęto do obliczenia pojemności KTSO czas stabilizacji osadu – 10 d.

Wymagana pojemność KTSO  wynosi min. 770 m3. 

Wymagana ilość sprężonego powietrza dostarczana z dmuchaw – min. 1200 m3/h.
W  związku  z  tym  należy  dobrać  dwie  dmuchawy,  w  tym  jedna  rezerwowa.
Dmuchawy  pracujące z falownikami dla każdej dmuchawy oddzielnymi. 

Osad  nadmierny  z  osadników  wtórnych  przez  przepompownię  osadu  kierowany
będzie  do  komory  KTSO,  a  następnie  projektowanym  rurociągiem  tłoczony  do
zagęszczacza  osadu,  skąd  pobierany  jest  na  istniejącą  stację  odwadniania
i  higienizacji  osadu.  W  związku  z  tym,  Wykonawca  wykona  rurociągi  osadu
wymienione poniżej. Trasę rurociągów należy ustalić na etapie projektowania biorąc
pod uwagę istniejące uzbrojenie terenu. 

PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca  opracuje  Dokumenty  Wykonawcy  w  języku  polskim  obejmujące
co najmniej:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych,
2. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany  opra-

cowane w zakresie zgodnym z wymaganiami  obowiązującej  ustawy Prawo
Budowlane obejmujące wszystkie wymagane branże zgodnie  z zakresem za-
mówienia. Faza tych dokumentacji winna być zakończona uzyskaniem prawo-
mocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Projekt  techniczny  dla  realizacji  inwestycji.  Dokumentacja  winna  być
opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia  projektu
zagospodarowania  terenu  i  projektu  architektoniczno  –budowlanego  oraz
warunków zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
również wynikających z uzgodnień z Zamawiającym,

4. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji
administracyjnych w zakresie wykonywanych robót,

5. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
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6. Program zapewnienia ciągłości odbioru ścieków w trakcie prowadzenia robót
budowlano-montażowych,

7. Właściwe  i  zgodne  z  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  zatwierdzonym
projektem  budowlanym  wykonanie  robót  budowlano-montażowych  dla
Inwestycji,

8. Poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej,

a. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi
zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z  inwentaryzacją
geodezyjną powykonawczą, 

9. Opracowanie  instrukcji  rozruchu oczyszczalni  w  części  dotyczącej  tlenowej
stabilizacji osadu,

10. przeprowadzenie rozruchu wykonanych robót,
11. sporządzenie sprawozdania z rozruchu,
12. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,
13. przeprowadzenie szkolenia pracowników obsługi oczyszczalni,
14. uzyskanie decyzji na użytkowanie,

A. ROBOTY TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE

1. Demontaż mikserów, pomp, rurociągów oraz armatury w reaktorze, 
2. Montaż rusztu napowietrzającego z dyfuzorami dyskowymi lub rurowymi,
3. Montaż mieszadeł – min. 2 szt z żurawikami,
4. Montaż dmuchaw w istniejącej wiacie o wydajności min. 1200 m3/h i sprężu

minimum 0,5 MPa wraz ze sterowaniem i zasilaniem, 
5. Budowa rurociągu osadu z rur PEHD 100 DN 125 z komory KTSO do istnieją-

cego zagęszczacza,
6. Budowa  rurociągów  sprężonego  powietrza  do  komory  KTSO  ze  stali

nierdzewnej AISI 304,
7. Budowa rurociągu wód nadosadowych z PVC-U SN8,
8. Wykonanie rurociągu tłocznego osadu nadmiernego z rur HDPE DN 125,
9. Montaż dekantera wód nadosadowych i pompy osadu w komorze KTSO,
10. Wymiana instalacji wod.-kan. w budynku krat,
11. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania,
12. Montaż nagrzewnic w budynku krat,
13. Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynku krat,  
14.  Demontaż instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji,
15. Zamontowanie systemu detekcji gazów,
16. Instalacja elektryczna przeciwwybuchowa, 
17. Wykonanie instalacji AKPiA i włączenie do systemu sterowania oczyszczalni,

 
B. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

1. Zdemontowanie istniejących pomostów stalowych na reaktorze,
2. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznych betonu w komorach DF i DN1,
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3. Wydzielenie  komory  tlenowej  stabilizacji  osadów  wykorzystując  istniejącą
komorę denitryfikacji 1 o poj. 485 m3 i komorę defosfatacji o poj. 289 m3, 

4. Odkryte zbrojenie oczyścić zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 (normowy stopień
czystości 2-2,5) komory KTSO,

5. Wykonanie  naprawy  i  wyrównania  powierzchni  betonu  z  zastosowaniem
zapraw naprawczych w pełni odpornych na korozję siarczanową, nie muszą to
być zaprawy kwasoodporne – komora KTSO,

6. Wykonanie powłoki ochronnej o wysokiej odporności na działanie siarczanów,
klasa  ekspozycji  XA3,  trwałą  odporność  na  działanie  wodnych  roztworów
kwasów o pH >1, niską nasiąkliwość < 5%, opór na dyfuzję pary wodnej <16
m, minimalna grubość netto wyprawy 4 mm – komora KTSO,

7. Wykonanie przykrycia komory KTSO laminatem,
8.  Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku krat:

 Zamurowanie części otworów okiennych z pozostawieniem niezbędnej
liczby okien dla zapewnienia wymaganego doświetlenia obiektu,

 Wykonanie wymiany okien na okna PCV,
 W  podziemiu  i  przyziemiu  ułożyć  nowe  do  pełnej  wysokości  w

podziemiu, natomiast w przyziemiu do wys. 2,5 m, pozostała wysokość
malowana,

 W podziemiu i przyziemiu na posadzkach skuć istniejące płytki i ułożyć
nowe antypoślizgowe,

 Wykonanie  ocieplenia  ścian  i  dachu  budynku  wraz  z  wykonaniem
tynków i malowaniem elewacji,

  Rozbiórka pokrycia z papy budynku,
  Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku,
   Wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem,
   Wymiana stolarki okiennej,
   Przewidzieć zmniejszenie powierzchni okien i zamurowanie otworów,
  Zamurowanie otworu drzwi w części  dolnej  budynku (  schodząc po

schodach przy istniejących czerpadłach),
  wykucie nowego otworu drzwiowego przy prasopłuczce skratek wraz z

montażem nowych drzwi ,
   Wymiana stolarki okienno – drzwiowej,
   Naprawa i ułożenie tynków wewnątrz budynku,
  Wymiana barierek oraz schodów z barierkami wewnątrz budynku na

stal k.o.,
  Skłucie  starych płytek  i  ułożenie  nowych  na wysokość  2,0  m (  na

dwóch poziomach),
   Malowanie ścian i sufitów,
 Remont  belki  istniejącej  suwnicy  –  czyszczenie,  malowanie,

zabezpieczenie antykorozyjne,
  Wymiana instalacji wod.-kan. w budynku krat,
  Demontaż instalacji c.o.,
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 Wykonanie instalacji  wentylacji  grawitacyjnej  i  mechanicznej  w
budynku krat,  

 Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
 Zamontowanie systemu detekcji gazów, 
 Zamontowanie nagrzewnic do ogrzewania budynku,
 Wykonanie nowej instalacji odgromowej z uziomem otokowym,

2.3.     DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

          Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej
i elektronicznej w ilości określonej w dalszej części PFU.

Przed  rozpoczęciem  prac  Wykonawca  zweryfikuje  dane  wyjściowe  do
projektowania  przygotowane  przez  Zamawiającego,  wykona  na  własny  koszt
wszystkie  badania  i  analizy, inwentaryzacje  uzupełniające  oraz  ekspertyzy
techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  musi  zapewnić  nadzór  autorski
projektanta oraz zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego
do czasu wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

2.3.1     MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Wykonawca jest  zobowiązany do uzyskania  na własny koszt  aktualnych map do
celów  projektowych  na  tereny  i  obiekty  objęte  zakresem  robót  stanowiących
Przedmiot Zamówienia.

2.3.2     PROJEKTY I KONCEPCJE ZAMAWIAJĄCEGO 

            Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla
Wykonawcy  do  sporządzenia  własnych  opracowań  wykonania  Przedmiotu
Zamówienia.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  weryfikacji  podanych  rozwiązań
i opracowań archiwalnych, wykona własne obliczenia technologiczne  i hydrauliczne,
ustali  konieczny do wykonania  zakres robót. 
W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach Wykonawca zobowiązany
jest do uzgodnienia zmian z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca nie będzie rościł
praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

2.3.3     WERYFIKACJA I SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dobór  parametrów  technicznych  i  technologicznych  przewidzianych  do
wykonania robót jest obowiązkiem Wykonawcy na etapie prac projektowych i tym
samym  musi  uzyskać  akceptację  Zamawiającego.  Jeżeli  prawo,  lub  względy
praktyczne  wymagają  dodatkowej  weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub
uzgodnienia przez odpowiednie instytucje,  to koszty takich weryfikacji  i  uzgodnień
obciążają Wykonawcę. 
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Dokonanie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  nie  przesądza
o  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Dokument  Wykonawcy  nie  spełnia
wymagań umowy. 

3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

3.1.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno-użytkowe stacji uzdatniania
wody w Kłodawie oraz oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych.  

W ramach  przebudowy i modernizacji SUW Wykonawca wykona wszelkie roboty
związane z wymianą urządzeń do uzdatniania wody, rurociągów technologicznych
oraz armatury i  dostosuje ich parametry  techniczne do wymagań PFU. Istniejący
układ  uzdatniania  wody  SUW  wyposażony  jest  w  urządzenia  o  złym  stanie
technicznym,  duża  awaryjność  rurociągów  i  armatury,  powoduje  wyłączanie  z
eksploatacji.  Celem  realizacji  modernizacji  stacji  będzie  wymiana  urządzeń  przy
zastosowaniu  nowoczesnej  technologii  uzdatniania  wody  z  automatycznym
sterowaniem procesem technologicznym oraz uzyskanie parametrów produkowanej
wody i dostarczanej mieszkańcom zgodnie z wymaganiami prawa. 
Ponadto  Wykonawca  wykona  niezbędne  roboty  konstrukcyjno-budowlane
i  remontowe  związane  z  wprowadzeniem,  montażem  i  uruchomieniem  nowych
urządzeń w budynku istniejącym, jak również roboty remontowe w pomieszczeniach
istniejącego budynku.
 Wykonawca będzie  zobowiązany do doboru  technologii  uzdatniania  i  dystrybucji
wody uwzględniając zapotrzebowanie wody określone w PFU. Wykonawca dokona
niezbędnych uzgodnień oraz uzyska wszelkie informacje przed przystąpieniem do
sporządzenia dokumentacji projektowej. 

W  ramach  przebudowy  i  modernizacji  oczyszczalni  ścieków w  Pomarzanach
Fabrycznych  –  etap  III,  wykonawca  wykona  roboty  związane  z  dostosowaniem
istniejącego wielofazowego reaktora biologicznego na potrzeby komory stabilizacji
osadu,  wydielenie  zbiornika  retencyjnego  jako  elementu  gospodarki  osadowej  na
oczyszczalni,  który  nie  został  przewidziany  w  poprzednich  etapach  realizacji
inwestycji. Ponadto Wykonawca wykona roboty budowlano-remontowe budynku krat.
   
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za   jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo
na terenie budowy oraz za zgodność z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją
projektową. 

Planowana  inwestycja  w  postaci  robót  projektowych  i  budowlanych
powinna  być  realizowana  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  określone
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w  Polskich  Normach  oraz  odrębnych  przepisach  prawa,  które  zapewnią  jej
prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

 Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia
Robót, jak i wykona niezbędne opracowania (w tym Projekty).

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania Robót należy przyjąć założe-
nia i wymagania zawarte w PFU, które pod względem technicznym pozwolą na
uzyskanie spodziewanego efektu inwestycji.

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych Robót
powinny  zapewnić  wysoką  trwałość  i  niezawodność   rurociągów,  armatury
i urządzeń,

 Dobór parametrów technicznych urządzeń i materiałów powinien być przeprowa-
dzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy.

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością oraz nieza-
wodnością.

 Zastosowane materiały, technologie prowadzenia robót powinny uzyskać akcepta-
cję Zamawiającego.

 Wykonawca zapewni nadzór autorski projektanta w trakcie prowadzenia Robót.

3.1.1.  STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBÓW

Przy  wykonywaniu  Przedmiotu  Zamówienia  należy  zachować  ujednolicenie
technologii  stosowanych  urządzeń,  materiałów  i  armatury.  Stosowane  wyroby
powinny  posiadać  właściwości  spełniające  wymagania  określone  w  normach
zharmonizowanych,  europejskich  aprobatach  technicznych  lub  w  przypadku  ich
braku  w  Polskich  Normach  lub  dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  norm,
aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE
lub  znakiem  budowlanym  oraz  odpowiednio  posiadać  Deklaracje  /Certyfikaty
Zgodności.

3.1.2  DOSTĘPNOŚĆ TERENU BUDOWY 

Zamawiający uznaje,  że na etapie przygotowania dokumentacji  projektowej
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy.  

3.1.3  ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY OBIEKTÓW 

 Wykonawca zabezpiecza na własny koszt ciągłość dostawy wody ze stacji
uzdatniania wody oraz odbioru ścieków z oczyszczalni. 

3.1.4 ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca zapewni na własny koszt zaplecze budowy.  
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3.1.5 UTYLIZACJA ODPADÓW

W  ramach  realizacji  Przedmiotu  Zamówienia  powstanie  szereg  odpadów,
w tym  także  odpadów  niebezpiecznych  w  rozumieniu  obowiązującej  Ustawy
o odpadach. Wykonawca  w wyniku realizacji robót staje się wytwórcą odpadów i jest
zobowiązany  zapewnić  ich  zbiórkę,  transport  i  utylizację  we  własnym  zakresie
i zgodnie                                           z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty w
tym zakresie ponosi Wykonawca.

3.2.  SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

3.2.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa

3.2.1.1 Bilans wody

Projektowany bilans wody:

Qśrh  = 166,0 m3/h
Qmaxh = 332,0 m3/h
Qśrd = 3200,0 m3/d
Qmaxd = 4000,0 m3/d

Bilans wody projektowany jest dla okresu docelowego. Dla tych parametrów należy
przeprowadzić  dobór  urządzeń  do  uzdatniania  wody,  natomiast  istniejące  pompy
w pompowni  drugiego  stopnia  (II⁰)  i  trzeciego  stopnia   (III⁰)  należy  wykorzystać
w okresie przejściowym przy aktualnych rozbiorach wody z wodociągu.

3.2.1.2 Schemat technologiczny SUW

 Napowietrzanie  wody  –  układ  dwóch  równolegle  pracujących  dysz
napowietrzających podlegający wymianie,

 Zbiorniki kontaktowe – pozostają bez zmian,
 Filtracja  –  układ  filtracji  jednostopniowej  (odżelazianie  i  odmanganianie),

wymiana i dostawa kompletnych zbiorników filtrów wraz z armaturą,
 Zbiorniki wyrównawcze – wykorzystanie w niezmienionej formie,
 Dezynfekcja  wody  –  zmiana  lokalizacji  chlorowni  oraz  wprowadzenie

dezynfekcji UV,

Projektowany układ funkcjonalny nie zmieni się w stosunku do istniejącego. Woda
z ujęcia wody, składającego się z 5 studni głębinowych, tłoczona będzie rurociągami
wody surowej do napowietrzania, dwa niezależne układy pracujące naprzemiennie.
Napowietrzanie  ma  na  celu  usunięcie  związków  siarkowodoru  oraz  utlenianie
związków żelaza i manganu. Każdy układ napowietrzania należy wyposażyć w nowe
dysze, których dobór należy przeprowadzić na etapie projektowania. Napowietrzona
woda będzie odprowadzona otworami do zbiorników kontaktowych, a następnie do
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komory czerpalnej, która stanowi bufor do pobierania wody przez istniejące pompy
drugiego  stopnia.  Pompownia  II⁰  służy  do  tłoczenia  wody  na  układ  filtracji,
projektowany  jako  układ  jednostopniowy  składający  się  z  8  filtrów  ciśnieniowych
o  średnicy  2200  mm.  Płukanie  filtrów  przewiduje  się  nowymi  pompami  wodą
pobieraną  ze  zbiorników  kontaktowych.  Pompy  do  płukania  filtrów  należy
zamontować                                         w pomieszczeniu pompowni. Przed płukaniem
wodą  złoże  filtracyjne  należy  wzruszyć  powietrzem  dostarczanym  przez  nowe
dmuchawy.  Woda  uzdatniona  zostanie  odprowadzona  do  zbiorników
wyrównawczych  i  pompami  III⁰  podawana  do  miejskiej  sieci  wodociągowej.  Na
rurociągu  wody  czystej  do  sieci  wodociągowej  przewidzieć  należy  dezynfekcję
promieniami UV.   

3.2.1.3 Opis modernizowanych obiektów i robót

NAPOWIETRZALNIE 

Woda surowa z ujęcia wody podawana jest do napowietrzalni rurociągiem DN 300. 
Wydajność  studni  głębinowych  wynosi  195  m3/h  przy  pracujących  5  studniach
głębinowych. 
W napowietrzalni utrzymuje się układ dwóch niezależnych układów napowietrzania
poprzez  dysze  napowietrzające.  Istniejące  urządzenia  należy  wymienić  na  nowe
wraz z rurociągami, które należy wykonać z rur stalowych kwasoodpornych AISI 316
DN 150 do każdego układu niezależnie pracującego.
Zalecana ilość powietrza 3% w stosunku do objętości uzdatnianej wody. 

W  pomieszczeniach  napowietrzalni   należy  przeprowadzić  remont  budowlany
polegający na naprawie powierzchni betonowych i tynków, malowaniu ścian i sufitów
farbami odpornymi na wilgoć, na posadzkach w ciągach komunikacyjnych dolnych
i  górnych  ułożyć  terakotę  antypoślizgową,  wymienić  włazy  do  zbiorników  i
zastosować włazy ze stali nierdzewnej AISI 304. Wymiana stolarki drzwiowej na PCV
– 3 szt oraz wymiana barier i balustrady. 
Istniejąca wentylacja tych pomieszczeń jest niewystarczająca,  stąd przewiduje się
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej.
 

HALA FILTRÓW, POMPOWNIA 

Napowietrzona woda odpływa do zbiorników kontaktowych, skąd odprowadzana jest
do komory czerpalnej pomp drugiego stopnia. Pompownia II⁰ stanowi układ 3 pomp,
w tym jedna rezerwowa o wydajności 48,7 m3/h i wysokości podnoszenia 37,4 mH2O
każda. Wyposażenie pompowni II⁰ zostanie wykorzystane bez zmian w realizacji II
etapu inwestycji.
Założono wydajność układu filtrów – 140 m3/h. 
Dla zapewnienia właściwego procesu odżelaziania i odmanganiania należy wykonać
wymianę  istniejących  zbiorników  filtracyjnych  oraz  armatury  i  zastosować  filtry
ciśnieniowe  o  średnicy  2200  mm  –  8  szt  z  odpowiednim  wypełnieniem  złożem
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kwarcowym  z  wkładką  jako  katalizator  w  procesie  odmanganiania.  Wszystkie
podstawowe  elementy  zbiorników  filtracyjnych  (płaszcz,  dennice,  kroćce,  włazy)
wykonane  ze  stali  niskowęglowych  atestowanych.  Ciśnienie  robocze  6  bar  oraz
maksymalna temperatura dopuszczalna 50⁰C. Zbiorniki  muszą być zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez przygotowanie powierzchni i malowanie wewnętrzne żywicą
poliestrową lub żywicą epoksydową z atestami PZH do kontaktu z wodą do picia,
powierzchnie zewnętrzne malowane farbą chlorokauczukową poliwinylową lub inną. 
Rurociągi  technologicznej  wody  surowej,  uzdatnionej,  popłucznej  oraz  powietrza
należy wykonać z rur ze stali AISI 304, układanych na poziomie posadzki hali filtrów.
Nowe rurociągi wody napowietrzonej należy doprowadzić z układu pomp II⁰ do hali
filtrów. Zbiorniki filtracyjne należy wyposażyć w armaturę zaporowo-zwrotną.
Woda do płukania złóż filtracyjnych pobierana będzie ze zbiornika kontaktowego za
pomocą pomp,  które podlegają wymianie.  Dobór  parametrów pomp przeprowadzi
Wykonawca  na  etapie  dokumentacji  projektowej.  Ponadto  w  pomieszczeniu
pompowni  II⁰  należy  zamontować  dmuchawy  do  płukania  złóż  filtracyjnych
powietrzem. 
W pomieszczeniu hali  filtrów należy przewidzieć punkty do poboru prób wody do
badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych po każdym filtrze i wody uzdatnionej.
Przewidzieć  automatyzację  procesów  uzdatniania  wody  i monitoringu  procesu.
W układzie urządzeń do uzdatniania wody należy przewidzieć między innymi pomiar
ilości  doprowadzanej  wody  ze  zbiorników  kontaktowych  do  każdego  zbiornika
filtracyjnego poprzez przepływomierze elektromagnetyczne, pomiar ciśnienia przed
i  za  każdym filtrem za  pomocą  przetworników ciśnienia,   pomiar  ilości  wody  do
płukania  filtrów  za  pomocą  przepływomierzy  elektromagnetycznych  i  wodomierze
kontaktowe wraz z przekazem do rozdzielni głównej. 
Istniejące rurociągi technologiczne i armaturę zlokalizowane w pomieszczeniu galerii
rur należy zdemontować, natomiast otwory po istniejących rurociągach w posadzce
hali filtrów należy zamurować.
Ponadto  na  rurociągu  wody  czystej  do  miejskiej  sieci  wodociągowej  należy
zamontować urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Istniejące  instalacje  wewnętrzne  w  pomieszczeniach  napowietrzalni,  holu
technologicznym, pompowni, hali filtrow przewiduje się do wymiany. W szczególności
dotyczy to instalacji elektrycznej oraz sterowniczej ze starymi szafami, ze względu na
konieczność  zastosowania  nowej  automatyki  i  sterowania  procesami
technologicznymi. 

RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE 

Wymiana  filtrów  ciśnieniowych  spowoduje  demontaż  istniejących  rurociągów
technologicznych i armatury. W ramach przedmiotu zamówienia należy zastosować
rurociągi technologiczne wody i powietrza z rur stalowych kwasoodpornych AISI 304.
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Jako  armaturę  zaporowo-zwrotną  należy  zastosować  przepustnice  kołnierzowe
odcinające  i  regulacyjne.  Zasuwy  na  zewnątrz  budynku  –  zasuwy  kołnierzowe
z miękkim  uszczelnieniem zabudowa w studniach betonowych. 

Należy również wymienić rurociągi w pompowni. 

3.2.2 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

3.2.2.1 Komora tlenowej stabilizacji osadu, zbiornik retencyjny

Istniejący reaktor biologiczny zostanie przeznaczony w części na komorę tlenowej
stabilizacji  osadu KTSO. W tym celu zostaną wykorzystane dwie komory, obecnie
komora  defosfatacji  DF  i  komora  denitryfikacji  DN1.  W  tych  komorach  przed
przystąpieniem  do  robót  należy  dokonać  demontażu  wyposażenia  i  rurociągów.
W  powstałej  komorze  KTSO  przewiduje  się  montaż  rusztu  napowietrzającego,
mieszadeł,  pomp oraz dekantera wód nadosadowych z włączeniem do istniejącej
kanalizacji międzyobiektowej oczyszczalni.  Ponadto komorę tą należy przykryć za
pomocą przekrycia z laminatu. Pozostała cześć zbiornika stanowić będzie zbiornik
retencyjny. 

Do komory KTSO należy doprowadzić osad nadmierny kolektorem tłocznym z rur
HDPE DN 125, rurociąg osadu z rur PEHD 100 DN 125 z komory KTSO do istnieją-
cego zagęszczacza, rurociągu wód nadosadowych z PVC-U SN8, a także rurociągi
sprężonego powietrza z projektowanych dmuchaw.
 

3.2.2.2 Budynek krat 

Istniejący  budynek  krat  znajduje  się  w  złym  stanie  technicznym,  instalacje
wewnętrzne  są  przestarzałe,  skorodowane.  W  budynku  zamontowana  jest  krata
rzadka,  która  nie  podlega  wymianie.  W  PFU  podano  minimalny  zakres  robót
remontowo-budowlanych, które należy wykonać. Wykonawca jest zobowiązany do
przeprowadzenia  gruntownego  remontu  budowlanego,  jak  również  wymianie
podlegają wszystkie instalacje wewnętrzne. Instalacja wentylacji nie spełnia obecnie
obowiązujących przepisów dotyczących komory krat. Brak systemu detekcji gazów. 
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4.   OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  DO PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA

Za  obowiązujące  należy  uważać  wszelkie  definicje  i  określenia  zawarte
w  obowiązujących  przepisach  tj.  Prawie  Budowlanym,  rozporządzeniach
wykonawczych,  powszechnie  używanych  normach,  wytycznych  dotyczących
wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FAZY PROJEKTOWEJ

4.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Przyjmuje  się,  że  realizacja  przedmiotu  zamówienia   wymaga  uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę, zarówno dla przebudowy i modernizacji SUW, jak
i oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca  na  własny  koszt  i  ryzyko  uwzględni  w  Cenie  ofertowej
konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca  przygotuje  lub  opracuje  wszystkie  niezbędne  dokumenty
projektowe i inne dokumenty oraz podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą
wymagane  do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Wykonawca ponosi  wszystkie koszty związane z opracowaniem niezbędnej
dokumentacji projektowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją prac.  

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami  Prawa  Budowlanego,  obowiązującymi  normami,  zasadami  wiedzy
technicznej,  wymaganiami  technicznymi  Zamawiającego  i  potrzebami  sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

4.1.2  FORMA I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

         Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich
zgodność  z  wymaganiami  Zamawiającego.  Ponadto  roboty  powinny  być  tak
zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym
praktykom inżynierskim. Wszystkie zaprojektowane urządzenia, materiały i armatura
powinny  bezawaryjnie  pracować  we  wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych  bez
względu na zmienne obciążenia, ciśnienie i temperatury. 
Zakres dokumentacji projektowej:

-  Wykonawca  będzie  dysponował  do  projektowania  Przedmiotu  Zamówienia
zespołem  doświadczonych  projektantów  posiadających  wymagane  Prawem
Budowlanym  odpowiednie  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w budownictwie,  należących  do  odpowiednich  organizacji
samorządu zawodowego.

-  Projekt  zagospodarowania  terenu  i  projekt  architektoniczno  –  budowlany
opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej  ustawy Prawo
Budowlane,  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020 r.  w
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sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609) oraz zgodnie ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) i inne uzgodnienia i
opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę oraz realizację
zakresu Przedmiotu Zamówienia.

-  Projekt techniczny dla celów realizacji Przedmiotu Zamówienia, który powinien
być opracowany z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach,
decyzjach i uzgodnieniach, jak również wytycznych Zamawiającego i powinien
stanowić uszczegółowienie rozwiązań projektowych.

-  Dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  w  sposób  czytelny  wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną
wykonanych sieci.

-  Wykonawca uzyska na własny koszt  decyzje niezbędne do realizacji robót.

4.1.3 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca przekaże docelowo Zamawiającemu następujące dokumenty: 
-  opieczętowane  komplety  projektu  zagospodarowania  terenu  i  projektu

architektoniczno  -  budowlanego,  zatwierdzonego  przez  organ  wydający
pozwolenie na budowę – po 3 egz. dla każdego zadania,

-   projekty techniczne wielobranżowe – po 3 egz. dla każdego zadania,
-   dokumentację powykonawczą – po 2 egz. dla każdego zadania, 

Wykonawca przekaże w/w dokumenty w wersji elektronicznej zapisane na dysku CD
w plikach ⃰ .doc, ⃰ .pdf, ⃰ .dwg, lub  ⃰ .dxf. 
Powyższy  wykaz  nie  obejmuje  dokumentacji  na  potrzeby  Wykonawcy  oraz  do
bieżących uzgodnień. 
Kompozycja  i  układ  dokumentacji  projektowej  w  wersji  elektronicznej  musi  być
zgodny  z  odpowiednikiem  papierowym.  Opracowania  przekazywane  w  formie
elektronicznej  muszą być zapisane w formatach umożliwiających Zamawiającemu
ich edycję i późniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa
autorskie do dokumentacji projektowej.  

Dokumenty  Wykonawcy  będą  sprawdzane  i  zatwierdzane  przez  Zamawiającego.
Wykonawca przekaże dokumenty do zatwierdzenia w 2 egz. + wersja elektroniczna.
Jeżeli prawo lub inne instytucje zewnętrzne będą wymagały weryfikacji przez osoby
uprawnione  lub  uzgodnienia  przez  odpowiednie  władze,  to  przeprowadzenie
weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez  Wykonawcę
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. 
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4.1.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację geotechniczną ustalającą
warunki  gruntowo-wodne,  jeżeli  będą  niezbędne  dla  realizacji  przedmiotu
zamówienia. 

4.1.5 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO  

Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
cały okres prowadzenia robót do czasu wystawienia przez Zamawiającego Protokołu
końcowego. 
W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.:

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nim rozwiązań,
 stwierdzania  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji

z projektem,
 uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych  w  projektach,  zgłoszonych  przez  kierownika  budowy  lub
inspektora nadzoru, 

 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia
wymagań zawartych w PFU,

4.1.6  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Po zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację
powykonawcza  oraz  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą.  Dokumentację
powykonawczą Wykonawca  przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej  oraz  w 1 egzemplarzu  wersji  elektronicznej  na  płycie  CD.
W  dokumentacji  powykonawczej  należy  nanieść  wszelkie  zmiany  wprowadzone
w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

Wytyczne  zawarte  w  PFU  dotyczą  wymagań,   jakie  powinien  uwzględnić
Wykonawca  na  etapie  prowadzenia  robót  związanych  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia. Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót  oraz ich
zgodność  z dokumentacją projektową.

4.2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

4.2.1.1 Przebudowa i modernizacja SUW Kłodawa

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczą wymagań, jakie powinien uwzględnić
Wykonawca na etapie projektowania przebudowy i  modernizacji  SUW w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia.
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Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

 Wymiana dysz napowietrzających w napowietrzalni,
 Wymiana filtrów ciśnieniowych,
 Montaż dmuchaw do płukania filtrów,
 Wymiana pomp do płukania filtrów,
 Montaż  dezynfekcji  UV,  zmiana  lokalizacji  chlorowni  (Wykonawca  uzgodni

z Zamawiającym),
 Montaż rurociągów technologicznych i armatury,
 Sterowanie i monitoring pracy urządzeń,
 Wymiana instalacji wodociągowej, elektrycznej i AKPiA,
 Remont  pomieszczeń  wewnątrz  budynku  tj.  napowietrzalni,  holu

technologicznego, hali filtrów, galerii rur i pompowni wody,

Przewidywana  technologia  uzdatniania  wody  po  zakończeniu  przebudowy
i  modernizacji  SUW  generalnie  nie  będzie  odbiegała  od  technologii  obecnie
stosowanej.  Natomiast  po  zakończeniu  inwestycji  przewiduje  się  podniesienie
sprawności  i  pewności  funkcjonowania,  obniżenia  kosztów  eksploatacji  oraz
bezobsługową  eksploatację  urządzeń  technologicznych,  a  w  szczególności
automatyczne  płukanie  filtrów.  Ponadto  efektem  realizacji  inwestycji  będzie
uzyskanie  jakości  wody  do  celów  konsumpcyjnych  zgodnej  z  obowiązującym
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

Zastosowane urządzenia, materiały i armatura  muszą posiadać wymagane prawem
atesty.  Technologia  uzdatniania  wody  powinna  zapewnić  minimalne  koszty
eksploatacyjne i bezawaryjną pracę. System sterowania SUW musi być wykonany
z możliwością przejścia w tryb ręcznego sterowania. Instalację napowietrzania wody
wykonać  w  oparciu  o  dysze  napowietrzające,  które  zapewnią  właściwe
napowietrzanie  wody,  a  tym  samym wytrącenie  związków żelaza  i  manganu.  W
ramach  modernizacji  przewidzieć  dostawę  i  montaż  kompletnych  zbiorników
filtracyjnych DN 2200 mm                                w ilości 8 kpl. Wszystkie podstawowe
elementy zbiorników filtracyjnych (płaszcz,  dennice,  króćce i  włazy)  wykonane ze
stali niskowęglowych atestowanych. Ciśnienie robocze Ps = 6 bar oraz maksymalna
temperatura  dopuszczalna  T  =  50⁰C,  Zbiorniki  muszą  być  zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez przygotowanie powierzchni                                   i malowanie
wewnętrzne farbą posiadającą atest  PZH na kontakt z wodą pitną, zewnętrzne –
farba chlorokauczukowa, poliwinylową lub inną. Istniejące rurociągi technologiczne
do demontażu, dotyczy to również pomieszczenia galerii  rur.  Wykonawca dokona
doboru pomp do płukania filtrów ciśnieniowych, dmuchaw oraz średnic rurociągów i
armatury. 

Pompy do płukania filtrów – zastosować układ trzech pomp jednostopniowych o wale
pionowym,  konstrukcja  z  króćcami  tłocznym  i  ssawnym  w  układzie  in-line,
uszczelnienie mechaniczne, pierścień bieżny z brązu, sztywne sprzęgło tulejowe. 
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Rurociągi technologiczne i armatura

Rurociągi  technologiczne  w  budynku  należy  wykonać  z  rur  ze  stali  nierdzewnej
AISI304.  Przebudowywany  rurociąg  wody  czystej  na  zewnątrz  budynku  należy
wykonać  z  rur  PEHD  DN  400  PN  10  SDR  17.  Orientacyjną  trasę  przebudowy
pokazano na planie sytuacyjnym SUW. 

Przepustnice spełniające następujące warunki:
- kołnierzowe,
- podwójnie mimośrodowe,
- z napędem regulacyjnym,

Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wyposażony w
min  dwa uchwyty  montażowe umożliwiające podnoszenie  przepustnicy  dźwigiem.
Wewnątrz  korpusu  nawulkanizowana  wykładzina  EPDM.  Dysk  (tarcza)  –  żeliwo
sferoidalne  minimum  EN-GJS-400-15  lub  stal  nierdzewna.  Zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrzne i zewnętrzne). Przepływ
medium  w  dwie  strony  (z  przekładnią  mechaniczną  regulacyjną  umożliwiającą
regulację przepływu poprzez pracę przepustnicy z dyskiem w dowolnym położeniu)
wyposażony we wskaźniki położenia dysku przepustnicy. Konstrukcja przepustnicy
i  przekładni  przystosowana do napędu elektrycznego regulacyjnego.  Przepustnica
musi posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitna. 
Zasuwy  stosować  kołnierzowe  z  miękkim  uszczelnieniem,  zabudowa  krótka  lub
długa. Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0 MPa. Wymiary kołnierzy i ich
odwiercenie na ciśnienie robocze 1,0 MPa. Korpus i  pokrywa wykonana z żeliwa
sferoidalnego  minimum  EN-GJS-400-15.  Klin  wykonany  z  żeliwa  sferoidalnego
minimum  EN-GJS-400-15,  całkowicie  pokryty  gumą/elastomerem  EPDM
dopuszczony do kontaktu  z wodą pitną (atest  PZH).  Trzpień zasuwy (wrzeciono)
wykonany  ze  stali  nierdzewnej,  z  gwintem  walcowanym.  Uszczelnienie  trzpienia
uszczelkami typu o-ring (w ilości nie mniej niż dwa). Wnętrze korpusu zasuwy ma
mieć  prosty  przepływ  bez  przewężeń  i  gniazda  w  miejscu  zamknięcia.
Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej. W przypadku
zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub należy zastosować śruby
wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 

Kształtki montażowe – wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15.
Ciśnienie nominalne kształtek nie mniejsze niż 1,0 MPa.

Materiały i urządzenia
Zastosowane materiały i armatura muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty,
atesty PZH i deklaracje zgodności.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  systemu  do  zdalnego  odczytu
wodomierzy  wraz  z  nakładkami  w  ilości  100  szt.  System  ma  pozwolić
Zamawiającemu na realizowanie procesu monitorowania sieci wodociągowej wraz ze
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zdalnym odczytem danych z wodomierzy oraz prezentacja tych danych w aplikacji
dostępowej  na  komputerach  znajdujących  się  w  jego  siedzibie.  System  ma
dostarczyć Zamawiającemu odczyty z wodomierzy objętych systemem w oparciu  o
usługi GSM (M2M/loT). Opis systemu stanowi załącznik do PFU.   

Wymagania dot. robót budowlanych, instalacyjnych  i elektrycznych 

Wykonawca zaprojektuje i wykona generalny remont budowlany pomieszczeń 1/16,
1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 0/3, 0,1, m. innymi następujące roboty budowlane:

1. Pomieszczenia napowietrzalni – 1/19, 1/20,
 naprawa powierzchni betonowych i tynków w pomieszczeniach napowietrzalni,
 malowanie ścian i sufitów farbami odpornymi na wilgoć,
 położenie  nowej  posadzki  żywicznej  z  natryskiem  antypoślizgowym

w ciągach komunikacyjnych dolnych  i górnych,
 wymiana włazów na stal kwasoodporną AISI 304,
 wymiana stolarki okiennej i parapetów,
 założenie siatek ochronnych na okna,
 wymiana stolarki drzwiowej – na drzwi PCV – 3 szt,
  wymiana barierek w napowietrzalni,

2. Przedsionek napowietrzalni – 1/18
 odkryte zbrojenie ścian i sufitów zabezpieczyć,
 uzupełnienie ubytków tynku na ścianach i suficie,
 wykonanie gładzi cementowej na ścianach i suficie,
 malowanie ścian i sufitu,
  schody  z  pom.  nr  1/17  do  pom.  1/18  wyłożyć  płytkami  gresowymi

antypoślizgowymi,
  wymiana barierek,

3. Holl technologiczny z tarasem – 1/17, pompownia wody – 0/3,
 odkryte zbrojenie ścian i sufitów zabezpieczyć,
 uzupełnienie ubytków tynku na ścianach i suficie,
 wykonanie gładzi cementowej na ścianach i suficie,
 malowanie ścian i sufitu,
 wyłożenie tarasu i schodów na zewnątrz płytkami gresowymi mrozoodpornymi,
 wyłożenie schodów do pompowni płytkami gresowymi antypoślizgowymi,
 położenie  nowej  posadzki  żywicznej  z  natryskiem  antypoślizgowym

w pom. 1/17, 0/3 oraz ciągu komunikacyjnego do pomieszczenia galerii rur,
 wyłożenie ścian do wys. 2,0 m płytkami w pom. 0/3,
 wymiana drzwi między pom. 1/17 i 1/18 – nowe drzwi z przeszkleniem,
 wymiana  wrót  zewnętrznych  w  pom.  1/17  na  stalowe  ocieplane

z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,
 wymiana barierek na zejściu do pom. 0/3 i do pomieszczenia galerii rur,
 wymiana stolarki okiennej,
 wymiana  wrót  zewnętrznych  w  pom.  0/3  na  stalowe  ocieplane

z zabezpieczeniem poprzez malowanie proszkowe,
 wymiana wyłazu z pom. 0/3 na stal nierdzewną AISI 304,

4. Galeria rur – pom. 0/1
 demontaż rurociągów i armatury (po wykonaniu robót technologicznych),
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 zamurowanie części  otworów okiennych z pozostawieniem niezbędnej  liczby
okien dla zapewnienia wymaganego doświetlenia pomieszczenia,

 wymiana stolarki okiennej z parapetami,
 uzupełnienie, naprawa i malowanie elewacji budynku miejscowo,
 wymiana  drzwi  między  pom.  0/1  i  pom.  0/3  na  stalowe z  zabezpieczeniem

poprzez malowanie proszkowe,
 skucie tynku z sufitu,
 naprawa tynków ścian wewnętrznych,
 malowanie farbą emulsyjną,
 udrożnienie odpływu z instalacji kanalizacyjnej posadzki do studni rewizyjnej na

zewnątrz budynku,
5. Hala filtrów – pom. 1/16

 odkryte zbrojenie ścian i sufitów zabezpieczyć,
 uzupełnienie ubytków tynku na ścianach i suficie,
 wykonanie gładzi cementowej na ścianach i suficie,
 skucie istniejących płytek ściennych,
 wyłożenie ścian płytkami do wys. 3,0 m,
 położenie nowej posadzki żywicznej z natryskiem antypoślizgowym,
 uzupełnienie tynku wokół nowo zamontowanych okien, założenie parapetów po

jednej stronie hali filtrów,
 naprawa tynków wewnętrznych ścian i sufitów hali filtrów,
 malowanie sufitu i ścian powyżej płytek,
 likwidacja  istniejących  przejść  (otworów  w  posadzce)  technologicznych

rurociągów  między  halą  filtrów  a  galerią  rur,  uzupełnić  ubytki
w posadzkach,

6. Zmiana lokalizacji chlorowni,
7. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej we wszystkich pomieszczeniach,
8. Zastosowanie  nowego  układu  sterowania  i  monitoringu  AKPiA  pracy  stacji

uzdatniania wody,

Wymagania dotyczące AKPiA i elektrycznych 

Stację  uzdatniania  wody  należy  wyposażyć  w  system  sterowania  pracy,  który
umożliwia automatyczną, bezobsługowa eksploatację urządzeń, przy jednoczesnym
zachowaniu  pełnej  kontroli  nad  wszystkimi  procesami  technologicznymi
prowadzonymi  na  terenie  SUW.  Sterowanie  pracą  stacji  musi  zagwarantować
ograniczenie do minimum zużycia energii,  szczególnie w okresach zmniejszonego
rozbioru wody. Do sterowania należy podłączyć wszystkie urządzenia pomiarowe.
Wyposażenie sterownicze i automatyka zainstalowana w SUW, powinna zapewnić
możliwość kontroli pracy poszczególnych urządzeń technologicznych i pomiarowych.
Praca  SUW  musi  przebiegać  w  oparciu  o  system  automatycznego  sterowania
bazujący  na  jednostkach  PLC  o  budowie  modułowej.  Urządzenie  sterujące
(sterownik PLC) powinien kontrolować pracę wszystkich urządzeń mechanicznych
oraz  automatycznie  dostosowywać  przepustowość  układu  filtracji  w  stosunku  do
zmiennych  warunków  hydraulicznych.  Stacja  powinna  być  wyposażona  w
automatyczny system powiadamiania o zaistniałych stanach awaryjnych (po łączach
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telefonii stacjonarnej lub komórkowej) oraz w system antywłamaniowy. Połączenia
między sterownikiem                            a rozproszonymi wejściami, przetwornikami
pomiarowymi,  głowicami  sterującymi  zasuwami powinno być  realizowane poprzez
sieć cyfrową (Profibus, EtherCat, CanOpen itp.). 
Projektowany układ automatyki powinien zapewnić w szczególności:

 Regulację obrotów pomp,
 Pomiar stężenia chloru,
 Pomiar ilości wody surowej do napowietrzalni,
 Pomiar ilości wody uzdatnionej,
 Pomiar ilości wody do płukania filtrów,
 Pomiar ilości wody tłoczonej do miejskiej sieci wodociągowej,
 Pomiar ilości wody i ciśnienia do poszczególnych filtrów,
 Pomiar ilości i ciśnienia powietrza do płukania filtrów,
 System sterowania urządzeniami oraz wizualizację procesu technologicznego

na komputerze w dyspozytorni SUW,
 Historię i archiwizację alarmów i parametrów technologicznych,
 Historię i archiwizację przepływów wody w procesie uzdatniania i tłoczenia,
 Monitor do wizualizacji min. 40”,
 Komputer  wyposażony  w  system  Windows,  SCADA,  MS  Office  lub

równoważny. 
 System sterowania powinien zapewnić możliwość programowania parametrów

pracy SUW,  

4.2.1.2 Oczyszczalnia ścieków w Pomarzanach Fabrycznych

Materiały i urządzenia 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty,
atesty PZH i deklaracje zgodności.

Komorę  KTSO  należy  wyposażyć  w  ruszt  napowietrzający  oparty  na  dyfuzorach
rurowych i rurociągach stalowych nierdzewnych AISI 304. Komorę należy wyposażyć
w  mieszadła  min.  2  szt   średnioobrotowe  z  żurawikami  i  pompę  zatapialną.
Zastosować zasuwy nożowe oraz zawory zwrotne kulowe, natomiast na rurociągach
powietrza przepustnice kołnierzowe.

Przepustnice spełniające następujące warunki:
- kołnierzowe,
- podwójnie mimośrodowe,
- z napędem regulacyjnym ręcznym,

Wymagania dot. robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych

Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  m.in.  następujące  roboty  budowlano-
konstrukcyjne:
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- Zdemontowanie  istniejących  pomostów  stalowych  na  reaktorze  w  części
wykorzystywanej na komorę KTSO,

- Oczyszczenie powierzchni wewnętrznych betonu w komorach DF i DN1,
- Wydzielenie komory tlenowej stabilizacji osadów wykorzystując istniejącą komorę

denitryfikacji 1 o poj. 485 m3 i komorę defosfatacji o poj. 289 m3,
-  Odkryte  zbrojenie  oczyścić  zgodnie  z  PN-EN ISO 12944-4  (normowy stopień

czystości 2-2,5) komory KTSO,
- Wykonanie naprawy i wyrównania powierzchni betonu z zastosowaniem zapraw

naprawczych  w  pełni  odpornych  na  korozję  siarczanową,  nie  muszą  to  być
zaprawy kwasoodporne – komora KTSO,

- Wykonanie  powłoki  ochronnej  o  wysokiej  odporności  na  działanie  siarczanów,
klasa ekspozycji XA3, trwałą odporność na działanie wodnych roztworów kwasów
o pH >1, niską nasiąkliwość < 5%, opór na dyfuzję pary wodnej <16 m, minimalna
grubość netto wyprawy 4 mm – komora KTSO,

- Wykonanie przykrycia komory KTSO laminatem,
- Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku krat:

 Zamurowanie części otworów okiennych z pozostawieniem niezbędnej liczby
okien  dla  zapewnienia  wymaganego  doświetlenia  obiektu,  uzupełnienie,
naprawa elewacji i malowanie miejscowo, 

 Wykonanie wymiany okien na okna PCV,
 W podziemiu i przyziemiu skucie istniejących płytek i ułożyć nowe do pełnej

wysokości  w podziemiu,  natomiast  w przyziemiu do wys.  2,5 m, pozostała
wysokość malowana,

 W podziemiu i przyziemiu na posadzkach skuć istniejące płytki i ułożyć nowe
antypoślizgowe,

 Wymienić istniejące drzwi zewnętrzne i wrota,
 Naprawa i malowanie elewacji budynku krat,

- Demontaż mikserów, pomp, rurociągów oraz armatury w komorze KTSO,
-  Montaż rusztu napowietrzającego oparty na dyfuzorach rurowych i rurociągach ze

stali nierdzewnej AISI 304,
-  Montaż mieszadeł średnioobrotowych – min. 2 szt z żurawikami,
- Montaż  dmuchaw  w  istniejącej  wiacie  o  wydajności  min.  1200  m3/h  i  sprężu

minimum 0,5 MPa,
- Budowa rurociągu osadu z rur PEHD 100 DN 125 z komory KTSO do istniejącego

zagęszczacza,
- Budowa rurociągów sprężonego powietrza do komory KTSO ze stali nierdzewnej

AISI 304,
- Budowa rurociągu wód nadosadowych z PVC-U SN8,
- Wykonanie rurociągu tłocznego osadu nadmiernego z rur HDPE DN 125,
- Montaż dekantera wód nadosadowych w komorze KTSO,
- Wymiana instalacji wod.-kan. w budynku krat,
- Demontaż instalacji centralnego ogrzewania,
- Montaż nagrzewnic w budynku krat,
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- Wykonanie  instalacji  wentylacji  grawitacyjnej  i  mechanicznej  w  budynku  krat
spełniającej aktualne przepisy, 

- Demontaż instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji,
- Zamontowanie systemu detekcji gazów,
- Instalacja elektryczna przeciwwybuchowa,
- Wykonanie instalacji AKPiA i włączenie do systemu sterowania oczyszczalni, 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Wszystkie  Materiały  i  Urządzenia  zastosowane  w  ramach  realizacji  Przedmiotu
Zamówienia muszą być:

 dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem
(w tym w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowla-
nych)                                  i posiadać wymagane prawem deklaracje, certyfi -
katy zgodności i oznakowania.

 zgodne z zapisami w PFU,
 zgodne z wymaganiami eksploatatora obiektów wod.-kan. w Kłodawie. 
 nowe i nieużywane, klasy I,

Wymagane dokumenty:

 deklaracje zgodności,
 atesty higieniczne PZH;

4.2.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca ustali we własnym zakresie plac budowy i składowania materiałów. 

4.2.3 TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej i utrzymania w należytym stanie.

4.2.4 MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ RUROCIĄGÓW

Materiałem  stosowanym  na  podsypkę  powinien  być  piasek  drobno  lub  średnio
ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 15 cm.
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego  posadowienia  rurociągu.  Obsypka  musi  wynosić  min.  0,30  m  po
zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany
stopień zagęszczenia wynosi 85 %. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od
wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym.
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4.2.5 SPRZĘT

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
PFU to: koparko-ładowarki, sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów,
samochody  skrzyniowe  samowyładowcze,  szalunki  do  wykopów,  koparki
podsiębierne, urządzenia przewiertowe, igłofiltry do odwadniania wykopów, żurawie
budowlane samochodowe, spycharki, beczkowozy                                             i
zabezpieczenia  drogowe.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie
takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  właściwości
wykonywanych robót montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych
oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Liczba
jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

4.2.6  TRANSPORT

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które
nie  wpłyną  negatywnie  na  jakość  prowadzonych  robót  i  właściwości
transportowanych  materiałów  i  urządzeń.  Przewożenie  kruszyw  i  piasku  może
odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych,
najlepiej  samochodów  samowyładowczych.  Materiały  należy  zabezpieczyć  przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. Powyższe
zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu
mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które
nie  spowodują  segregacji  składników  (rozwarstwienia  betonu),  zmiany  składu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze
zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic
określonych wymaganiami technologicznymi. Sprzęt i urządzenia można przewozić
dowolnymi środkami transportowymi. 

4.3  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

4.3.1 Część ogólna

4.3.1 Wstęp

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRO-EKO PROJEKT SP. Z O.O. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2 44



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa Zamówienia:

„„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Pomarzany Fabryczne oraz 
Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie””

Zamówienie obejmuje n/w zadania:

1. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KŁODAWIE – ETAP II”

2. „PRZEBUDOWA  I  MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  POMARZANACH
FABRYCZNYCH – ETAP III” 

4.3.2 Wymagania ogólne

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany
do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU
oraz  poleceniami  Zamawiającego  i  do  usunięcia  wszelkich  wad.  Wykonawca
dostarczy  na  Teren  Budowy  Materiały,  Urządzenia  i  Dokumenty  Wykonawcy
wyspecyfikowane                           w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i
inne rzeczy, dobra  i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.
Podczas realizacji  Robót  Wykonawca będzie utrzymywał  Teren Budowy w stanie
wolnym  od  wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz  będzie  przechowywał
w magazynie  lub  odpowiednio  rozmieści  wszelki  sprzęt  i  nadmiar  materiałów.
Wykonawca będzie porządkował i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady
i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite
i  spójne  rozwiązania  materiałowe  oraz  techniczno  -  technologiczne  przy
projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU.

4.3.2.1 Projektowanie przez Wykonawcę

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentów  Wykonawcy  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę.  Wszelkie  koszty
będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

4.3.2.2 Dokumenty Wykonawcy

Lista  Dokumentów  Wykonawcy  wyszczególniona  w  niniejszym  PFU  nie  jest
wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie  ogólnych  zobowiązań  Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże
się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentów  Wykonawcy,  Wykonawca  sporządzi
brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót
na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie. 

4.3.2.3 Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian
lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  pomiar  rzeczywisty  w  terenie  jest
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU.
Cechy  Materiałów  i  Urządzeń  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty
nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Wymaganiami  Zamawiającego  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementów budowli,  to  takie  Materiały  i  Urządzenia będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Przed  rozpoczęciem  prac  projektowych  Wykonawca  dokona  analizy  i  weryfikacji
danych  do  projektowania  i  wykona  na  własny  koszt  wszystkie  badania  i  analizy
uzupełniające  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  dokumentacji  projektowej.
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia,  opinie  i  decyzje  administracyjne  niezbędne  dla  zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia.

4.3.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego
w  trakcie  projektowania,  realizacji  i  ukończenia  Robót.  Wykonawca  będzie
stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają
służyć  Roboty  objęte  PFU.  Jako  obowiązujące  będą  prawa  aktualne  na  dzień
Przejęcia  Robót  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
przestrzegania  norm  zharmonizowanych  oraz  krajowych,  które  obowiązują
w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień  na
równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami.  Zakłada  się,  że  Wykonawca  dogłębnie
zaznajomił się z treścią                                i wymaganiami tych norm. Szczegółowa
lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).

4.3.2.5 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje  i  pozwolenia  wymagane  w Rzeczypospolitej  Polskiej  Wykonawca  winien
uzyskać od odnośnych władz na swój  koszt.  Wykonawca winien  dostosować się
do wymagań uzyskanych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwić władzom
wydającym te decyzje i  postanowienia kontrolę i  badanie Robót.  Ponadto,  winien
pozwolić  Władzom na  udział  w badaniach  i  procedurach  sprawdzających,  co  nie
powinno  zwolnić  Wykonawcy  z jakichkolwiek  jego  obowiązków  wynikających
z przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania  w/w  decyzji  i  postanowień  w  zakresie  wynikającym z  obowiązującego
prawa,  wedle,  którego  Wykonawca  ponosi  pełna odpowiedzialność  za  uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy
oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.
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4.4 MATERIAŁY

4.4.1 Wstęp

Charakterystyczne  parametry,  właściwości  i  wymagania  w  zakresie  materiałów
stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  z założeniami programu zapewnienia
jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji  będą materiałami  w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych
Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad
fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

4.4.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Materiały,  które
są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych
materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

4.4.3 Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości
przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  PFU  w  terminie
przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.  Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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4.4.4 Wykonanie robót wraz z projektowaniem

4.4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu
Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności:
•  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane  z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także
zabezpieczy  Teren Budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także
koszt  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór
ścieków.
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat  związanych
z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia. Zabezpieczenie korzystania
z  w/w  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do  obowiązków  Wykonawcy
i  w pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich  warunków technicznych
przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac  projektowych  i
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

4.4.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca
powinien  zapoznać  się  z  postanowieniami  Obwieszczenia  Marszałka  Sejmu
Rzeczypospolitej  Polskiej  z dnia 15 kwietnia 2021 r.  w sprawie jednolitego tekstu
ustawy o odpadach  (Dz.U. 2021. poz. 779) w przypadku konieczności złożenia na
podkładzie przydatnego gruntu.

4.4.4.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w  oparciu  o  informacje  o  przedsięwzięciu  sporządzona  na  etapie  projektu
budowlanego.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia
i zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. 
Wzdłuż  całego  odcinka  Robót,  na  którym  występują  wykopy,  obustronnie   na
zewnątrz szalunków musza być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do
świtu  należy  wykop  oświetlić.  Robotnicy  zatrudnieni  do  poszczególnych  rodzajów
Robót musza być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej  nie  podlegają odrębnej  zapłacie  i  są uwzględnione w cenie zamówienia.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.,  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.,  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),
Wykonawca opracuje  i  wdroży Plan Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia  podczas
wykonywania  Robót  budowlanych,  który  winien  zawierać  w  szczególności
wymagania dotyczące:
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót
budowlanych,
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
•  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów  i  substancji
niebezpiecznych,
•  przechowywania  i  usuwania  odpadów  i  gruzu  oraz  utrzymania  na  budowie
porządku i czystości,
• organizacji pracy na budowie,
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.4.4.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

            Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych
urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi
i urządzeń podziemnych.

4.4.4.5 Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały
i urządzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego.
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4.4.5 Kontrola jakości robót

4.4.5.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny
za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek   i badań materiałów oraz Robót. 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do
akceptacji Zamawiającego, program zapewnienia jakości, w którym pokazany będzie
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Wykonawca opracuje PZJ, który będzie zawierał m.in.:

a/ część ogólną opisującą:
    - organizację wykonania robót,
    - harmonogram prowadzenia prac,
    - organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robót,
    - instrukcje bhp,
    - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
    -  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,
    -  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
   -  wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji,

b/ część szczegółową opisująca dla każdego rodzaju robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilości środków transportu itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie probek
itp.)
- sposób i procedury obowiązujące Wykonawcę przy odbiorze dostaw materiałów,
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom.

Dla każdego typu kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres,
czas  i  częstotliwość  przeprowadzenia,  kryteria  dopuszczalności  i  dokumentację,
a także  podać  osobę  odpowiedzialną  za  jej  wykonanie.  PZJ  musi  być  spójne
z projektem organizacji robót i harmonogramem robót. 

4.4.5.2 Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną, jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z PFU.  Minimalne
wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali
jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie
z przedmiotem zamówienia.

4.5.5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego
w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiającemu.

4.5.5.4 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej.

4.5.5.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego

          Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów  i  Robót  z  PFU  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.

4.5.5.6 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń
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            Zamawiający dopuści do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności
z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełna zgodność z warunkami
podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności  lub
aprobaty  techniczne są  wymagane wg PFU,  każda  partia  dostarczona  do  Robót
będzie posiadać w/w dokumenty.

4.5.5.7 Próby Końcowe

Wykonawca  przeprowadzi  Próby  Końcowe.  Próby  Końcowe  będą  w  kolejności
obejmowały:
• próby przedodbiorowe,
• próby odbiorowe,

4.5.5.8 Dokumenty Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy
i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
3.  Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed

i w trakcie wykonywania Robót,
4.  Przebieg Robót,  trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i  przyczyny
przerw w Robotach,
5. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
6.Uwagi  i  polecenia  Zamawiającego  (w  szczególności  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
7. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu,
8.  Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,
częściowych i końcowych odbiorów Robót,
9. Inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania. Instrukcje Zamawiającego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.

4.5.5.9 Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy,
3. Umowy cywilno-prawne,
4. Protokoły odbioru Robót, sprawdzeń i badań,
5. Protokoły z narad i ustaleń,
6. Korespondencje na budowie.

4.5.5.10 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie,  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

4.5.5.11 Obmiar robót

Zadanie  realizowane  w  ramach  niniejszego  PFU nie  jest  prowadzone  wg  zasad
obmiaru, żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub
wykonanej  pracy,  wiec  PFU  nie  zawiera  postanowień  dotyczących  obmiaru.
W tym świetle cena umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się
będą pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.6.6 Odbiór robót

4.6.6.1 Ogólne procedury Odbioru Robót

Przed  odbiorem  końcowym  Robót,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  zgodnie
ze  wskazówkami  Zamawiającego  i  pod  jego  nadzorem,  sporządzić  wszelkie
dokumenty  i  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  uzyskania  przez
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

4.6.6.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
Umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu Robót.  Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich
odbioru.
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

1.  Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.
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2.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.

3.  Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  Robót  i  przekazania
koniecznych dokumentów.

4.  Zamawiający  protokolarnie  stwierdzi  zakończenie  Robót,  po  zweryfikowaniu
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego.

5.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badan  i  pomiarów,  Prób  Końcowych,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Rysunkami  i  PFU.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

4.6.6.3 Warunki Odbioru Robót

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
1.  Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.
2.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych
dokumentów.
4.  Zamawiający  protokolarnie  stwierdzi  zakończenie  Robót,  po  zweryfikowaniu
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego.
5.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Rysunkami  i  PFU.  W przypadkach
niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.6.6.4 Dokumenty Odbioru Robót

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

1. Oryginał Dziennika Budowy.

2. Oświadczenie kierownika budowy:
a)  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym   i
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.
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4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów.
5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających

i ulegających zakryciu.
6. Uzgodnienia technologiczne.
7. Protokoły badan i sprawdzeń.
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B.
9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej   w dwóch

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. 

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będzie  gotowy  do  odbioru,  Komisja  w  porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone
przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań
ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót
uzupełniających  wyznaczy  Komisja.  Po  wykonaniu  Robót
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych
Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego
Odbioru Robót.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

1.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  
WYKONANIEM ZADANIA
Wymagania  Zamawiającego  powołują  się  na  przepisy  prawa  –  ustawy,
rozporządzenia,  normy,  instrukcje.  Jeżeli  tego  nie  określono,  należy  przyjmować
ostatnie  wydania  dokumentów  oraz  bieżące  aktualizacje.  Od Wykonawcy  będzie
wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program
Funkcjonalno  –  Użytkowy  opisuje  wymagania  Zamawiającego  z  zachowaniem
Polskich  Norm  przenoszących  Normy  Europejskie.  W  przypadku,  gdy  ich  braku
należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych.

2. UWAGI OGÓLNE  
2.1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową.
2.2. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać
się z zakresem prac w terenie.

3. ZAŁĄCZNIKI  
Załącznik nr 1 – Badania technologiczne procesu filtracji + analizy wody
Załącznik nr 2 – System zdalnego odczytu
Załącznik nr 3 – Mapa sytuacyjna stacji uzdatniania wody
Załącznik nr 4 – Inwentaryzacja budynku SUW – rzut podziemia
Załącznik nr 5 – Inwentaryzacja budynku SUW – rzut przyziemia
Załącznik nr 6 – Inwentaryzacja budynku SUW – rzut piętra
Załącznik nr 7 – Inwentaryzacja budynku SUW – przekrój A-A
Załącznik nr 8 – Inwentaryzacja budynku SUW – przekrój C-C
Załącznik nr 9 – Inwentaryzacja budynku SUW – przekrój B-B
Załącznik nr 10 – Mapa oczyszczalnia ścieków Pomarzany Fabryczne
Załącznik nr 11 – Inwentaryzacja wielofazowego reaktora biologicznego
Załącznik nr 12 – Inwentaryzacja budynku krat – przekrój
Załącznik nr 13 – Inwentaryzacja budynku krat – rzut
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