Sieć wodociągowa wraz z przyłączami planowana do przebudowy na długości ca 5000 m, w działkach:

	[bookmark: _Hlk148086206]Województwo
	Powiat
	Gmina
	Obręb ewidencyjny
	[bookmark: _Ref84327489]Arkusz mapy3)
	Numer działki ewidencyjnej

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0002
	
	417, 122/4, 123/1

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	417, 156, 249, 300, 66/4, 416

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0007
	
	81, 89, 83

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	127, 11, 129, 438, 243/1, 243/2

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	494/1, 495/1, 66/3, 419/1, 420/1

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	422/20, 421/1, 421/2, 423, 601/1

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	415/7, 130/7, 157/12, 158/3, 130/9

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	159/7, 603/1, 160/31, 160/29, 

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	160/25, 160/27, 164/1, 165/6

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	165/8, 166/3, 166/5, 167/5, 137/6

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	139/5, 138/1, 443, 487/1, 242/1

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	242/21, 241/23, 241/8, 278

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	241/25, 261/2, 263/1, 241/25

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	241/27, 264/1, 248/1, 489/1

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	247/3, 247/5, 281/2, 284/1, 282

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	285/3, 285/5, 288/1, 310/3

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	287/1, 310/5, 291/9, 291/11

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	291/13, 295/7, 295/9, 295/11

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	295/13, 295/15, 296/3, 296/5

	Wielkopolskie
	Kępiński
	Perzów
	300805_2.0008
	
	297/3, 297/5


Sieć wodociągowa będzie przebudowywana metodą przewiertu sterowanego. Przy średnicy 260 mm, przewiertem można wykonać odcinek około 200 mb  
Gmina będzie wykonywała także podejście przyłącza do granicy nieruchomości odbiory metoda przecisku. Wstępnie przewiduje się, że takich podejść będzie ok. 150.
Stara siec nie będzie usuwana, po przełączeniu na nową zostanie ona wyłączona z użytku. Jednak do czasu jej wyłączenia elementy takie jak zasuwy, hydranty musza pozostać sprawne żeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody dla odbiorców i na cele p.poż. dlatego wykonawca drogi będzie musiał mieć na uwadze, ze nie wolno ich uszkadzań, a uszkodzone należy odtworzyć.
Umowę o dokumentacje projektowa mamy do 20 grudnia, po tym czasie planujemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. 
Jeżeli w styczniu uzyskamy decyzje i rozpoczniemy postepowanie zakupowe to podpisanie umowy może nastąpić pod koniec lutego / połowa marca, więc po tym czasie wykonawca mógłby rozpocząć roboty.
Wg harmonogramu, w pierwszej kolejności chcielibyśmy realizować sieć leżącą bezpośrednio w przebudowywanym odcinku drogi.
[bookmark: _GoBack]Tutaj musi być też zapis o uzgodnieniu ewentualnego dysponowania placem budowy pomiędzy wykonawcami.
