
RRz.271.50.2023      

Lp. OPIS / LOKALZIACJA OCINKA Wartość robót netto 
(PLN) 

Wartość robót brutto
(PLN) 

1 Broniszów na Rzeszutek cz. I

2 Broniszów na Rzeszutek cz. II

3 Brzeziny Dół na Pole k. Świerad

4 Brzeziny Baj na Kwiatek 

5 Brzeziny Górne k. Podlasek 

6 Brzeziny Rędziny (Raś)

7 Brzeziny k. Świstak + Brzeziny na Siudówkę k. Święch +  Brzeziny na Folwarskiego k. 
Misiorek  

8 Brzeziny Południowy na Cyrańskiego

9 Glinik - Podlas - nakładka asfaltowa

10 Glinik - Podlas (Stasiowski)

11 Glinik Pasieki k. Paśko

12 Glinik- Podlas Dział - nakładka asfaltowa - odcinek o dł. ok. 160 mb

13 Glinik Zapałówka i Glinik Szmulówka 

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW  dot. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole 
Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg" - cz.I
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00                             -      

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 349,50                             -      

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 652,40                             -      

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

4 02.01.01.12 m3 116,50                             -      

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

7 04.01.01.13 m2 862,10                             -      

x 04.04.04

8 04.04.04.11 m2 838,80                             -      

x 04.05.01

9 04.05.01.11 m2 838,80                             -      

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

10 05.02.01.12 m2 46,60                             -      

x 05.03.05

11 05.03.05.B m2 856,28                             -      

12 05.03.05.A m2 839,97                             -      

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

13 06.01.01.22 m2 233,00

x 06.03.01

14 06.03.01.32 m2 233,00

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Broniszów na Rzeszutek cz. I

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 340,50                             -      

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 635,60                             -      

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

4 02.01.01.12 m3 113,50                             -      

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

7 04.01.01.13 m2 839,90

x 04.04.04

8 04.04.04.11 m2 817,20

x 04.05.01

9 04.05.01.11 m2 817,20                             -      

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

10 05.02.01.12 m2 45,40

x 05.03.05

11 05.03.05.B m2 834,23

12 05.03.05.A m2 818,34

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

13 06.01.01.22 m2 227,00

x 06.03.01

14 06.03.01.32 m2 227,00

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Broniszów na Rzeszutek cz. II

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 840,00

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 1 568,00                             -      

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

4 02.01.01.12 m3 280,00

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

x 03.01.01

5 03.01.01 m 6,00

6 03.01.01 szt. 2,00

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

7 04.01.01.13 m2 1 792,00

x 04.04.04

8 04.04.04.11 m2 1 736,00

x 04.05.01

9 04.05.01.11 m2 1 736,00

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

10 05.02.01.12 m2 112,00

x 05.03.05

11 05.03.05.B m2 1 764,00

12 05.03.05.A m2 1 730,40

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

13 06.01.01.22 m2 560,00

x 06.03.01

14 06.03.01.32 m2 560,00

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Przepusty kołowe z rur PP

Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600

Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów 

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Brzeziny Dół na Pole k. Świerad

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 900,00

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 1 680,00

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

4 02.01.01.12 m3 300,00

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

x 03.01.01

5 03.01.01 m 6,00

6 03.01.01 szt. 2,00

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

7 04.01.01.13 m2 1 920,00

x 04.04.04

8 04.04.04.11 m2 1 860,00

x 04.05.01

9 04.05.01.11 m2 1 860,00

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

10 05.02.01.12 m2 120,00

x 05.03.05

11 05.03.05.B m2 1 890,00

12 05.03.05.A m2 1 854,00

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

13 06.01.01.22 m2 900,00

x 06.03.01

14 06.03.01.32 m2 600,00

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Przepusty kołowe z rur PP

Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600

Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów 

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Brzeziny Baj na Kwiatek 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.04.04

1 04.04.04.11 m2 1 224,00

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

2 05.02.01.12 m2 68,00

x 05.03.05

3 05.03.05.B m2 1 249,50

4 05.03.05.A m2 1 225,70                             -      

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.03.01

5 06.03.01.32 m2 340,00

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 5 cm - wyrównanie i profilowanie istn. nawierzchni

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Brzeziny Górne k. Podlasek 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 615,00

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 1 148,00

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

4 02.01.01.12 m3 205,00

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

x 03.01.01

5 03.01.01 m 6,00

6 03.01.01 szt. 2,00

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

7 04.01.01.13 m2 1 312,00

x 04.04.04

8 04.04.04.11 m2 1 271,00

x 04.05.01

9 04.05.01.11 m2 1 271,00

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

10 05.02.01.12 m2 82,00

x 05.03.05

11 05.03.05.B m2 1 291,50

12 05.03.05.A m2 1 266,90

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

13 06.01.01.22 m2 615,00

x 06.03.01

14 06.03.01.32 m2 410,00

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Przepusty kołowe z rur PP

Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600

Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów 

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Brzeziny Rędziny (Raś)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 495,00

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 924,00

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

4 02.01.01.12 m3 165,00

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

x 03.01.01

5 03.01.01 m 12,00

6 03.01.01 szt. 2,00

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

7 04.01.01.13 m2 1 056,00

x 04.04.04

8 04.04.04.11 m2 1 023,00

x 04.05.01

9 04.05.01.11 m2 1 023,00

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

10 05.02.01.12 m2 66,00

x 05.03.05

11 05.03.05.B m2 1 039,50

12 05.03.05.A m2 1 019,70

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

13 06.01.01.22 m2 396,00

x 06.03.01

14 06.03.01.32 m2 330,00

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Przepusty kołowe z rur PP

Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600

Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów 

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Brzeziny k. Świstak + Brzeziny na Siudówkę k. Święch +  Brzeziny na Folwarskiego k. Misiorek  

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.04.04

1 04.04.04.11 m2 533,20

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

2 05.02.01.12 m2 34,40

x 05.03.05

3 05.03.05.B m2 541,80

4 05.03.05.A m2 531,48

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.03.01

5 06.03.01.32 m2 172,00

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 5 cm - wyrównanie i profilowanie istn. nawierzchni

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Brzeziny Południowy na Cyrańskiego

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

1 02.01.01.12 m3 51,25

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

2 05.02.01.12 m2 41,00

x 05.03.05

3 05.03.05.B m2 753,38

4 05.03.05.A m2 739,03

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.03.01

5 06.03.01.32 m2 205,00

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Glinik - Podlas - nakładka asfaltowa

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie rowów drogowych.

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 270,00

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 675,00

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

4 02.01.01.12 m3 135,00

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

5 04.01.01.13 m2 864,00

x 04.04.04

6 04.04.04.11 m2 837,00

x 04.05.01

7 04.05.01.11 m2 837,00

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

8 05.02.01.12 m2 54,00

x 05.03.05

9 05.03.05.B m2 850,50

10 05.03.05.A m2 834,30

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

11 06.01.01.22 m2 270,00

x 06.03.01

12 06.03.01.32 m2 270,00

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Glinik - Podlas (Stasiowski)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 330,00

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 825,00

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

4 02.01.01.12 m3 165,00

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

5 04.01.01.13 m2 1 221,00

x 04.04.04

6 04.04.04.11 m2 1 188,00

x 04.05.01

7 04.05.01.11 m2 1 188,00

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

8 05.02.01.12 m2 66,00

x 05.03.05

9 05.03.05.B m2 1 212,75

10 05.03.05.A m2 1 189,65

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

11 06.01.01.22 m2 495,00

x 06.03.01

12 06.03.01.32 m2 330,00

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Glinik Pasieki k. Paśko

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO



12

Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

1 02.01.01.12 m3 32,00                             -      

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

2 05.02.01.12 m2 32,00

x 05.03.05

3 05.03.05.B m2 588,00

4 05.03.05.A m2 576,80

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.03.01

5 06.03.01.32 m2 160,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Glinik- Podlas Dział - nakładka asfaltowa - odcinek o dł. ok. 160 mb

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie rowów drogowych.

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąco - 
wyrównawcza, śr gr. w-wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO
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Poz. Podstawy
[Nr STWiORB/ CPV]

Nazwa 
jednostki Ilość jednostek  Cena jedn.

[zł] 
 Wartość

[zł] 

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

x 00.00.00
01.01.01

1 01.01.01.22 ryczałt 1,00

x 01.02.02

2 01.02.02.12 m2 330,00

x 01.02.04

3 01.02.04.21 m2 825,00

4 01.02.04.22 m2 40,00

5 01.02.04.30 m2 75,00

6 01.02.04.33 m2 60,00

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

x 02.01.01

7 02.01.01.12 m3 165,00

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

x 03.01.01

8 03.01.01 m 6,00

9 03.01.01 szt. 2,00

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

x 04.01.01

10 04.01.01.13 m2 1 056,00

x 04.04.04

11 04.04.04.11 m2 1 023,00

x 04.05.01

12 04.05.01.11 m2 1 023,00

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

05.02.01

13 05.02.01.12 m2 33,00

x 05.03.05

14 05.03.05.B m2 1 039,50

15 05.03.05.A m2 1 019,70

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

x 06.01.01

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

KOSZTORYS OFERTOWY                                    RRz.271.50.2023 

Glinik Zapałówka i Glinik Szmulówka 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie 
przebiegu istaniejacychsieci podziemnych.  Wyznaczenie przebiegu  pasa 
drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami 
drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw 
stabilizowanych cementem. Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego 
jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana 
przepustów itp.

Ulepszone podłoże stabilizowane cemenetem Rm=2,5 MPa

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Przepusty kołowe z rur PP

Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600

Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów 

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 10cm

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Mechaniczne rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - podkłady 
koloejowe stanowiące istn. nawierzchnię jezdni. Utylitzacja materiału z rozbiórki  
w gestii Wykonawcy

Mechaniczne rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - płyty 
betonowe typu "jomb". Utylitzacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako 
nieprzydatny w gestii Wykonawcy

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-
wy 3 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-
wy 4 cm

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - 
uzupełenie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy około 6 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego



16 06.01.01.22 m2 396,00

x 06.03.01

17 06.03.01.32 m2 330,00

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO


