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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA OGÓLNA 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową placu zabaw na os. Północ w Połańcu. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji  robót  wymienionych w  punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla 
wszystkich Specyfikacji Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje przebudowę placu zabaw na 
os. Północ w Połańcu . 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Plac zabaw – budowla służąca do zaspokajania potrzeb mieszkańców - dzieci. 
1.4.2. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących  zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  
wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbiorów Robót  
przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru , 
Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  
Robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.5. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.6. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania . 
1.4.7. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami 

służący  do wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.8. Materiały- wszelkie materiały  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.9. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju 
osi  drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.10. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a 
jeżeli przedział tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , 
przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót budowlanych. 

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury       z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu  i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z póź. zm.) 

1.4.12. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie 
położonymi , np. odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.13.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi 
przedmiotów 

1.4.14. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi 
przedmiotów 

1.4.15. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w 
formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
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1.4.16. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji 
Projektowej 

1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.18. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji 

zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.19. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  

budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.20. Przykrycie – osłona ułożona nad siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym 

uszkodzeniem  od góry 
1.4.21. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji 

terenom naruszonym  w czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.22. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.23. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  

oświetleniowej ulicznej , w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i 
zabezpieczające.  

1.4.24. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną i technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , 
modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją  
          Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 
1.5.1. Przekazanie placu budowy . 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac 
budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , 
lokalizacje i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  
projektową  i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktówpomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację 
Techniczną na własny koszt w  4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi  
do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót. 

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  
wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  
następująca ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
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Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości  docelowe , od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości  , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub 
elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  
elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich 
pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  
ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  
lub specyfikacją techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to 
takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty  rozebrane i wykonane 
ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji 
Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 

W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót 
, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla 
których  jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez 
Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały 
okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki 
mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących ochrony środowiska na 
placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub 
własności społecznej i innych , a  wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania . Stosując  się do  tych  wymagań  
Wykonawca  zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną 

wybrane tak, aby nie powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 



Przebudowa placu zabaw na os. Północ w Połańcu 

 
 

 
Usługi Budowlano-Projektowe Staszów 

 
 
 

5 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach  dotyczących ochrony  
          środowiska, obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 
odpowiednie przepisy , na terenie baz  produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych   
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem  osób trzecich. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu  większym  od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, 
wydawane przez  uprawniona jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego 
oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość  zanika ( np.  materiały pylaste) mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych wbudowania .  
Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów  od właściwych  organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami , a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności 
prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  
przewody , rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących 
właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
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Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków  i w sposób ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na 
istniejących warstwach nawierzchni  w obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie  zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, 
zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach  niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią  odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  
budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie  koszty  
związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  i 
odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  
materiały z danego  źródła uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych  w czasie postępu  robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne 
koszty  związane z pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
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Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub 
odwiezione na  odkład  odpowiednio do wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  
właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót , niż te , dla których zostały zakupione 
, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
             Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one  
           potrzebne do robót , były zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją  jakość 
           i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez Inspektora.  
             Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez   
          Wykonawcę do ich pierwotnego stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego  zastosowania materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi 
Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie przed użyciem materiału , albo w 
okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  Inspektora. 
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody 
Inspektora . 

3.    SPRZĘT 
              Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  

niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt  używany  do robót  powinien 
być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod względem typów i ilości  
wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , 
zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajność  sprzętu 
będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany 
w dobrym stanie  i gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i 
przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków 
Kontraktu , zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.      TRANSPORT 
             Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które  

 nie  wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości  przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , 
w terminie  przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie 
Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu 
na drogi  publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich 
zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , 
wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją 
projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakości , 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne  wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót 
zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora . Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  
Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną  , jeśli  wymagać tego  będzie 
Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  
dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki  badań materiałów  i robót ,rozrzuty normalnie  występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki  badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną kwestię . 
Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  
dostarczonych na budowę  lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  
materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy 
postępować  jak w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym , 
po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców. 
Jeżeli Wykonawca  wykonał roboty  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
Szczegółową  Specyfikacja Techniczną , a zaistniała wadliwość  tych robót spowodowana 
została  robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców , to Inspektor zleci taki 
sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminować  ich wady , a  
Wykonawca  wykona dodatkowe  roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego. 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  
programu zapewnienia jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania 
robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  
zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją Techniczną  oraz poleceniami 
i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania 

poszczególnych  elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i 

formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  
pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i 
załadunku materiałów , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych 
podczas  dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych 
elementów robót , sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  
przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w 
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny , aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  
posiadają ważną  legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  
norm  określających procedury badań . 
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Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich 
inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy 
personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość 
robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia dopiero 
wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów , sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek , 
opartych na  zasadzie, że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym 
prawdopodobieństwem  wytypowane do badań.   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek.Na zlecenie 
Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów , które 
budzą  wątpliwości , co do  jakości, o  ile kwestionowane  materiały nie   zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  dodatkowych badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  
Inspektora. Próbki dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.  
W przypadku , gdy normy  nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować należy  wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez 
Inspektora . 
Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  rodzaju , 
miejscu  i terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania  , Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak 
najszybciej , nie później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez 
niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
         Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  
         pobierania próbek i badania materiałów  u źródła ich wytwarzania i zapewniona  mu będzie   
         wszelka potrzebna  do tego pomoc  ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
          Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez   
         Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność            materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji 
          technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  przez Wykonawcę. 
          Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy ,  
          na swój koszt . Jeżeli  wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne ,  
          to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  
          powtórnych  lub dodatkowych badań  , albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy  
          ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną .  
          W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania  
          próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.      
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6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   
do użycia  materiały  posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  
warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , 
każda partia  dostarczona do robót  będzie posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny  
jej cechy . Produkty przemysłowe  będą posiadać  atesty  wydane przez  producenta  , poparte w 
razie  potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań . Kopie  wyników tych badań będą  
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  
posiadać ważną  legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym 
czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to 
takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) Dziennik budowy. 
             Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego 

i Wykonawcę  w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy  

             zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
              Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót ,  
              stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia  oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
             Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby,  
              która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy  
              będą czytelne , dokonywane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym  
           bezpośrednio jeden pod  drugim , bez przerw. 
            Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  
numerem załącznika  i opatrzone datą  
            i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 
- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  

robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich 

przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych 

i końcowych  odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  

podlegających  ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi 

- zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 

- dane dotyczące czynności  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i 
w  trakcie wykonywania robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane  dotyczące jakości materiałów , pobierania  próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 



Przebudowa placu zabaw na os. Północ w Połańcu 

 
 

 
Usługi Budowlano-Projektowe Staszów 

 
 
 

12 

- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  
przeprowadzał , 

-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 
               Propozycje, uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy  będą  
               przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyjęcia  lub zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót. 

                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza  się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  
księgi obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  
jakości ,  dokumenty te  stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  udostępnione  na 
każde  życzenie Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę - zgłoszenie 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

               (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów budowy  spowoduje jego  
natychmiastowe  odtworzenie w formie  przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne  dla Inspektora i przedstawione do  
wglądu na  życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

              Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i  specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzania robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” 
kosztorysie lub gdzie indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  
obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu 
terminowo ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  
pomiary długości i odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  
obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  
objętości  będą wyliczone  w m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 
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W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, 
drut, elementy w rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście 
producenta  podano ich  wymiary lub masę  , dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  
obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  
akceptacja nastąpi na podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  
określono w specyfikacji technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej 
w konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  
projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie 
posiadać ważne świadectwa  legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w 
całym okresie  trwania robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także 
w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą 
być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają 
następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora  przy udziale wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       

8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości , jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  
przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na 
piśmie o tym fakcie Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników  badań i pomiarów , 
ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektowa i 
specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie  
wykonania robót uzupełniających  i robót  poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  
uzupełniających  , komisja  przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru 
końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w 
poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  większego wpływu na cechy  
eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając pomniejszoną  
wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach 
kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  
odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące 
dokumenty: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i  ulegających 
zakryciu i udokumentowanie    
wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie ze    
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i    
pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z    programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji  

projektowej przekazanej przez  Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

                W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe  do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  
ponowny termin  odbioru końcowego  robót. Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
                Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  jednostkę  
obmiarową  ustalona dla danej pozycji „ślepego” kosztorysu. 

                    Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie ,  określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 
                Cena jednostkowa  będzie obejmować : 
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- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,  budowa dróg  
dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp , 
usługi obce na rzecz budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), 
opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  
gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 
                     Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym  
                   „ślepym” kosztorysie jest ostateczna i  wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty  
                   za wykonanie robót objętych  tą  pozycją kosztorysową za wyjątkiem  
                    przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  
umożliwiające  pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 
1.     Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą:  
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy.  
B.02.02.03. Podkład z piasku zwykłego.  
B.02.03.00. Zasypki  
B.02.04.00. Transport gruntu 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały 
2.1.  Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.  
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2.3.  Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 
2.4.  Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
3.     Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu. 
4.     Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5.     Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
5.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1)  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych. 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.4.  Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.5.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1)  "Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)  Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3)  W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00 
5.2.1.  Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2.  Warunki wykonania podkładu: 
(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 
(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
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(5)  Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2)  Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na caiej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5)  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2.  Warunki wykonania zasypki 
(1)  Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
(2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - 
przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
(5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6.     Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1.  Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-  przygotowanie terenu 
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu 
-  wymiary wykopów 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2.  Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega: 
-  przygotowanie podłoża 
-  materiał użyty na podkład 
-  grubość i równomierność warstw podkładu 
-  sposób i jakość zagęszczenia 
6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 
-  materiały do zasypki 
-  grubość i równomierność warstw zasypki 
-  sposób i jakość zagęszczenia 
7.     Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00- wykopy - [m3] 
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B.02.02.00 - podkłady i nasypy - [m3] 
B.02.03.00 - zasypki - [m3] 
B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
8.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.     Podstawa płatności 
B.02.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje: 
-  wyznaczenie zarysu wykopu, 
-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
-  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. B.02.02.00 - 
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiału 
-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  
B.02.03.00 – Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów 
-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 
-  załadowanie gruntu na środki transportu 
-  przewóz na wskazaną odległość 
-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
10.   Przepisy związane 
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 
BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
  BETON 

 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, betoniarskich. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej.  
(1) Cement 
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a)  Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki 
„35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
b)  Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c)  Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
*  oznaczenie 
*  nazwa wytwórni i miejscowości 
*  masa worka z cementem 
*  data wysyłki 
*  termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
można wykonać tylko badania podstawowe. 
*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu. 
g)  Magazynowanie i okres składowania 
*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
*  dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
*  dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
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*  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
*  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
*  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa 
nie powinny być większe niż: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu. 
-  C20/25 dla wykonania ław pod krawężniki i fundamenty pod słupy oświetleniowe. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj. 
-  nasiąkliwość nie większa jak 4% 
-  mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 
20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
-  C 20/25 dla ław pod krawężniki i fundamentów pod słupy oświetleniowe 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 
2.3.  Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
-  pospółka kruszona 0/40, 
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo 
równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3.     Sprzęt. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
4.     Transport. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1)  Środki do transportu betonu 
*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
*  Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
(2)  Czas transportu i wbudowania. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia 
+ 30°C 
5.     Wykonanie robót. 
5.1.  Zalecenia ogólne. 
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1)  Dozowanie składników: 
*  Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
*  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
(2)  Mieszanie składników 
*  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
*  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3)  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
*  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
*  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
*  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 
belki wibracyjne. 
(4)  Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
*  Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanic wibrującym. 
*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
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*  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
*  Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5)  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
*  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
*  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
(6)  Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7)  Pobranie próbek i badanie. 
*  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi ws2ystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
*  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 
*  badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu 
-  badanie mieszanki betonowej 
-  badanie betonu. 
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1)  Temperatura otoczenia 
*  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
*  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2)  Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
*  Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
*  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
*  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
5.4.  Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
*  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
*  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
*  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
*  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
*  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
*  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
(1)  Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
*  pęknięcia są niedopuszczalne, 
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm, 
(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
*   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 
*  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6.  Wykonanie podbetonu. 
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Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzg.;- 
dla nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie" kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
6.     Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i: podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7.      Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 -Im3 wykonanego podbetonu 
8.      Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad podanych powyżej. W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-
89/S-10050. 
9.      Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla 
B.04.01.00: 
-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
-  oczyszczenie podłoża 
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-  ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-  pielęgnację betonu 
-  rozbiórką deskowania i rusztowań 
-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym, 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.      Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003   Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN .196-3:1996                     Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:J990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002       Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

 
1. Informacje ogólne. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia pod nazwa nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw. 
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej. 
1.2.2. Zakres robót objętych SST. 



Przebudowa placu zabaw na os. Północ w Połańcu 

 
 

 
Usługi Budowlano-Projektowe Staszów 

 
 
 

25 

Zakres, którego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 
realizacje wszelkich robót objętych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1. 
zamówienia. 
1.3. Nazwy i kody. 
45212290-5 usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólna ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz wykonaniem nowej 
nawierzchni poliuretanowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa, poliuretanowa SBR o grubości 50 mm i nawierzchni EPDM 
1-3mm gr. 10 mm,  wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie z kruszywa. Składa 
sie z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Służy do pokrywania nawierzchni  
bezpiecznej placu zabaw. 
2.2. Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy, winna być zgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z piasku i kruszyw łamanych.  
2.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa. 
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spełniać założenia przyjęte w DP. 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia sie do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifikacje 
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dołączyć 
stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w wykonywaniu 
nawierzchni  
syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami poświadczającymi wykonanie 
obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez 
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, ST, 
PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
5.1. Warstwy podbudowy 
Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowy walca wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbę przejść sprzętu 
wibracyjnego zaleca sie ustalić na odcinku próbnym. Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien być 
równy lub większy od 0,97. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 

Warstwy nawierzchni boiska i bieżni 
Lp. WARSTWA GRUBOŚĆ 
1. Warstwa użytkowa EPDM 1-3mm   10 mm 
2. Mata gumowa SBR   50 mm 
3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4-

8, 4-12 mm 
50 mm 

4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 4-
31,5 mm 

100 mm 

5. Warstwa odsączająca z piasku 100 mm 
6. Grunt rodzimy  

 
5.2 Podbudowa 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łata o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone 
(plamy należy usunąć). 
5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.  
5.3.1. Elastyczna nawierzchnia 
Opis elastycznej nawierzchni 
• Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wylewana gr.50 mm z nawierzchnią użytkową 
gr. 10 mm 
• Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 
normami. Nawierzchnię wylewaną zakłada się na przygotowanej podbudowie z tłucznia. 
Nawierzchnię tę wykonuje się bezpośrednio w terenie wylewając poszczególne warstwy na 
przygotowaną podbudowę. 
Nawierzchnia musi być wodoprzepuszczalna, składać się z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego 
SBR oraz kleju poliuretanowego. Wierzchnia powinna być gładka.  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
• Atest Higieniczny PZH 
• Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do, 1,5m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177 
• Karta techniczna produktu 
• Gwarancja potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela. Do wykończenia powierzchni 
można użyć elementy wykończeniowe : betonowe oporniki 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej, 
usytuowane równo z nawierzchnią lub 1 cm poniżej.. 
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Sposób założenia nawierzchni wylewanej  
Charakterystyka podbudowy 
Elementy nawierzchni mogą być wbudowane na równych i stabilnych podłożach np. wylewka 
betonowa lub podbudowa z kruszyw mineralnych. Przyjęto podbudowę z kruszyw. 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
• Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z 
żądanej wysokości. 
• Nawierzchnia elastyczna powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. 
• Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 
• Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć 
• Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które 
przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni 
• Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać 
pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie 
...) 
Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni 
• Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni 
• Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach. 
• Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp. 
• Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien 
być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. 
• Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nie prawidłowe 
wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu 
przepuszczalnym. 
• W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić 
przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu 
szczotki. 
• Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. 
• Kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez użycie specjalnej powłoki w sprayu. 
• Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne 
rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek. 
• Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. 
• Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem lub 
wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. 1.9 
1.09 Ogrodzenie placu budowy 
Teren budowy placu jest w środku czynnego Przedszkola z jednej strony przyległy do ogrodzenia od 
strony ulicy z pozostałych stron do ścian budynku i części nie modernizowanego placu zabaw, 
konieczność stawiana ogrodzenia tymczasowego 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów ,utrzymywania w czystości 
dróg publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. Składowanie materiałów możliwe tylko 
na ulicy. 
5.4 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała 
w przedziale 40 - 90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3º C od panującej w 
danym miejscu temperatury punktu rosy. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2. Kontrola podbudowy. 
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Powierzchnia podkładu winna być wykonana z dopuszczalna odchyłka do ośmiu milimetrów na łacie 
długości 4 metrów 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawa dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym. 
7.3. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
− Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość,. 
−Powinna posiadać jednorodna fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. 
−Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwa elastyczna. 
−Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwa poliuretanu. 
−Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien być 
zebrany. 
−Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
−Atest Higieniczny . 
−Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające 
akredytacje. 
−Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877, 
wydane przez jednostkę akredytowana . 
−Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni 
−Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi być załączona w 
oryginale. 
−Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 
opisanych w 
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badan laboratoryjnych. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
URZĄDZENIA PLACU ZABAW 

 
Wszystkie elementy zabawowe muszą odpowiadać załącznikom, zachować takie same wzory, taką 
samą funkcjonalność, minimum takie wymiary, minimum tą samą jakość materiałów jak w 
specyfikacji technicznej. 
Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty na spełnianie normy PN-EN 1176. 
Infrastruktura towarzysząca typu ławki, kosze musi posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 
1176. 
2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji. 
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2.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3. 
2.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem 
gotowych konstrukcji 
2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego . 
2.6. Materiały 
1. Ławki – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
2. Urządzenia zabawowe – wyroby gotowe, fabrycznie wykończone. 
3. Kosze na śmieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
4. Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. Wymagania dotyczące właściwości 
wyrobów. 
Urządzenia do zabawy muszą spełniać następujące wymogi: 
- podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, płyta HDPE malowane farbami akrylowymi. 
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i 
zabezpieczeń) 
- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, 
- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z 
odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, 
- siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłoną, 
- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, 
- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich i wysokich temperatur. 
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem: 
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), - charakteru użytkowego 
(tożsamość funkcji), 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 
- parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy 
bezpieczeństwa, wysokości upadkowej, itp.), 
- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 
Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością 
do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 
budowlanymi będą miały zbliżony wygląd. 
2.7 Sprzęt 
Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych 
konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
2.8. Transport 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
2.9. Wykonanie robót 
2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury 
Lokalizacja urządzeń – zgodnie z projektem budowlanym. 
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Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi 
i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 
2.10. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. 
Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
bezpieczeństwa ich użytkowania. 
2.11. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń. 
2.12. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ 
i umową. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OGRODZENIE 

 
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
ogrodzenia systemie panelowym.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu i 
realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  
 1.3. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią 
zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków 
montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki (cokołu).  Pozostałe określenia 
podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  
1.4. Zakres robót objęty specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego 
ogrodzenia na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
1.4.1. Roboty rozbiórkowe  
 -    rozebranie starych części ogrodzenia z siatki  
-    wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowiska  
1.4.2. Roboty budowlano-montażowe   
-    wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-    osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 
-    wykonać i zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm   
-    wykonać i zamontować wrota  wejściowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z 
upoważnionym  
     przedstawicielem Zamawiającego.   
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Rys. Nr 1 

   
 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność  z 
kosztorysem, specyfikacją techniczną i warunkami technicznymi.   
 
2. MATERIAŁY  
2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1200mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. 
Panel z trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm. 
Rozstaw osi słupków 250cm. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. 
Podmurówka (cokół) z prefabrykowanych elementów betonowych w rozwiązaniu systemowym wys. 
25cm.  
2.2. Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone   
Polskimi Normami i posiadać  aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
 2.3. Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed  
zniszczeniem i zachowały swoją  jakość.  
Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym podłożu.    
3. SPRZĘT  
 Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
4. TRANSPORT  
 Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez   
odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą stateczności. 
Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego 
pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Roboty budowlano-montażowe 
-    osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm  
słupków  z   profili  stalowych prostokątnych o wymiarach   40x60mm i  rozstawie  2,50 m 
zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego oraz elementów betonowych prefabrykowanych 
podmurówki (cokołu)  wysokości 25 cm, Przekrój dołów na słupki 40x40cm. 
-   montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 5 mm 
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przęsła  
120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyżej. 
-   plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
-        Wykonanie dołów pod słupki 
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Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia panelowego. 
-        Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia 
a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie 
obetonować do poziomu terenu betonem C15/20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w 
zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
-       Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów 
określonych  
w dokumentacji. 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2021 r poz. 2531  z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr  147, poz.1229  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /   Wydaw. 
Arkady  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa   na 
materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz   sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  
- instrukcje ITB, - instrukcje producentów  
 
Opracował 
Leszek Zaremba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


