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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa placu zabaw na os. Péinoc w Potancu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne i wspélne dla
wszystkich Specyfikacji Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje przebudowe placu zabaw na
os. Pélnoc w Potancu .

1.4. OKkreSlenia podstawowe.

141.  Plac zabaw — budowla shuzaca do zaspokajania potrzeb mieszkancow - dzieci.

142.  Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

143.  Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Organu Architektonicznego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbioréw Robot
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

144.  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

145.  Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

146.  Kosztorys ,.$lepy” — wykaz robédt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania .

147.  Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i1 ewentualnych dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

148.  Materialy- wszelkie materialy niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

149.  Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju
osi drogi lub obiektu mostowego.

14.10.  Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji  nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdz. zm.)
14.12.  Odlegto$¢ miedzy przedmiotami — odleglo$¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie
polozonymi , np. odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociggu,
1413.  Odleglos¢ pionowa migdzy przedmiotami — odleglos¢ migdzy rzutami pionowymi
przedmiotow
14.14.  Odleglos¢ pozioma migdzy  przedmiotami — odlegto$¢ migdzy rzutami poziomymi
przedmiotow
14.15. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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14.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

14.17.  Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni $ciekow

14.18.  Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

14.19. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1420. Przykrycie — ostona utozona nad siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory

1421.  Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1422, Rysunki- cz¢gs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1423.  Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiggnika i1 oprawy
o$wietleniowej ulicznej , w ktorej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia tgczeniowe i
zabezpieczajace.

1424, Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego , stanowigca odrebna calosé
konstrukcyjna 1 technologiczng , zdolna do samodzielnego spelienia przewidzianych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budows ,
modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja

Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poleceniami Inspektora .

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,
lokalizacje i wspolrzgdne punktow gtéwnych oraz reperow, dziennik budowy, oraz dokumentacje
projektowa 1 specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktowpomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje
Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi

do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjag Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdét.

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowiag cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw  obowigzuje
nastepujaca ich waznosc:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2) Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty begda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
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1.54

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe , od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto§¢ minimalna Iub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci , to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatow lub
elementow budowli znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢dg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsa
lub specyfikacjg techniczng , ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacja techniczng , i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli , to
takic materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

1.5.5.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp. ,zatrudni dozorcoéw i1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot
, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow , dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w Cene¢ Kontraktows.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Stosujgc si¢ do tych wymagan
Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang
wybrane tak, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pltynami , paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

Ustugi Budowlano-Projektowe Staszéw




Przebudowa placu zabaw na os. Pétnoc w Polaricu

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony

1.5.6.

srodowiska, obcigzajag Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

1.5.7.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy .

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

1.5.8.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydawane przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska , to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.

1.5.9.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody , rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wladcicielami ~ tych urzadzen  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do roboét w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie  spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu niectypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog ,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakickolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i
sga uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét.

2.2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
MATERIALY
Zrodla uzyskania materialow.
Zrédta  uzyskania wszelkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe — informacje — dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materialu ze wskazanego zrodla
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora material z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb  ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.
Pozyskiwanie materialow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materialdow do robot .
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2.3

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w
dokumentach kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow , beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Inspekcja materialow.

Materialy i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnos$ci z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem ich jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

2.5.

2.6.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy , badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot , niz te , dla ktorych zostaty zakupione
, to koszt tych materialow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .
Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy beda one
potrzebne do roboét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jakosc¢
i whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania begda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu , albo w
okresie dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora .
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej 1 projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzegtu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja  projektowa Iub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu , zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4.

5.2.

TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktore

nic wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora ,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na  polecenie
Inspektora bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publiczne srodkow transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco , na wilasny koszt ,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem , oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ =z dokumentacja
projektowg , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakosci |,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢ .

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 eclementdw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatlow 1 robot ,rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdow , doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwesti¢ .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych , wlaczajac przygotowanie i produkcije
materialow . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty , ktoére nie spelniaja wymagan jakosciowych okre§lonych w dokumentacji
projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materialami nalezy
postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym ,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng , a zaistniala wadliwo$¢ tych robot spowodowana
zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcoéw , to Inspektor zleci taki
sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowaé ich wady , a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.
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6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot , mozliwosci techniczne , kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa , Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogoblng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

- Wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych  za jako$¢ i terminowo$¢  wykonania
poszczegblnych elementow robot

- System(sposéb 1 procedur¢ ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot

- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli robot

- Sposdb i forme¢ gromadzenia wynikow oraz zapisOw pomiarow a takze sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzania
pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

- sposéb i1 procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosc) , prowadzonych
podczas  dostaw materiatbw , wytwarzania mieszanek 1 poszczegoélnych
elementow robot , sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialow .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .

Minimalne wymagania , co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreSlone w
Szczegbdlowej Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacj¢ , zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan .
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich
inspekcji .

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwick
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen , sprzgtu , zaopatrzenia materialowego , pracy
personelu jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne , ze mogg wplyng¢ ujemnie na jakosé
robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robot i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy , gdy niedociagnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow , sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem kontroli jakosci ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek ,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktore
budza watpliwosci , co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie  zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora .
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez
Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej , nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materialow i robot z wymaganiami Specyfikacji
technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy ,
na swoj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne ,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng .

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7.

6.8.

Atesty jakosci materialow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce , Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatdéw , dla ktoérych atesty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczng ,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy . Produkty przemystowe begda posiadac¢ atesty wydane przez producenta , poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach Iub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
Materialy posiadajgce atesty , a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to
takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot ,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne , dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich
przyczyny

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czeSciowych
i koncowych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane  dotyczace jakoSci materialbw , pobierania  probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
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- wyniki prob poszczegélnych elementow  budowli z podaniem , kto je
przeprowadzat ,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do
ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty jakoSciowe
Atesty materialdw , orzeczenia o jako$ci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci, dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe - zgltoszenie
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) protokoly odbioru robot
d) protokoly z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;j.

7.2.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,.$lepym”
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie
pomiary dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone rownolegle w metrach wzdluz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej
objetosci beda wyliczone w m?jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj .
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7.3.

7.4.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane,
drut, elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w ateScie
producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich
obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementow mogag by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie
okreslono w specyfikacji techniczne;.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.

Woda mierzona bedzie w metrach szeSciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w
calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robdét.

8.2.

W zaleznosci od ustalen Szczegotowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu

b) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci , jakoS$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora

Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw ,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych irobot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot

uzupelniajacych , komisja przerwie swe czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego .
W przypadku  stwierdzenia przez komisje , Ze jako$¢ wykonanych robot w

poszczegdlnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracenn , oceniajagc pomniejszong
warto$¢  wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w  dokumentach
kontraktowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i
pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarng.
- Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nic bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje  roboty
poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny  bedzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac :
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robocizng bezposrednig

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp
ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja),
oplaty za dzierzawe placow i drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsicbiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w  okresie
gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
»Slepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omédwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu zaplecze
umozliwiajace pehienie funkcji nadzorczych na budowie.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot

wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy.
B.02.02.03. Podktad z piasku zwyklego.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepu;ja.
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2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegltebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni
rzutu obiektu.
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(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3.  Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na caiej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m -
przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00- wykopy - [m?]
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B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m°]

B.02.03.00 - zasypki - [m?]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8.  Odbiér roboét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

B.02.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad Iub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 -
Wykonanie podktadow i nasypow - ptaci si¢ za m* podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyré6wnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - placi si¢ za m* zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyroOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi sic za m? wywiezionego gruntu w stanic rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosé¢

wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

(1) Cement
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a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki
»35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysylki

termin trwalo$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakos$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i1 PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaré6w poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

* X ¥ ¥ *
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* Podloza sktadow otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegltosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- C20/25 dla wykonania taw pod krawezniki i fundamenty pod stupy oswietleniowe.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t;.

- nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- C 20/25 dla taw pod krawezniki i fundamentéw pod stupy o§wietleniowe

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetlnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm?® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
roOwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

*  Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C

5. Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

*  Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* (Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

*  Wibratory wglebne nalezy stosowacé o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

* Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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*  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

* (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak
aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w mnocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposOb postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

*  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sga stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

*  Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢c po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien 1 nie miec¢-ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

* rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglt¢bienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

*  wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

*  raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac rowna i jednorodng powierzchni¢ bez peknigc 1 porow.

* wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé
wilgotna szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.
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Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowanie" kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robdét.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m* wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im* wykonanego podbetonu

8.  Odbiér robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad podanych powyzej. W szczegolno$ci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-
89/S-10050.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla
B.04.01.00:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialow rozbidorkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podloza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statoSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Informacje ogolne.

1.1. Nazwa zamdéwienia.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru roboét
konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia pod nazwa nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowe;.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.
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Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1.
zamOwienia.

1.3. Nazwy i kody.

45212290-5 ustugi napraw i1 konserwacji obiektow sportowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolna ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiorka istniejgcej nawierzchni oraz wykonaniem nowej
nawierzchni poliuretanowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej ST.

Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa, poliuretanowa SBR o grubosci 50 mm i nawierzchni EPDM
1-3mm gr. 10 mm, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszywa. Sktada
sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni
bezpiecznej placu zabaw.

2.2. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy, winna by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z piasku i kruszyw tamanych.

2.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spelnia¢ zalozenia przyjete w DP.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z nie;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegélnych robot pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotaczy¢
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni

syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami po§wiadczajacymi wykonanie
obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zalgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i1 elementéw robot musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

5.1. Warstwy podbudowy

Piasek powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci w sposob zapewniajgcy
osiaggni¢cie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowy walca wibrujacego co najmniej 18 kN/m2 lub plytowymi zagegszczarkami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zaggszczenia nalezy przeprowadza¢ wedhug zasad
podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. Stopien zaggszczenia (Is) podloza powinien by¢
rowny lub wigkszy od 0,97.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Warstwy nawierzchni boiska 1 biezni

Lp. | WARSTWA GRUBOSC

1. Warstwa uzytkowa EPDM 1-3mm 10 mm

2. Mata gumowa SBR 50 mm

3. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 4- 50 mm
8, 4-12 mm

4, Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 4- 100 mm
31,5 mm

5. Warstwa odsaczajaca z piasku 100 mm

6. Grunt rodzimy

5.2 Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podituznymi i
poprzecznymi, odchylki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usung¢).

5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.3.1. Elastyczna nawierzchnia

Opis elastycznej nawierzchni

* Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wylewana gr.50 mm z nawierzchnig uzytkowa
gr. 10 mm

» Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami. Nawierzchni¢ wylewang zaktada si¢ na przygotowanej podbudowie z thucznia.
Nawierzchni¢ t¢ wykonuje si¢ bezposrednio w terenie wylewajac poszczegdlne warstwy na
przygotowang podbudowg.

Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktada¢ si¢ z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego
SBR oraz kleju poliuretanowego. Wierzchnia powinna by¢ gtadka.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

* Atest Higieniczny PZH

* Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do, 1,5m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

* Karta techniczna produktu

» Gwarancja potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela. Do wykonczenia powierzchni
mozna uzy¢ elementy wykonczeniowe : betonowe oporniki 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowe;j,
usytuowane rowno z nawierzchnig lub 1 cm ponize;..
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Sposob zatozenia nawierzchni wylewane;j

Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni mogg by¢ wbudowane na rownych i stabilnych podtozach np. wylewka
betonowa lub podbudowa z kruszyw mineralnych. Przyjeto podbudowg z kruszyw.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

» Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z
zadanej wysokosci.

* Nawierzchnia elastyczna powinny posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.

* Ré6wno$¢ nawierzchni powinna miescic si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

* Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny shuzy¢

* Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore
przy nadepni¢ciu na nie moga spowodowaé uszkodzenie nawierzchni

* Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (li$cie, kamienie, papiery, btoto, $§mieci, igliwie

Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacje nawierzchni

* Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni

* Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

* Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

* Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien
by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy.

* Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowala si¢ w wodzie np. poprzez nie prawidtowe
wyprofilowanie podloza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu
przepuszczalnym.

* W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchni¢ oczys$ci¢
przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki.

* Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego detergentu.

* Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu.

» Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dlugotrwatej wilgoci lub przez rézne
rosliny znajdujgce si¢ w bezposrednim sasiedztwie ptytek.

* Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

* Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowac¢ przebarwieniem lub
wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach. 1.9

1.09 Ogrodzenie placu budowy

Teren budowy placu jest w srodku czynnego Przedszkola z jednej strony przylegty do ogrodzenia od
strony ulicy z pozostatych stron do $cian budynku i czes$ci nie modernizowanego placu zabaw,
konieczno$¢ stawiana ogrodzenia tymczasowego

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego sktadowania materiatow ,utrzymywania w czystosci
drog publicznych w bezposrednim sasiedztwie placu budowy. Sktadowanie materiatlow mozliwe tylko
na ulicy.

5.4 Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40 - 90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.
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Powierzchnia podktadu winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchytka do o$miu milimetréw na tacie
dlugosci 4 metréw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania
obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

7.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

—[] Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢,.

—[JPowinna posiada¢ jednorodna fakture zewngtrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.
—[JWarstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna.

—[JPosypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

—[INie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany.

—JPowstate lgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentdéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

—[JAtest Higieniczny .

—[Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadajgce
akredytacje.

—[JBadania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877,
wydane przez jednostke akredytowana .

—[Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni

—[JAutoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi by¢ zalaczona w
oryginale.

—[Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogoblne zasady odbiorow robdt. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeii,
opisanych w

niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robdt jw. Okre$lono w ST ogolne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.2 Zalecane normy

Mayja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
URZADZENIA PLACU ZABAW

Wszystkie elementy zabawowe musza odpowiada¢ zatagcznikom, zachowac takie same wzory, taka
samg funkcjonalno$¢, minimum takie wymiary, minimum tg samg jako$¢ materialow jak w
specyfikacji techniczne;j.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty na spetianie normy PN-EN 1176.

Infrastruktura towarzyszaca typu tawki, kosze musi posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z normg PN-EN
1176.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.
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2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z ksztaltowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego .

2.6. Materiaty

1. Lawki — wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony.

2. Urzadzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone.

3. Kosze na $mieci - wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony.

4. Tablice informacyjne - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony. Wymagania dotyczace wtasciwosci
Wyrobow.

Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami akrylowymi.

- zkgcza konstrukeji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja $rub 1
zabezpieczen)

- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie $sruby 1 wkrety przykryte gladkimi, samo zatrzaskujgcymi si¢ nasadkami ochronnymi z
odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki 1 linki wykonane z materialu uniemozliwiajacego przecigcie z zewngtrzng ostona,

- czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stonca oraz niskich i wysokich temperatur.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych), - charakteru uzytkowego
(tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa),

- parametréw technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowo$¢, nietoksycznos$é, zasieg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.),

- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementow sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielko$cia
do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rtOwnowazne.
Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore beda spelnia¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie
budowlanymi bedg miaty zblizony wyglad.

2.7 Sprzet

Roboty zwigzane z ksztalttowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby
unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.
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Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi
1 osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowg pod wzgledem zastosowanych
materialow i doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

2.12. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie oglgdzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt z SIWZ
1 uUMowag.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. ZakKres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretow stalowych réznych wysokosciach i §rednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmurowki (cokotu). Pozostate okreslenia
podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robét objety specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia na podstawie posiadanej dokumentacji budowlane;j.

Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad robot wehodza:

1.4.1. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie starych czesci ogrodzenia z siatki

- wywoz materialow pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

1.4.2. Roboty budowlano-montazowe

- wykona¢ i osadzi¢ stupki z profili zamknigtych zakonczone deklami
osadzi¢ cokoét z elementow betonowych na poziomie powierzchni gruntu

- wykona¢ i zamontowac przgsta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- wykona¢ i zamontowac¢ wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z
upowaznionym

przedstawicielem Zamawiajgcego.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢ z
kosztorysem, specyfikacja techniczng i warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1200mm wykonane z pretow stalowych zgrzewanych punktowo.
Panel z trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknigtym 40x60mm.
Rozstaw osi stupkow 250cm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.
Podmurowka (cokot) z prefabrykowanych elementéw betonowych w rozwigzaniu systemowym wys.
25cm.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swoja jakosc¢.

Najlepiej by byty przechowywane w zamknigtych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.
3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktorego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciami i utratg statecznosci.
Wykonawca na biezgco i na wlasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie glgbokosci 80-90cm
stupkow z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50 m
zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego oraz elementow betonowych prefabrykowanych
podmurdwki (cokotu) wysokosci 25 cm, Przekroj dotow na stupki 40x40cm.

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretow o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przgsta
120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyzej.

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyré6wnania terenu

- Wykonanie dotow pod stupki
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Najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nast¢pnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzglgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia
a ich wierzchotki powinny znajdowacé si¢ odcinkami na jednakowej wysoko$ci. Stupki doktadnie
obetonowa¢ do poziomu terenu betonem C15/20. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci odcinkami w
zaleznosci od uksztaltowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw
okreslonych

w dokumentacji.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2021 r poz. 2531 z pdz. zmianami

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.1229

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych / tom [-V / Wydaw.
Arkady

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na
materialach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB, - instrukcje producentow

Opracowat
Leszek Zaremba
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