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1.  CZESC OPISOWA
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1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
.Wdrazanie zrownowazonej, kompleksowej mobilnosSci miejskiej na terenie
Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej w zakresie: CIAG
ROWEROWY W REJONIE SZKOt PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM WRAZ Z
PARKINGIEM B&R”

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
- szeroko$¢ ciggu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego: min 2,50m,

- ruch KR1,

1.4 Rozwigzania sytuacyjne

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace planowane roboty
budowlane zlokalizowane w pasie drogowym:

1. Budowa ciggu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego w rejonie Szkoty
Podstawowej oraz Gimnazjum.
Zakres prac bedzie polegat na przebudowie - poszerzeniu chodnikéw z kostki
brukowej oraz wymiana ptytek chodnikowych na kostke brukowg. Catos¢
obramowana obrzezem 8x30cm.
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1.4.1

2. Budowa parkingu typu B&R oraz parkingu dla rowerdw miejskich
Zakres prac bedzie polegat na budowie parkingu dla roweréw z kostki brukowe;j.
Catos¢ obramowana obrzezem 8x30cm.

Projektowane parametry techniczne jak w pkt. 1.3.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego:

- warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego —bez fazy — gr. 6 cm,
na podsypce z kruszywa naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=5,0MPa gr.10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na parkingu typu B&R:

- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego — gr. 8 cm, na
podsypce z kruszywa naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 10cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=5,0MPa gr.10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na parkingu rowerowego miejskiego:

- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego — gr. 8 cm, na
podsypce z kruszywa naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 10cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=5,0MPa gr.10 cm.

Szczegbtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr D.02).

1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywacé zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia

terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypdw powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w PN-5-02205. Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntéw

rodzimych, zalegajgcych w gérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
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terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
mozna uzyskaé to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu to
powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego

rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Wymiane nalezy prowadzi¢ rGwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c¢) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie
goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu
W gruncie tworzgcym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢
z gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartoscé

dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym

zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych

powinny by¢ réwne i mieé spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym
nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak

najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
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danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz
liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$é gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy
przeprowadza¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

1.6 Odwodhnienie

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuine i poprzeczne

odprowadzajgce wody deszczowe na jezdnie oraz tereny zielone.

1.7 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikédw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulic na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka sciekami) zmniejszy sie w stosunku
do stanu istniejgcego.
Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa ulicy nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpaddéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):
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ETAP BUDOWY
Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpaddw:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych

z wykopow,

e gruntdw skalistych — betondw, kraweznikéow betonowych.
Wszystkie powyzisze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiaty z rozbidrki beda podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddow z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia
sptywdéw opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpaddéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania placu. Beda

one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych.

1.8 Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta na
poczatkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym
budowy nalezy wytyczy¢ w catosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po jego
wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektdw projektowych w stosunku do ich samych,
nalezy zgtosié ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu
unikniecia ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych z przektadaniem projektowanych
elementéow. Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu i innych rysunkéw, zataczonych w czesci rysunkowej w projekcie
budowlano - wykonawczym (nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien branzowych), ze
wzgledu na zamiany zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze
wzgledu na uszczegdtowienie wszystkich niescistosci i roznic w owych planach.

Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celéw projektowych moze mieé¢ odstepstwa od stanu

faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania (zgodnie
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z normg geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego — tzw. grupy
doktadnosci dla réznych elementdw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek, drzewa, sieci itp.).
Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od
parametréow trasy (szczegélnie katdw zwrotu trasy) za zgoda projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgoda Inwestora (bez zwiekszania zakresu
robot). Mapa do celdw projektowych nie zostata poddana kalibracji. Jednakze nawet przy jej
kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mieé odstepstwa od stanu faktycznego.

e Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy przestrzegaé
wszystkich uwag oraz zalecen, ktére wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajace i
opiniujgce projekt.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéow drogowych
powinny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw o aprobatach
technicznych, w szczegdlnosci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

e (Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami BHP.

e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robét nawierzchniowych
kostki betonowe]j oraz technologii robdt zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbudoéw i
innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

e Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie.

o Kolorystyke nalezy przyjac zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robét.

e Nalezy poddad¢ regulacji wszystkie media, ktore znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze robdt przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate
media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze nalezy
podda¢ regulacji wysokosciowe;j.

e Nalezy zapewni¢ ~maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegdlnie  humusu
z wykopdw, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza

gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie
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spowoduje przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi,
a Wykonaweca uzyska wymagane nosnosci i zageszczenia.

e Robinice powykonawcze (zwiekszajgce zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajagce na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania, a
niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotéw koniecznosci na ich realizowanie
podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w
momencie zakonczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Dlatego w celu
unikniecia takich sytuacji nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowaé w catosci
dokumentacje projektowa (w tym wszelkie zatagczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢
wizje lokalng w terenie) i na etapie ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich
wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie po wybraniu oferenta.

e Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢é w wyznaczonym
przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie Srodowiska przed
potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo
jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytaé) oznacza, iz
Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas
ziemnych, humusu, drzew, materiatdw rozbiérkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce
sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych
optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich
zatrzymania.

o Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy bedzie pobierana optata za zajecie pasa
drogowego i ujgc to w ofercie.

e Podtoze naturalne niewysadzinowe na poziomie ukfadania podbudowy pomocniczej
mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2 IS réwny min. 1,00 oraz
wtérny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 powinny posiada¢ wskaznik
zageszczenia IS rédwny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny min. 120 MPa. W celu
uzyskania wymaganych wskaznikéw zageszczania oraz odpowiednio wartosci wtérnych modutéw
odksztatcenia, nalezy odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie doziarni¢ istniejgce podtoze lub je
odpowiednio wzmocni¢. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zageszczenie
podtoza kat. % nalezy przyjac¢ ewentualne doziarnianie lub nawet wymiane gruntu, w celu uzyskania
wymaganych parametréw. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmienia¢. Nalezy w niej ujgé koszty
wykonania wszelkich dziatarn w celu uzyskania przedmiotowych parametrow. Koszty uzyskania w/w
parametréw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowg,

(patrz pozycja przedmiarowa profilowanie i zageszczanie podtoza).
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e Projektant nie odpowiada za wystepowanie robdt koniecznych czy dodatkowych powstatych ze
wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wptywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujgce w danej
chwili realizowanych robdét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w opinii geotechnicznej
(opinia jest orientacyjna tylko dla kilku pkt. zgodnie z ofertg naszego biura na realizowanie w/w
prac projektowych), opinia realizowana jest na dany dzien, tak wiec warunki gruntowo — wodne w
pozniejszym etapie mogg by¢ zmienne lub inne, btedy mapy do celéw projektowych posiadajacej
btedy wynikajgce z materiatéw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za
btedy mapy do celéw projektowych wynikajgce z braku niektérych sieci branzowych lub ich
wskazanej ztej lokalizacji a wynikajacych z btednych lub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczesniej realizowanych przez innych wykonawcéw buddéw. Na etapie
wystgpienia w/w bteddw nalezy ustali¢ ewentualne koszty robét dodatkowych, koniecznych lub
inaczej oznaczonych protokotem koniecznosci.

e Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robdt, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze
zwiekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie

rezerwy finansowe;j.

Opracowanie:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120,

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129,

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robodt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawierac:

1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa;

Czesc opisowa zawiera w szczegolnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw,

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce,
wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czes¢ rysunkowsy, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$é wykonywanych

robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,
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e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajagce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprdcz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.

nr 180, poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:
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3. CZESC RYSUNKOWA
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