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1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany: 

„CIĄG ROWEROWY W REJONIE UL. MIĘDZYCHODZKIEJ I JEZIORNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM 

ULICZNYM” 

 

1.2 Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 

poz. 430), 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- wizja w terenie. 

 

1.3 Parametry techniczne 

- szerokość ciągu pieszego 3,0m, 

- spadek jednostronny 1%, 

- maksymalny spadek rampy dla rowerów: 6%, 

- szerokość rampy: 1,5m. 

 

1.4 Rozwiązania sytuacyjne 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące planowane roboty 
budowlane zlokalizowane w pasie drogowym: 
1. Budowa drogi rowerowej z kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm koloru grafitowego. 

Całość obramowana obrzeżem 8x30cm. 
2. Budowa rampy dla rowerów z kostki brukowej bezfazowej grafitowej oraz szarej. 
 
Projektowane parametry techniczne jak w pkt. 1.3. 
 
 
 



Ciąg rowerowy w rejonie ul. Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym 2019 

 

5 
 

 
1.4.1 Konstrukcja nawierzchni 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej:  
- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego –bez fazy – gr. 8 cm, 
na podsypce z kruszywa naturalnego 0/2 z cementem – gr. 3 cm,  
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  
o Rm=5,0MPa gr.10 cm.  

 
Parametry projektuje się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia nr 43 Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.). 

 

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr D.02). 

 

1.5 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205-Drogi samochodowe. 

Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania BHP, w miejscach występowania uzbrojenia 

terenu roboty należy prowadzić ręcznie. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy ewentualnych nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów 

rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 

terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 1,00, Wykonawca powinien dogęścić 

podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie 

można uzyskać to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany gruntu to 

powinna ona być wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego 

równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

 

a) Wymianę należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Wymianę należy prowadzić równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
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c) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni 

warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

d) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie 

górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu 

w gruncie tworzącym nasyp. 

e) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 

nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać 

z gruntu przepuszczalnego. 

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.  

Wykonywanie wymiany gruntu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie  

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 

zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym 

nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Każda warstwa gruntu jak 

najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla 

danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 

zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz 

liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu 

i typu maszyny. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest 

niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy 

zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej  

o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 

wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy 

przeprowadzać laboratoryjnie. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

 



Ciąg rowerowy w rejonie ul. Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym 2019 

 

7 
 

1.6 Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez odpowiednie ukształtowanie podłużne i poprzeczne 

odprowadzające wody deszczowe na tereny zielone. 

 

1.7 Ochrona środowiska 

Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawę  bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

W związku z tym wpływ ulic na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem: 

- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

- emisji hałasu oraz wibracji, 

- wpływu ulicy na powierzchnię ziemi w tym glebę (gospodarka ściekami) zmniejszy się w stosunku 

do stanu istniejącego. 

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposób znaczący wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 

Przebudowa ulicy nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 

 

Rozwiązanie problemu odpadów zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami): 

 

ETAP BUDOWY 

Budowa nowej nawierzchni spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

 gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących  

z wykopów, 

 gruntów skalistych – betonów, krawężników betonowych. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz. U. nr 112, poz. 1206). 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji pochodzić będzie głównie z podczyszczenia 

spływów opadowych. 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania placu. Będą 

one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do grupy odpadów niebezpiecznych. 
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1.8 Uwagi realizacyjne 

 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

 Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta na 

początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia 

projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. Zadanie na etapie wstępnym 

budowy należy wytyczyć w całości. 

 W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wynikających na etapie tyczenia projektu (a nie już po jego 

wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektów projektowych w stosunku do ich samych, 

należy zgłosić ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu 

uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów np. związanych z przekładaniem projektowanych 

elementów. Wytyczenia obiektu oraz jego budowę należy realizować na podstawie planu 

zagospodarowania terenu i innych rysunków, załączonych w części rysunkowej w projekcie 

budowlano - wykonawczym (nie na podstawie tych załączonych do uzgodnień branżowych), ze 

względu na zamiany zachodzące jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze 

względu na uszczegółowienie wszystkich nieścisłości i różnic w owych planach.  

 Zawsze istnieje ryzyko, iż mapa do celów projektowych może mieć odstępstwa od stanu 

faktycznego, chociażby ze względu na jej kalibrację czy brak możliwości jest skalibrowania (zgodnie 

z normą geodezyjną istnieją dopuszczalne odstępstwa od stanu faktycznego – tzw. grupy 

dokładności dla różnych elementów istniejących na mapie typu: granice działek, drzewa, sieci itp.). 

Dlatego też geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia może zrobić odstępstwa od 

parametrów trasy (szczególnie kątów zwrotu trasy) za zgodą projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodą Inwestora (bez zwiększania zakresu 

robót). Mapa do celów projektowych nie została poddana kalibracji. Jednakże nawet przy jej 

kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iż mapa ta może mieć odstępstwa od stanu faktycznego.  

 Przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu należy przestrzegać 

wszystkich uwag oraz zaleceń, które wydane zostały przez jednostki administracyjne uzgadniające i 

opiniujące projekt. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogowych 

powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiały  

i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o aprobatach  

technicznych, w szczególności:   

 - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), 
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 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami BHP. 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami dotyczącymi technologii robót nawierzchniowych 

kostki betonowej oraz technologii robót związanych z układaniem projektowanych podbudów i 

innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).  

 Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układania kostki pod względem kształtu 

geometrycznego na płaszczyźnie.  

 Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z życzeniem inwestora lub z przedmiarem robót.  

 Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. Uwaga!  

W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostałe 

media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), także należy 

poddać regulacji wysokościowej. 

 Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu  

z wykopów, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy pobocza 

gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 

spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi,  

a Wykonawca uzyska wymagane nośności i zagęszczenia.  

 Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć w wyznaczonym 

przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed 

potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo 

jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż 

Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w mas 

ziemnych, humusu, materiałów rozbiórkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce składowania a 

wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich 

składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania.  

 Projektant nie odpowiada za występowanie robót koniecznych czy dodatkowych powstałych ze 

względu na czynniki, na które nie miał wpływu (np. czynniki atmosferyczne występujące w danej 

chwili realizowanych robót, błędy mapy do celów projektowych posiadającej błędy wynikające z 

materiałów otrzymanych przez ośrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za błędy mapy do 

celów projektowych wynikające z braku niektórych sieci branżowych lub ich wskazanej złej 
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lokalizacji a wynikających z błędnych lub brakujących inwentaryzacji geodezyjnych 

powykonawczych dla wcześniej realizowanych przez innych wykonawców budów. Na etapie 

wystąpienia w/w błędów należy ustalić ewentualne koszty robót dodatkowych, koniecznych lub 

inaczej oznaczonych protokołem konieczności.  

 Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiększające wartość robót, Inwestor może 

zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor może 

zwiększyć zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca się zabezpieczenie w budżecie 

rezerwy finansowej.  

 

 

Opracowanie: 

 

 

        ……………………………………………….. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


