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1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
~Wdrazanie zrownowazonej, kompleksowej mobilnos$ci miejskiej na terenie Gminy
Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej, w zakresie: PARKING B&R PRZY
ISTNIEJACEJ SCIEZCE ROWEROWEJ | ZATOKACH AUTOBUSOWYCH W REJONIE
ULICY SW. URSZULI LEDOCHOWSKIEJ”

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne

- ruch KR1,

1.4 Rozwigqgzania sytuacyjne

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace planowane roboty
budowlane zlokalizowane w pasie drogowym:

1. Budowa parkingu typu B&R oraz parkingu dla roweréw miejskich
Zakres prac bedzie polegat na budowie parkingu z kostki brukowej.

Catos¢ obramowana obrzezem 8x30cm.

Projektowane parametry techniczne jak w pkt. 1.3.
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1.4.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na parkingu typu B&R:

- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowe]j koloru grafitowego — gr. 8 cm, na
podsypce z kruszywa naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 10cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm=5,0MPa gr.10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na parkingu rowerowego miejskiego:

- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowe] koloru czerwonego — gr. 8 cm, na
podsypce z kruszywa naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 10cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm=5,0MPa gr.10 cm.

1.4.2 Parking typu B&R oraz rowerow miejskich

Inwestycja zaktada budowe parkingu typu B&R z kostki brukowej betonowej, ktéra
powinna by¢ poprzedzona odhumusowaniem terenu. Pochylenie poprzeczne parkingu
wynosi 1%.

Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).

Szczegbtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr D.02).

1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywacé zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robdét nalezy zachowaé¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia
terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajgcych w gérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescic¢

podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
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mozna uzyskac to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu to
powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego

rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéow przydatnych do budowy nasypow.
Wymiane nalezy prowadzié¢ rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c¢) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie
gbérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu
W gruncie tworzgcym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢
z gruntu przepuszczalnego.

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosc

dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym

zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych

powinny by¢ rdwne i miec¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym
nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak
najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy

zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz
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liczbe przej$s¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy
przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

1.6 Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuine i poprzeczne

odprowadzajgce wody deszczowe na jezdnie lub tereny zielone.

1.7 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulic na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka sciekami) zmniejszy sie w stosunku
do stanu istniejgcego.
Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczgcy wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa ulicy nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpaddw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

Projekt wykonawczy



Wdrazanie zrbwnowazonej, kompleksowej mobilno$ci miejskiej na terenie Gminy Pniewy 2019
w ramach strategii niskoemisyjnej, w zakresie:

PARKING B&R PRZY ISTNIEJACEJ SCIEZCE ROWEROWEJ | ZATOKACH AUTOBUSOWYCH W REJONIE ULICY

SW. URSZULI LEDOCHOWSKIEJ

ETAP BUDOWY
Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajow odpaddw:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych

z wykopow,

e gruntow skalistych — betondw, kraweznikow betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpaddw, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia
sptywow opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpaddéw eksploatacyjnych pochodzié¢ bedzie ze sprzatania placu. Beda

one zawieraty domieszke odpaddéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych.

1.8 Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta na
poczgtkowym etapie budowy, w celu prawidlowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym
budowy nalezy wytyczy¢ w catosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po jego
wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich samych,
nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu
unikniecia ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych z przektadaniem projektowanych
elementow. Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu i innych rysunkéw, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie
budowlano - wykonawczym (nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien branzowych), ze
wzgledu na zamiany zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze

wzgledu na uszczegdtowienie wszystkich niescistosci i réznic w owych planach.
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e Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celéw projektowych moze mieé¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania (zgodnie
z normg geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego — tzw. grupy
doktadnosci dla réznych elementdw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek, drzewa, sieci itp.).
Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od
parametréw trasy (szczegdlnie katdw zwrotu trasy) za zgody projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg Inwestora (bez zwiekszania zakresu
robot). Mapa do celdw projektowych nie zostata poddana kalibracji. Jednakze nawet przy jej
kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego.

e Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy przestrzegaé
wszystkich uwag oraz zalecen, ktére wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajace i
opiniujgce projekt.

o  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych
powinny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw o aprobatach
technicznych, w szczegdlnosci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

e (Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami BHP.

e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robét nawierzchniowych
kostki betonowe]j oraz technologii robdt zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbuddéw i
innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

e Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na pfaszczyznie.

e Kolorystyke nalezy przyjac zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robét.

e Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, ktére znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze robdt przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate
media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze nalezy

poddac regulacji wysokosciowe;j.
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e Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegdlnie  humusu
z wykopdw, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza
gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie
spowoduje przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi,
a Wykonawca uzyska wymagane nosnosci i zageszczenia.

e Rodznice powykonawcze (zwiekszajgce zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajace na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania, a
niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotéw koniecznosci na ich realizowanie
podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w
momencie zakonczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Dlatego w celu
unikniecia takich sytuacji nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowaé w catosci
dokumentacje projektowg (w tym wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢
wizje lokalng w terenie) i na etapie ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich
wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie po wybraniu oferenta.

e Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbiérkowe itp. nalezy ztozyé w wyznaczonym
przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie Srodowiska przed
potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo
jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytaé) oznacza, iz
Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas
ziemnych, humusu, drzew, materiatdw rozbiérkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce
sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych
optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich
zatrzymania.

e Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy bedzie pobierana optata za zajecie pasa
drogowego i ujgc¢ to w ofercie.

e Podtoze naturalne niewysadzinowe na poziomie uktadania podbudowy pomocniczej
mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2 IS réwny min. 1,00 oraz
wtérny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 powinny posiada¢ wskaznik
zageszczenia IS réowny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny min. 120 MPa. W celu
uzyskania wymaganych wskaznikdw zageszczania oraz odpowiednio wartosci wtérnych modutéw
odksztatcenia, nalezy odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie doziarni¢ istniejgce podtoze lub je
odpowiednio wzmocni¢. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zageszczenie

podtoza kat. % nalezy przyja¢ ewentualne doziarnianie lub nawet wymiane gruntu, w celu uzyskania
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wymaganych parametréw. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmienia¢. Nalezy w niej ujgé koszty
wykonania wszelkich dziatarn w celu uzyskania przedmiotowych parametrow. Koszty uzyskania w/w
parametréw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowg,
(patrz pozycja przedmiarowa profilowanie i zageszczanie podtoza).

e Projektant nie odpowiada za wystepowanie robét koniecznych czy dodatkowych powstatych ze
wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wptywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujgce w danej
chwili realizowanych robdét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w opinii geotechnicznej
(opinia jest orientacyjna tylko dla kilku pkt. zgodnie z ofertg naszego biura na realizowanie w/w
prac projektowych), opinia realizowana jest na dany dzien, tak wiec warunki gruntowo — wodne w
pozniejszym etapie mogg by¢ zmienne lub inne, btedy mapy do celéw projektowych posiadajacej
btedy wynikajgce z materiatéw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za
btedy mapy do celéw projektowych wynikajgce z braku niektérych sieci branzowych lub ich
wskazanej ztej lokalizacji a wynikajacych z btednych lub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczesniej realizowanych przez innych wykonawcéw buddéw. Na etapie
wystgpienia w/w bteddw nalezy ustali¢ ewentualne koszty robét dodatkowych, koniecznych lub
inaczej oznaczonych protokotem koniecznosci.

e Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robodt, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze
zwiekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie

rezerwy finansowe;j.

Opracowanie:
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120,

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129,

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawierac:

1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisows;

Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw,

wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce,
wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czesc rysunkowaq, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ wykonywanych

robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzad zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
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sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

e rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktédrych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze Srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprdcz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.

nr 180, poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:

Projekt wykonawczy



Wdrazanie zrbwnowazonej, kompleksowej mobilno$ci miejskiej na terenie Gminy Pniewy 2019

w ramach strategii niskoemisyjnej, w zakresie:
PARKING B&R PRZY ISTNIEJACEJ SCIEZCE ROWEROWEJ | ZATOKACH AUTOBUSOWYCH W REJONIE ULICY

SW. URSZULI LEDOCHOWSKIEJ

3. CZESC RYSUNKOWA
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