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Poznań, dnia 23 stycznia 2024 r. 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Ostrzeszowie” (nr postępowania ZP/02/2023) 

Zamawiający Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. z siedzibą 

w Rawiczu w związku z pytaniami wykonawców niniejszym udziela następujących wyjaśnień 

treści SWZ:  

Pytanie 1 

„Działając w trybie art. 284 ust. 2 Pzp zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zmiany 

SWZ poprzez wykreślenie w § 6 ust. 8 wzoru umowy ostatniego zdania w brzmieniu: 

„Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części 

Przedmiotu Umowy”. W ocenie Wykonawcy z punktu widzenia przepisów Pzp oraz 

zabezpieczenia interesów Zamawiającego najważniejsze pozostaje potwierdzenie przez 

podwykonawcę w treści składanego oświadczenia, że na dzień złożenia tego oświadczenia 

wykonawca nie zalega względem niego z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu zwartej 

umowy podwykonawczej i wystawionych na jej podstawie faktur, jak również że w okresie od 

podpisania oświadczenia do dnia wystawienia danej faktury przez wykonawcę - nie przypadają 

terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawcy z tytułu 

realizacji umowy podwykonawczej. Pozostawienie postanowienia § 6 ust. 9 wzoru umowy w 

brzmieniu dotychczasowym, zwłaszcza przy większej ilości podwykonawców, utrudnia proces 

pozyskiwania wszystkich niezbędnych oświadczeń.” 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 8 Załącznika nr 5 do SWZ- Projektowane 

postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:  

„Jeżeli objęte daną fakturą części Przedmiotu Umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest 

dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowodami o 

których mowa powyżej mogą być w szczególności oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o braku wymagalnych wierzytelności z tytułu realizacji części Przedmiotu 

Umowy w stosunku do Wykonawcy.” 

Pytanie 2 

„Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany treści SWZ dział VII. pkt 1, 4)a zdolności 

technicznej i zawodowej na: wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 

wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zbiorowego zamieszkania 
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lub budynku użyteczności publicznej, w technologii konstrukcji elementów 

wielkowymiarowych prefabrykowanych każdy, w tym: 

- jednego posiadającego minimum trzy kondygnacje, w tym minimum jednego budynku o 

powierzchni użytkowej minimum 800 m2 

- oraz wykreślenie treści wyposażonego w indywidualne powietrzne pompy ciepła z 

wykorzystaniem rekuperacji bez agregatu zewnętrznego. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający wraża zgodę i dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu określonego 

w rozdziale VII ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

a) „wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 

wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zbiorowego 

zamieszkania lub budynku użyteczności publicznej, w technologii konstrukcji 

elementów wielkowymiarowych prefabrykowanych każdy, w tym: 

- co najmniej jednego budynku posiadającego minimum trzy kondygnacje, 

- co najmniej jednego budynku o powierzchni użytkowej minimum 800 m2.” 

Pytanie 3 

„Zauważyłem, że w specyfikacji przetargowej określony został termin wykonania zamówienia 

wynoszący 12 miesięcy. Chciałbym zwrócić uwagę na specyfikę projektu i zastanawiam się, 

czy istnieje ewentualność rozważenia wydłużenia tego terminu w celu umożliwienia bardziej 

realistycznego czasu realizacji. Proszę o informację, czy istnieje taka możliwość dostosowania 

terminu wykonania zamówienia.” 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Zamawiający dokonuje zmiany:  

Punkt XVI ppkt 2 i 3 SWZ „Termin składania ofert. Otwarcie ofert” otrzymują 

brzmienie:  

1. „Ofertę należy złożyć: 

do dnia 1 lutego 2024 r.  godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi: 

w dniu 1 lutego 2024 r.  godz. 12:15” 

Punkt XVII SWZ „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 1 marca 2024 r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym 

muszą być uwzględnione w treści składanej oferty. 
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