PRZEDMIOT

OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

TEMAT

OPRACOWANIA:

»SPOTKAJMY SIE NA DROGACH POWIATU
PODDEBICKIEGO - budowa, przebudowa i remont
infrastruktury drogowej”
- przebudowa drogi powiatowej

NR 3738E Uniejow: ul. Ireny Bojakowskiej

Inwestor:

POWIAT PODDEBICKI

OPRACOWAL.:

PODDEBICE, KWIECIEN 2022 R.

Kody CPV — grupy, klasy, kategorie i nazwy roboét i uslug:

71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych

1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45.23.32.90-8 Instalowanie znakow drogowych




SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1431
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

Adres obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
Konstrukcja budowanej drogi

Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wycena catosci robot:

Natezenie ruchu

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

. Roboty ziemne

Przebudowa drogi

Odwodnienie

Nawierzchnia

Zjazdy indywidualne i publiczne
Chodniki

Oznakowanie pionowe

II. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
Oswietlenie

Zabezpieczenia akustyczne

Skrzyzowania

Oznakowanie poziome i pionowe

Opis wymagan do projektu budowlanego

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w

czesci dotyczace] wykonania dokumentacji projektowe;j

2.6.5.1.
2.6.5.2.
2.6.5.3.
2.6.5.4.
2.6.5.5.
2.6.5.6.
2.6.6.1.

Projekt budowlany i wykonawczy

Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t
Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Ogo6lne warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych

© © © o NN o1 oo B~ B~ B~

e e el e N T N T R o o S S S T T T
©® 0O ~N~NOOORADDDDAEDNWNMNRRERRLOOO

17
18
18
18
19
19
19

2|Strona



2.6.6.2. Ogo6lne wymagania dotyczace robot 20

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy 20
2.6.6.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST 20
2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 21
2.6.6.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot 21
2.6.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej 21
2.6.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy 22
2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robot 22
2.6.6.10. Materiaty 22
2.6.6.10.1.  Zrodta uzyskania materiatow 23
2.6.6.10.2.  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom 23
2.6.6.10.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow 23
2.6.6.11. Sprzet 23
2.6.6.12. Transport 23
2.6.6.13. Wykonanie robot 24
2.6.6.14. Kontrola jako$ci robot 24
2.6.6.14.1.  Pobieranie probek 25
2.6.6.14.2.  Badania i pomiary 25
2.6.6.14.3.  Dokumenty budowy 25
2.6.6.14.4.  Odbior robot 26
2.6.6.14.5.  Odbidr koncowy robot 26
2.6.6.14.6.  Dokumenty do odbioru koncowego 27
2.6.6.14.7.  Odbiodr ostateczny 27
2.6.6.14.8.  Podstawa ptatnosci 28
III. CZESC INFORMACYJNA 28
1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania 28
nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonanie 28
zamierzenia budowlanego

3. Inne informacje oraz posiadane materiaty i dokumenty stanowiace zataczniki 30

do programu funkcjonalno - uzytkowego
IV. Czg¢$¢ rysunkowa 31

3|Strona



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa Nr3738E Uniejéw: ul. Ireny Bojakowskiej urzadzona jest dziatce nr ewid.
1497, obreb miasto Uniejow, km 0+000 + 0+ 165. Laczy ona dwie drogi powiatowe, Nr 3734E
na odc. ul. Targowej (dziatka nr 1517, obreb Uniejow miasto) z Nr 3730E na odc.
ul. Koscielnickiej (nr dziatki 1524, obreb Uniejéw miasto).

Przedmiotem zamowienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe wraz z rozbidrka istniejgcego
zagospodarowania pasa drogowego — (jezdnia z trylinki, krawezniki i chodniki z kostki
betonowej).

2) uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen oraz
przygotowanie materiatow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na
budowg/zgloszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 3738E Uniejow: ul. Ireny Bojakowskie;j”.

3) uzyskanie odstgpstw od przepisoOw techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy  dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé¢ w razie konieczno$ci zgod¢ na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.

4) wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbgdng infrastruktura towarzyszaca w oparciu
0 dokumentacj¢ projektowa wykonang przez projektanta, polegajacych na przebudowie
W nizej wymienionym zakresie:

- korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,

- wykonanie chodnika na podbudowie z mieszanki niezwigzanej,

- wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej,

- utoZenie warstwy wiazacej z masy bitumicznej,

- utozZenie warstwy $cieralnej nawierzchni,

- wykonanie zjazdow,

- budowa kanatu technologicznego

- wymiana 1 uzupetienie oznakowania pionowego,

- wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego,

- korekta promieni na wilaczeniu do drég powiatowych (skrzyzowania z DP Nr 3734E,
DP 3730E).

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania tj. przebudowy drogi
powiatowej Nr 3738E Uniejow: ul. Ireny Bojakowskiej, taczacej droge powiatowa Nr 3734E
na odc. ul. Targowej (dziatka nr 1517, obr¢gb Uniejéw miasto) z Nr 3730E na odcinku
ul. Koscielnickiej (nr dziatki 1524, obrgb Uniejow miasto).
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1.2.1. Konstrukcja przebudowywanej drogi
Przyjete parametry projektowe

e Droga powiatowa nr 3738E

e Klasa drogi D

¢ Predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h

¢ Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$

e Kategoria ruchu KR 3

e Szerokos$¢ jezdni: 5,00 m

e Szerokos¢ chodnika 2,00 m- po stronie budynku biblioteki i plebani na catej dlugosci, po
drugiej stronie od ul. Targowej do chodnika prowadzacego do blokéw. Dopuszcza si¢
miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika z zachowaniem uregulowan zawartych
w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Podloze - zaklada sie, ze podtoze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1 (wymog
minimalny).

Pozostate parametry zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

1.2.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania:

e roboty ziemne,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi,

e przebudowa zjazdoéw publicznych szt. 4,

e budowa kanatu technologicznego,

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e zabezpieczenie gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie

z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

e roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub

zgloszenie zakonczenia robot 1 uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

¢ wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia
Ulica I. Bojakowskiej jest objeta stanowiskiem archeologicznym, zakres i rodzaj prac

okresli Wojewodzki Konserwator Zabytkow w odrebnym uzgodnieniu, ktorego uzyskanie lezy

W gestii zamawiajgcego. Koszt badan archeologicznych pokrywa Zamawiajgcy .

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie poddgbickim, na
terenie gminy Uniejow. Droga taczy droge powiatowa Nr 3734E na odc. ul. Targowej (dziatka
nr 1517, obrgb Uniejow miasto) z droga powiatowa Nr 3730E na odc. ul. Koscielnickiej
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(nr dziatki 1524, obreb Uniejéw miasto). Omawiana droga przebiega przez teren miasta Uniejow
1 funkcjonuje jako typowa droga powiatowa klasy technicznej ,,L”.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym Uchwatg Nr L/409/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 wrzesnia 2021r.
(Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego).

Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sa zgodne z zapisami planu, o ktorym
mowa wyzej.

Stan istniejacy przedstawia si¢ nastepujgco:

- Odcinek -w km 0+000 +~ 0 + 152,
— Klasa drogi -L

— Nos$nos$¢ drogi - 80 kN/o$

— Kategoria ruchu - KR2

- Szeroko$¢ jezdni -5,2m (trylinka)

- Szeroko$¢ chodnika - strona lewa—1,55m

- strona prawa — 1,62 m

Roboty budowlane beda prowadzone na dziatkach podlegajacych ochronie konserwatorskiej-
stanowisko archeologiczne.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

sporzadzenia szczegdétowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych stanowiacych kompletng dokumentacje wykonawcza, uwzgledniajacego
czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byl czas
wykonywania wszystkich niezb¢dnych czynno$ci w sposdb zapewniajacy wykonanie
zamOwienia (opracowania dokumentacji 1 uzyskania stosownych decyzji) w terminie
umownym,

opracowania projektu wykonawczego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

opracowania SzczegOlowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm 1 przepisOow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen,
opracowania organizacji ruchu na czas rob6t wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,
opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii
1 zatwierdzenia organu zarzadzajacego ruchem.
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Zobowigzanie to nalezy realizowa¢ w zgodnosci z przepisami:

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450

Z pozn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych

warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach (zatgcznik nr 1 —4) (Dz.U. z 2019 r. poz.

2311 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnaldow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454 z pdzn.

zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

7) Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze
po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

8) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do§wiadczenie 1 potencjal wykonawczy
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 1 do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.4.0go6lne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351), normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
1 kosztow pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic¢ instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.
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Szacunkowe ilo$ci poszczegdlnych elementow robdt zawarte sg w przedmiarze robot,
stanowigcym opis przedmiotu zamowienia.

Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy.

1.4.1.Wycena calosci robot:

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno- uzytkowym, aby przygotowac swoja propozycje ceny, bedac w petni
swiadomym, ze nie be¢dzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania umowy, z wyjatkiem
sytuacji przewidzianych w umowie.
Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z umowa wykona przedmiot
zamoOwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.
W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materialow,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, oplat i uzgodnien, wszelkie wydatki
poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy, ponoszone w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentoéw
Wykonawcy, robdt budowlanych, dostaw 1 ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem
gwarancji jakosci, a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji
1 ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejs$cia przez ulicg, sygnalizacja Swietlna itp.).
Wykaz cen jest ceng ryczattowa i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego
wlasnej kalkulacji. Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki umowy oraz
wszystkie zobowigzania 1 zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich
dokumentow Wykonawcy, wykonanie robdt, dostaw i ustug oraz usunigcie wad i zapewnienie
gwarancji jakos$ci, zgodnie z umowa.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen 1 materialow sktadajacych si¢ na
kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
- wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych,
- wykonaniem robdt pozostatych.
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:
e wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,
¢ wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
e wynikami opracowan wiasnych,
e zapisami niniejszego PFU,
e ogolnodostgpnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
e danymi z osrodkow geodezyjnych,
e STWIORB DM.00.00.00.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU 1 przedmiocie
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zamoOwienia sg orientacyjne 1 mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Roéwniez nalezy mie¢ na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiatu jaki nalezy uzy¢ do
wybudowania poszczeg6dlnych elementow zagospodarowania pasa drogowego przez stuzby
konserwatorskie. Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego

1 wykonawczego moga ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda
skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

1.4.2. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nat¢zenie ruchu pojazdow oraz jego
struktura. Droga po przebudowie bgdzie droga jednojezdniowg z dwoma pasami ruchu.

Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny. Natezenie ruchu nie wzro$nie znaczaco gdyz
otoczenie drogi jest juz zagospodarowane, brak takze nowych obszaréw do zasiedlania
co wynika z zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
Uchwatg Nr L/409/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 wrze$nia 2021r.

(Dz. Urz. Wojewodztwa Eodzkiego).

1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe;

- rozbidrka chodnikéw z kostki betonowej,

- rozbiorka nawierzchni z trylinki,

- demontaz oznakowania pionowego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robodt, a w przypadku ich zniszczenia
musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystgpieniem do wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i1 zabezpieczenia terenu robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.
Gruz rozbiorkowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie. Materiat rozbiorkowy
nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, w szczegdlnos$ci: kostka betonowa, trylinka oraz
elementy oznakowania pionowego, pozostaja wlasnoscia Zamawiajagcego 1 zostang
przetransportowane przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

1.4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania wykopow powinien gwarantowac ich statecznos$¢.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntdow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntoéw
gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opadoéw atmosferycznych), Wykonawca
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obowigzany jest podja¢ odpowiednie §rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow
roboczych itp.).

1.4.5 Przebudowa drogi

Przebudowa objeta zostanie droga na catej jej dlugosci.

Roboty budowlane polega¢ begda na:

- korekcie przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego

- wykonanie chodnikow,

- wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej,

- ulozenie warstwy wigzacej AC 16W - 6 cm 1 warstwy Scieralnej AC 11S - 4 cm,
nawierzchni,

- wykonanie zjazdow,

- wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego,

- wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego,

- korekta promieni na wlaczeniu do drogi powiatowej (skrzyzowania).

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz
W sposob uniemozliwiajacy powstanie szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unikac przerw
w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamoéwienia
do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny spelnia¢é wymagania
postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan
wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajacemu wynikow tych badan.
W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do przylegtych posesji.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4.6.0dwodnienie

Sposob odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi pozostanie bez zmian poprzez
zatozone spadki podluzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wdd do istniejacych studni
ulicznych zlokalizowanych przy skrzyzowaniu z ul. Kos$cielnickag. Do obowigzkow
Wykonawcy naleze¢ bedzie dostosowanie wysokos$ciowe istniejagcych wpustow deszczowych.

1.4.7.Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie 1 wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego konstrukcji nawierzchni
jak drogi dla kategorii ruchu KR 3. Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢ zgodny z
,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” stanowigcym
zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
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dnia 16.06.2014 r. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania” (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pozn.
zm.). Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploataciji,
a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce¢ na okres nie mniej niz
60  miesiecy, liczac od daty odbioru  koncowego  przedmiotu  umowy,
z wylaczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktorego okres gwarancji
wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Pod wszystkimi projektowanymi
konstrukcjami nawierzchni jezdni i chodnika, o ile zajdzie taka potrzeba nalezy usungé
z podtoza nasyp niebudowlany i zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym.

1.4.8. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zjazdy o nawierzchni z kostki granitowej szt. 2 (po stronie chodnika), przebudowa z kostki
brukowej szt. 1 oraz obnizenie krawgznika na zjazdach do blokow 2 szt.

1.4.9.Chodniki

Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych ptomieniowanych grub.7,0 m, ci¢tych

W zwiazku z przebudowa drogi powiatowej przewiduje si¢ budowe chodnika dla pieszych
szeroko$ci 2,0 m (szerokos¢ 2,0m nie obejmuje kraweznika), po przeciwnej stronie blokow.
Pochylenie poprzeczne ciggéw pieszych powinno wynosi¢ 2%, a przede wszystkim powinno
umozliwi¢ sptyw wody opadowej. Pochylenie podluzne ciaggdw pieszych nie powinno
przekroczy¢ 6%. W sytuacji wiekszego spadku nalezy stosowac balustrady z porgczami.

1.4.10. Oznakowanie pionowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone
przez Zarzadzajacego ruchem.

2. Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

3. Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje rozbiorke istniejagcych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym statym
projektem organizacji ruchu.

4. Znaki drogowe powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- znaki z grupy $redniej z blachy ocynkowanej

- krawedzie znakow podwojnie zaginane na catym obwodzie

- lica znakow z folii odblaskowej II generacji

- stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm

5. Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegbélowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatacznik nr 1-4) Dz. U z 2019 r. poz.
2311 z p6zn. zm).
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2. Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatacznik nr 1-4) Dz. U z 2019 . poz.
2311 z p6zn. zm).

I1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2. Opis wymagan Zamawiajacego.

Realizacja poszczeg6lnych zakresOw robodt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie W realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie si¢
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj, wybuduj”.

Zamawiajacy wymaga:
» opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym Do realizacji
zamoéwienia,
* opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
* opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej (organizacji statej),
* wykonanie robot budowlanych.
* Obstugi geodezyjnej inwestycji,
* Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawa Prawo Zamodwien
Publicznych, do wystgpowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii | decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczgciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan

projektowych) i wykonania robot budowlanych.
Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacj¢ lub zakres prac, nalezy je
traktowa¢ orientacyjnie jako kilometraze robocze. Ewentualne rozbieznosci podanych
kilometrazy, odnos$nie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisto$ci, nie moga
by¢ podstawa dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany
warto$ci umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

Zaklada sig, iz pojecia takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny”, ktérymi postuzono si¢ w PFU, sa
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrodta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. PowyzZsze nie wylacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow stalych
1 ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i1 urzadzen budowlanych oraz ruch samochodéw
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
inwestycji moze zakloci¢ tryb zycia mieszkancoOw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo
wplywa¢ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe i1 gruntowe. Ucigzliwos$ci zwigzane z fazg realizacji beda mialy charakter
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krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wpltyw bedzie miata wlasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzgtu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

W projektowanym do przebudowy pasie drogi powiatowej, jak roOwniez na terenie
przyleglym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci 1 przyltaczy elektroenergetycznych,

- sieci 1 przytaczy teletechnicznych,

- sieci wodociggowej 1 przytaczy,

- sieci kablowej $wiattowodowej i przytaczy.

W wyniku planowanej przebudowy zaktada si¢, ze nie nastapi potrzeba lokalnej
przebudowy tych sieci, gdyz raczej nie beda kolidowaly one z rozwigzaniami drogowymi.
Zajdzie konieczno$¢ dostosowania wysokosciowego istniejacych studni kanalizacji
sanitarnej 1 kratek Sciekowych zlokalizowanych przy skrzyzowaniu z ul. Koscielnicka.

2.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skalg robét.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w rozporzadzeniu MTiGM w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124 z pdzniejszymi zmianami)

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi powiatowej

- Dlugo$¢ odcinka ok. 0,152 km

- klasa drogi — D

- obcigzenie ruchem — 115 kN/o§

- kategoria ruchu — KR 3

* konstrukcja nawierzchni:

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz/s- 10,0 cm,(dowo6z z zewnatrz
na miejsce wbhudowania)

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5mm) - 20 cm,

- w-wa wigzaca AC 16W - 6 cm,

- w-wa Scieralna AC 11S -4 cm.

- predkos¢ projektowa — Vp - 40 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni -1

- liczba pasow ruchu - 2

- przekroj daszkowy — pochylenie 2%

- szerokos$¢ jezdni w kraweznikach — 5,5 m

* konstrukcja nawierzchni chodnika:

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (0/31,5mm) - 20 cm,

- ptyta chodnikowa granitowa cigta 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,0 cm
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- pochylenie podtuzne ciggu pieszego — do 6%
- pochylenie poprzeczne ciagu pieszego — 2%

2.2. Oswietlenie

Planowana jest budowa o$wietlenia ulicznego wg. odrgbnego opracowania ( inwestor Gmina
Uniejow) i zlokalizowanie go po przeciwnej stronie blokow, bezposrednio przy granicy pasa
drogowego.

2.3. Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

2.4. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje si¢ z drogami powiatowymi . Zakres prac w obrgbie
skrzyzowan bedzie obejmowat:

- zapewnienie przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowan

- dostosowanie promieni lukdéw 1 szerokos$ci jezdni w obrgbie skrzyzowania do aktualnych
przepisow.

2.5. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonaweca jest zobowigzany wykonac:

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, uzyskac stosowne opinie
1 zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem tzn. Staroste Poddebickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejagcych znakow
oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac¢ wytacznie
znakodw nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakow uprzednio zdemontowanych jak

1 innych materiatow.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz.1643 Zalacznik
Nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z
wymogami zawartymi w ,,Szczegélowych warunkach technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkach ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. z2019 r. poz. 1643, Zatacznik nr 2).

2.6. Opis wymagan do projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2021 r. r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniall wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. poz. 1609 ze zm.)

w szczegolnosci:

- zapewnic¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osob¢ opracowujaca,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
- rysunki beda wykonane na aktualnej mapie do celow projektowych lub jej kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta oraz wg zasad rysunku
technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i oktadki
poszczegolnych czeSci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls.
» Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty powstatle w zwigzku z procesem
projektowania powinny speinia¢ wymagania w zakresie promocji, wymaga si¢, aby dokumenty
te oznaczane zostaly logo,, Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych”.

* Przed przekazaniem opracowania projektowego do odbioru cze$ciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek 1 ogolng szate
graficzng opracowan projektowych,

. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany  jest do:

1) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i1 zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
2) niezwlocznego wykonywania poprawek 1 uzupelnien w dokumentacji projektowe;.
* Dokumenty i1 opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

» Wykonawca przekazywac¢ bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 1 od
niego bedzie otrzymywal uwagi 1 zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,
* Wykonawca nie bedzie mogl przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajagcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,
* Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.
» Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy 1 bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
1 ilosciowych w nastepujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz
uzytkowania ich na wlasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegolnosci
przekazania opracowan projektowych Ilub ich dowolnej czgéci, takze ich kopii:
— innym wykonawcom jako podstawy lub materialu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,
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— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,

— stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz

dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych

w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej

liczbie wlasnych stanowisk komputerowych,

- zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cz¢$ci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie

do uwzglednienia nastgpujacych wymagan:

- teren przeznaczony pod inwestycj¢ - istniejacy pas drogowy,

— grunt niezbedny do czasowego zajg¢cia (poza liniami rozgraniczajagcymi) do zapewnienia

dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wlasnym staraniem.
Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosc¢ strukturalng

dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa S$cieralna funkcje

bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Wzrost wielkos$ci ruchu stawia wymagania dla

warstwy $cieralnej dlugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.

2.6.1.Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 zm. Dz.U z 2019 r.
poz. 1643).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglgdnieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
zostaé zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi W rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2.Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Nie przewiduje si¢ karczowania krzakow 1 poszycia w granicach istniejacego pasa
drogowego.
Miejsce sktadowania materialow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym lub Inspektorem
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Nadzoru.
2.6.3.Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podluzne 1 poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym W projekcie rozwigzaniom.

2.6.4.Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome oraz
przywrocenie terenu przylegtego do stanu przed rozpoczeciem robot.

2.6.5 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci
dotyczacej wykonania dokumentacji projektowe;j

2.6.5.1.Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdtowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym
migdzy innymi: drogowej, stalej 1 czasowej organizacji ruchu) oraz w postaci planéw rysunkoéw
lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreSlenie rodzaju i1 zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza by¢
przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera
o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na no$niku cyfrowym (ptyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdtowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika
I nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisac
w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel i
.ath. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg 1 .dgn (przekazane z
wiasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materialy
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja |1l (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 pozostatych dokumentéw wraz z pieczeciami 1 podpisami.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:
- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000
- na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.
Projekt wykonawczy powinien zawierac:
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czgSC OpiSOw3:

- opis techniczny,

- wyciag z wynikow obliczen konstrukcyjnych

cze$S¢ rysunkowa:

- orientacj¢ w skali 1:25000,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

- profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rzedne istniejacego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzgdne projektowane;j
niwelety, rzedne projektowanego kraweznika, rzedne studzienek Sciekowych, rzedne, spadki
oraz niwelete projektowanych rowow,

- przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne konstrukcyjne w skali 1:50 (wykonane W miejscach
charakterystycznych),

- rysunki ewentualnych szczegotow.

2.6.5.2. Przedmiar robét

Przedmiar robot powinien zawiera¢ dane wyszczegolnione W rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie
CD w formacie pdf.

2.6.5.3.Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu 0 katalogi naktadéw rzeczowych,
korzystajac z bazy Srednich cen czynnikéw produkcji.
Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

2.6.5.4.Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego.
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD
w formacie pdf.

2.6.5.5.Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu
Projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami:
-ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450

ze zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311ze zm.),
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016r. poz.124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

Zatwierdzony projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.
Wymagania szczegélowe dla oznakowania pionowego:
Symbole znakow drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).
Kolorystyka 1 tres¢ znakoéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz dokladny kilometraz
lokalizacji.

2.6.5.6 Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr120,p0z.1126).
Informacj¢ BIOZ nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.

2.6.5.7. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot drogowych polegajacych na przebudowie drogi powiatowe]
Nr 3738E Uniejoéw: ul. Ireny Bojakowskie;.

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujagcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich
zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod
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w przylegltych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt. W specytikacjach
technicznych nalezy zawrze¢ nast¢pujace wymogi:

- do zlgcz technologicznych nalezy stosowac tasmy bitumiczno — kauczukowe

- odbierana warstwa $cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j.

Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejagcego odwodnienia poprzez
zatozone spadki podluzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejacych studni
ulicznych zlokalizowanych przy skrzyzowaniu z ul. Koscielnickg. Do obowigzkow
Wykonawcy naleze¢ bedzie dostosowanie wysokosciowe istniejacych wpustow deszczowych
poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych na nawierzchni.

Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnié
mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji.

Oznakowanie — wymiang tarcz i tablic znakow pionowych nalezy przeprowadzié
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkdéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢
stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych Il generaciji.

2.6.5.8. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

2.6.5.9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym W umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (na ptycie CD w formacie PDF).

2.6.5.10. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas roboét, projekt statej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen
w dokumentacji, a 0 ich wykryciu winien natychmiast p powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowsa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujagcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
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materialow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a roznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy
obowigzujace i zalezne, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia wyszczegolnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci I postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6.5.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia, az do zakonczenia I odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa
pracownikow i 0sob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy niepodlegta odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.6.5.12. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i zarzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.6.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

2.6.5.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do  daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.5.16. Materialy

Za spelnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materialdw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE albo znakiem
budowlanym — zgodnie z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio, w rozporzadzeniu (UE)
Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych, jak i spetnienie warunkow dotyczacych
udostgpnienia na rynku krajowym wyrobu budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w
innym panstwie czlonkowskim w oparciu o zasad¢ wzajemnego uznawania — nie 0znacza
automatycznie mozliwosci zastosowania tego wyrobu w kazdym miejscu kazdego obiektu
budowlanego.

Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wtasciwosci uzytkowych
1 od wymagan okreslonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ dany obiekt
budowlany. Stosowane wyroby 1 sposob ich stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewnic¢ spetnienie warunkéw okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktorym obiekt budowlany jako cato$¢ oraz
jego poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé¢ w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajagc m.in. spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych (przedstawionych w zataczniku I do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.5.16.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji
robot.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatlow, dzierzawy i inne,
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.6.5.16.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem, usunigciem
I niezaptaceniem.

2.6.5.16.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢
oraz wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtbw beda lokalizowane w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.5.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

2.6.5.18. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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2.6.5.19. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, roznice normalnie wystepujace przy
produkcji przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce W czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.5.20. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow i robot w zakresie i z czgstotliwoscig zapewniajacg, wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjag projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:
- stosowane materialty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

2.6.5.20.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zleceniec Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

2.6.5.20.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5.20.3 Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

» projekt wykonawczy,

« plan BIOZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane,

» protokotly przekazania terenu budowy,

» protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

*  protokoly prob i badan,

* protokoly odbioréw robot,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty poszczegdlnych odbiorow robot,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6.5.20.3. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
* odbidr koncowy
» odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,
* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

2.6.5.20.4. Odbior koncowy robot

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé i przekazaé Zamawiajacemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o0 tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbiodr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,

Liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét I przyjecia
dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej w punkcie pt. "Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.6.5.20.5. Dokumenty do odbioru kencowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

* os$wiadczenie kierownika Budowy 0 zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materialy byly),

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogotem.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego W ciggul4 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu przez siebie okreslonym
i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
odbiorowa.

2.6.5.20.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.5.20.7. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce | zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania W zakresie wynikajacym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam
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nie uj¢te a niezbedne do wykonania zadania, a szczego6lnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sa to migdzy innymi koszty:

 organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robot,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usunigcia pozostatosci materiatdéw i 0znakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i ustug VAT.

1. CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Droga, bedaca przedmiotem zamowienia, stanowi istniejacy cigg drogowy drogi powiatowe;j
nr 3738E.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka nr 1497, obreb miasto Uniejow, stanowi pas drogowy
1 jest we wladaniu Powiatu Poddebickiego.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia

budowlanego

Ustawy 1 rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
Z pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz.
450 z pozn. zm.).

4. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019 r.
poz. 178).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.)

6. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pézn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Z podzn. zm.)

8. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)

10. Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
r., poz. 2311 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji
1 ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i1 promow
oraz rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym 1 tunelom (Dz. U. 2005 r.
Nr 67, poz. 582).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na §rodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 20019 r. poz. 1311)

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 z p6zn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej  bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
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Pomocniczo
1. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

UWAGA:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowaé poszczegoOlne materialy 1 uzyska¢ decyzje wedlug nowych

unormowan.

Uwagi dodatkowe.

1. Tres¢ wszystkich pism, wnioskow, podan itp. oraz zalgcznikow przygotowanych
przez Wykonawce¢ w imieniu Zamawiajacego musi zosta¢ przedlozona Zamawiajacemu
do wiadomosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu
wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkow technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji itp. w ciggu 3 dni od dnia pozyskania.

3. Na odcinku drogi powiatowej nr 3738E, zielen przydrozna nie wystepuje, a tym samym nie
koliduje z realizacja zalozonego zakresu robot.

2. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalaczniki do
programu funkcjonalno - uzytkowego

1) Plan orientacyjny w skali 1:25 000
2) Plan zagospodarowania terenu — 1: 500
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IV CZESC RYSUNKOWA
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