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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objetych

dokumentacjg projektowg dotyczgce:

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA KULTURY W

KISIELICACH

Dz. nr 16/8, 16/11, obreb 0001, jednostka ewidencyjna: 280704 _4,
ul. Daszynskiego 12b, 14-220 Kisielice

Gmina Kisielice

ul. Daszynhskiego 5, 14-220 Kisielice

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM BUDOWLANO — WYKONAWCZYMI |
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

© ® N o o A w N = 3

N N N\ N\ N\ =\ = = = = = =2
_N O © 00 N O g A W N = O

KOD CPV

45000000 - 7
45111200-0
45262300 — 4
45260000 — 7
45261000 — 4
45421000 — 4
45450000 — 6
45410000 — 4
45442100 - 8
45421146 -9
45430000 - 0
45421160 - 3
45421152 - 4
45262120 - 8
45260000 — 6
34953300 - 5
45300000 -0
45422000 — 1
45331000 — 6
45331200 - 8
45453100 - 8

RODZAJ WYKONANYCH ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
BETONOWANIE

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

KRYCIE DACHU

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
TYNKOWANIE

ROBOTY MALARSKIE

MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH
POKRYWANIE PODtOG | SCIAN
ELEMENTY SLUSARKI

INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
RUSZTOWANIA

ROBOTY IZOLACYJNE

ROBOTY ZEWNETRZNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ROBOTY CIESIELSKIE

INSTALACJA C.O.

INSTALACJA WENTYLACYJNA
ZEWNETRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKU

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ 2z dokumentacjg

projektowg, STWIORB i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.  DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objetych projektami

budowlano — wykonawczymi.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg
i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie
niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze Srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg
Prawo zamowien publicznych). Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.3 Teren budowy

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajacego.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona

w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw



budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych a takze dozorcéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpadéw z rozbidrki lub pod zleci
wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany

z wywozem odpadéw ponosi Wykonawca.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonaé¢ wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.



1.3.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.
Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robd6t obejmuje TERMOMODERNIZACJE MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA KULTURY W

KISIELICACH. Wobec powyzszego Wykonawca robdt zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane 2z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej technologii wykonania robét
Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty
zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.4 Okredlenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi ;

budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami ; obiekty matej architektury
Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji ,przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy

z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik

montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwat w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym

integralng cato$¢ uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong

budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli



granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji

projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac :

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Jako$¢ materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdbw do
wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. Przyjecie materiatldw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia

jakosci (PZJ) winien zawierac:
organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

6.3.1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
6.3.2 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

6.3.3 znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg

tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,



przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét ; inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

6.4.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy, ¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d)

protokoty odbioru robét, e) protokoty z narad i ustalen, f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot



W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

QOdbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

ustalenia technologiczne,



dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z

wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr
154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45111200 -0 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod
fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa
i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych
z budowg kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robo6t zwigzanych z zaktadaniem

rurociggow lub instalacji wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy Iub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmujg: wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okre$lenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektdw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna

zawierac:
rzuty i przekroje obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu )
gtebokoS¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;.
wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
wykop gfeboki — wykop, ktoérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajg sig¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru gdzie:

p, —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),



ps —Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych

d,, — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiarow

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich

badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robdt,

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona
w ,0godlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i



wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5..0Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatldbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robédt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej




Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.56.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

W cenie umowne;j.

| 2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdéb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zroédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogolnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody

Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore



zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze

zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robat.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntdow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociggi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami.

4.2. Transport gruntéw

Wyboér srodkéw transportowych | metod powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty

za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce podzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze
linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu
lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna

gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji



projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dilugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:
organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
b) czesé szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementdw robot,

sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6 . Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac



zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7.Certyfikatyideklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma,

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,



dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.
[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru

obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakos$ci wykonania robét okreslono w pkt.6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw



Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Badana cecha Miniamalna czestotliwosé badan i pomiaréow
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych pow. wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz-3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
Roéwnosé dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm
Réwnos¢ skarp Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogag przekraczaé¢ + 10 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wltasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od

okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na

jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalenn Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okre$lania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci

robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $srodkach



transportowych lub nasypi z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne
wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie

urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. _Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie

wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot




8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokodt odbioru ostatecznego robdt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Termin

wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie



uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru iwprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robaét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
koszt utrzymania organizacji ruchu: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych materiatéw i

oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

10.2. _Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262300-4 BETONOWANIE

1.  DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

1.2 Zakres stosowania ST

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem rusztowan, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, uktadaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopieri wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci

wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopienn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie fcd — wytrzymatosc (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie znormg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatow, ich  pozyskiwania i sktadowania podano w ST
MWymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy C16/20 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C S) do 60%, zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%,
zawartos¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
zawartos¢ C AF + 2 x C A < 20%, 43 zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1 ;

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

sprawdzenie zawartosci grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg

niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu. Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza skladow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu

zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych. kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2.Kruszywo



Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 3/4 odlegtosci
w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyznie pro-stopadtej do kierunku betonowania.
Do betonoéw klas C20/25 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane
w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia dotyczgce grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:

zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych — do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej — do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac

zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
do 0,25 mm — 14+19%,
do 0,50 mm — 33+48%,
do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999
oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
oznaczenie zawartosci grudek gliny, kiére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen
obcych,
oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002.



Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN
1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym,
przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i Mostow

oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegdlnych  frakcji  kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie  powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16

mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wigekszg od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie

charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego



mieszanke betonowg nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspédtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci

wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
400 kg/m —dla betonu klas C16/20 ; 450 kg/m — dla betonu klas C20/25 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R%.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna

przekraczac:
wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be, ; metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN 206-

1:2003 nie moga przekraczac:
+20% wartosci wskaznika Ve-Be, ; £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystenciji plast K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do robét betonowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),
sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spetniajg wymagane wtasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw, spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowane;j

podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to



wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢

skfad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wy-magania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu oraz jego
parametry techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska. Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1.Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie skfadnikow musi odbywaé sie¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac

mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢
~gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasSmowe do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprzetu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002



- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany

luzem powinien miec¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotagczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz

sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,

asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mase betonowg nalezy transportowac Srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczagtkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani

wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
0 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
0 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
0 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow:

masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy transporcie w
dot

przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania

zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo

wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.



5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegédtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

wybdr sktadnikéw betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej, sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposob betonowania, wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

sposob pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:
prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$c
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowos¢é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.3. Wytwarzanie. podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,

ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m) Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji

monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ zalecenia :

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami

wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

przy betonowaniu oczepoéw, gzymsoéw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory
wgtebne.



Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgann na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej

niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie

wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow

i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty

martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze sSwiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. Niedopuszczalne jest

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohnczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczg¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i



co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 Mpa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i
rébwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,pekniecia i rysy sg
niedopuszczalne,wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu
powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukgiji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7.Rusztowania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych
lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze”
zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze rusztowan.
Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wigekszej liczby
podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.
5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna byc¢
sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:
szybkos¢ betonowania, sposéb zageszczania, obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnosé i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji, zapewnia¢ jednorodng powierzchnie
betonu, zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé, zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian
z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, fgczniki nalezy

wykona¢ wg wymagan dokumentac;ji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:



— 1 prébka na 100 zarobdéw, 1 prébka na 50 m? betonu,

— 3 probki na dobe, 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢
nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po
3 probki o ksztaicie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Prébki
trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé

zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm Prébki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci

zastosowanych zabiegdw technologicznych.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc:
klasy drewna i jego wady (seki)
szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyitki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan

rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,.



réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
odchylenie scian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
-+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
- 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
w kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- taczniki i ztgcza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos¢ stezen,
- przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskdéw na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie

betonowania oraz demontazu (wptyw zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukc;ji)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdéine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegb6towe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej
lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wediug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkoéw, skoséw o

przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdéine zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowag oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowg). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem

koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,



na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow

budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w

stosunku do ustalerh umownych.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu Z czynno$ci odbioru
sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawcg

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jakosci robdét Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymaganiaogéine”, Kod CPV 45000000-7
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz

ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1m? konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w Kkonstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzgdzen,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania
prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5:

Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje

powtarzalnosci i odtwarzalnosci.



PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-6:2002

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 933-10:2002

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 12620:2004
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 480-1:1999

PN-EN 480-2:2006

PN-EN 480-4:2006(u)

PN-EN 480-5:2006(u)

PN-EN 480-6:2006(u)

PN-EN 480-8:1999

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Oznaczenie

sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Oznaczenie

sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw sit ba-dawczych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie

ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie

ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie
procentowej  zawartoSci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.
Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Ozna-czenie

zawarto$ci muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 8: Ocena

zawartosci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena

zawarto$ci drobnych czgstek — -

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:

Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:

Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4:

Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:

Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 6: Analiza

w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:

Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.zm

10.3. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,
wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych wydanie ITB nr 240/82

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie
ITB nr 306/91.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45260000-7 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

| 1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
podziemnych cze$ci i przyziemi budynkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
0 niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych
i pionowych usytuowanych w cze$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np. przepon metodg
iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnagtrz
wilgotnych i mokrych pomieszczerh w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sg
w odrebnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podioza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podifoze oraz zwiekszajgca przyczepno$¢ powtokKi
ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot hydroizolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
+~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku stanowia:

projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 27.04.2012r. poz. 462),



dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. Zmianami),
dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
protokoty odbioréw czesciowych, korcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizaciji.
Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:
charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,
rzuty fundamentoéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem
pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
szczegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz

zakonczenh krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. _Ogoéine wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i

przyziemiach budynkéw powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

2.2. Rodzaje materiatow



Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1 _Wyroby do hydroizolacji powfokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie :
przeciwwilgociowe poziome:
Izolacja pozioma na goérze tawy jako przerwa technologiczna w betonowaniu $cian fundamentowych — tasma
rozprezna bitumiczna
Izolacja pozioma stép i $cian fundamentowych bez tawy folia budowlana uktadana na podktadzie betonowym
Izolacja pozioma wszystkich przegréd poziomych na gruncie folia budowlana
Izolacja pozioma wszystkich posadzek w pomieszczeniach mokrych folia budowlana
przeciwwilgociowe pionowe :
Izolacja pionowa powlokowa wykonana do potgczenia z izolacjg poziomg , jako min dwukrotnie malowanie na
zimno $rodkami bitumicznymi typu ABIZOL lub BITIZOL.
Wszystkie pomieszczenia mokre w strefie natryskéw lub miejsc pomoru wody izolacja pod ptytki ceramiczne
— folia w ptynie jako izolacja pod wykonanie licowania z ptytek.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
kleje, rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce, taczniki mocujgce, kotwy, sruby, tasmy dylatacyjne,
uszczelniajgce, woda lub inne preparaty do rozcienczania,spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze byé¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegodtowej),
sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,
niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. Zmianami),
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robdt hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg



producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a
nie poziomo.

Przy skfadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowacd przepisy
ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w

takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza
do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtiem wolnoobrotowym, betoniarki,
do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,
do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV45000000-7, pkt4

4.2. Wymagania szczegbtowe dotyczgce transportu materiatéw hydroizolacyjnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,

wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé
réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi w szczelnych i czystych

pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,



w ktérych wczeéniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport
materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po

wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t podano w ST .Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakohczeniu

poprzedzajgcych robét budowlanych i rob6ét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczgce wykonania i przygotowania podfozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig na podtozach:
betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,
murowanych z kamienia, ceglty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,
z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ wymagania ogolne:
powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,
powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢, wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokos$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),
potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyroboéw hydroizolacyjnych),
podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac¢ roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a
powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych

Podioza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidiowej wspodtpracy z hydroizolacjg, powinny byé

wykonane z nastepujgcych klas betonu:
B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,
B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw

zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegoétowe dotyczgce podtozy murowanych

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatosé co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na

zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie



ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatdéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny
by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop
nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed
natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co
najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych bgdz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci podziemnych i

przyziemi budynkéw
5.5.1. Wymagania ogdine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.”
Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:
stanowic ciggty i szczelny ukfad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,
rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia,
przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,
izolacja pionowa powinna by¢é wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona
w sposoOb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,
niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujgcych na siebie w
sposo6b destrukcyjny,
miejsca przebic¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé uszczelnione
w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki

powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych



Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobéw

hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych, pap asfaltowych, folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe
dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujgce:izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony

zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja

projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na powierzchni
$ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacjg pozioma;
przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac¢ jedynie jako dodatkowe

warstwy drenazowe.

5.56.3. Wymagania szczegétowe dotyczgce izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow

hydroizolacyjnych: powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, preparatéow penetrujgcych w gigb podtoza,

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe

dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

A.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

Laminatéw z mas hydroizolacyjnych
laminaty mogg stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych dodatkowag warstwe nanoszong na izolacje z papy,
dobdr uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wtasciwosciach powinien by¢ dostosowany
do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cisnienia wody,
wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wkfadki zbrojacej z tkanin lub witokien i
doktadnym pokryciu jej wtdkien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki,
z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywacé laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty
pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w
przeciwnym razie z uwagi na wysokg podatnos¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach
ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

Pap asfaltowych
szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,
zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — 0 1/3
szerokosci arkusza itd.,
papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,



izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢é mocowane do podtoza i tgczone metoda:
klejenia lub wulkanizacji, zgrzewania, mocowania mechanicznego.
Sposdb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta
tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:
folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,
folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgca,
folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do ukfadania bezposrednio na izolacji papowe;j.
Zasady ktorych nalezy przestrzegac¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:
zaktady z folii PVC nalezy taczyé za pomoca rozpuszczalnikdw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie tgczenie folii
na zaktadach metoda zgrzewania,
mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikéw mocujgcych w spodniej czesci
zakfadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikéw
mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,
poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.
D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podtoze nalezy:
wykorzystywac¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,
przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegotowej i

instrukciji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7. pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych podziemnych cze$ci i przyziemia budynkow
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane

do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne



Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:
betonowych — zgodnosé wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢ i rownos¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,
murow z cegty, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczeg&towych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych,
gtadzi i tynkdw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkiadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytlozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm,
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢
wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowe;j
specyfikacji technicznej. Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdéw roznych
ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg
projektowa, szczegoétowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:
przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
poprawnos$ci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajgcy ich
ciggtosc i szczelnosce,
poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,na
biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatdw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot




Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podfozy,

prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i

dociskowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen

krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi

izolacji),

sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub
metodg niszczacg okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas
hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt
lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac co

najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robdét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu.

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
otworéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig

one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodine zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi

zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po
jej wykonaniu, a przed ufozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania

wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy



pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolaciji
wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza lub poszczegdlne warstwy izolaciji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie
do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
QOdbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz szczegotowg specyfikacje techniczng.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,
protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny byé odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic jg ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci

hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru



koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie

wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbiéor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST .Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000. pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegotowej specyfikacji technicznej,
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,
przygotowanie podiozy,
demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,



wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposéb podany w szczegotowej specyfikaciji
technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami

szczegotowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczaitowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz

koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokosci ponad

4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta

wody gruntowej oraz koszty rusztowarnn mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej

ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztéw nalezy ustali¢ w postanowieniach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobdéw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje wtasciwosc badan — Pomiar

przyczepnos$ci przez odrywanie.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z

poézn. Zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

10.4.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr120)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. Zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. Zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. Zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje




Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45261000 -4 | KRYCIE DACHU

| 1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze byé podstawg opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST), ktdra
bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad
dach budynku.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania _dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnegostosowania w budownictwie.

Rynna — koryto odprowadzajgce wode z pofaci dachu

rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren

2.3 Blacha stalowa pfaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm w

arkuszach. Materialy pokrywcze mogag by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki: odpowiadajg
wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, sg wiadciwie opakowane i oznakowane, spetniajg wymagane
wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci. Wszystkie

materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug



odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika

budowy

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne’pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne” pkt 4

Rynny | rury spustowe powinny by¢ sktadowane | transportowane na ptaskiej powierzchni. Maksymalna dopuszczalna
wysokos¢ przechowywania rynien | rur spustowych wynosi 1,0 m. Ostre elementy | krawedzie stykajgce sie z rynnami,
rurami spustowymi | arksuzami blachy nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob, aby nie dopusci¢ do powstania
zarysowan i uszkodzen materiatéw. Podczas transportu fadunek nalezy unieruchomi¢. Niedopuszczalne jest zgniatanie

swobodne przemieszczanie sie materiatow podczas transportu | przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie
Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mo zna wykonywac¢ na oblodzonych
podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu)

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowejpowlekanej powinny by¢: wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe, fgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40
mm,; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢: wykonane z pojedynczych cziondw
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe , tgczone w zigczach
pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych

gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na



gtebokos$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola

wykonania podkfadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm]: £0,12

- szerokos$¢ budowlana [mm]: £3,0

- szeroko$¢ catkowita [mm]: 25-40

- dtugosé blachy [mm]: £20

Przeprowadzenie badan | kontroli jakosci wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu powierzchni powtok,
sprawdzeniu wymiardw oraz sprawdzeniu masy 1m dtugosci blachy.

Producent poszczegdélnych materiatdbw budowlanych zobowigzany jest do wystawienia kazdej partii danego materiatu
zaswiadzenia o jakosci, ktére zawiera co najmniej informacje:

- nazwe | znak wytwoércy

- oznaczenie wyrobu budowlanego

- stwierdzenie zgodno$ci wyrobu z wymaganiami normy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

dla robét — Obrébki blacharskie — m2

dla robdét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze Z powierzchni dachu nie potrgca

sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdegoprzekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.1.  Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
prawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg byc¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
8.2. Zakoriczenie odbioru
Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktoéry powinien zawieraé:
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0brobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:




przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczeh, uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraggtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45421000 - 4 | MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

| 1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem montazu
stolarki okiennej i drzwiowej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt.1. 1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Montaz stolarki , obrobka osciezy

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Oscieznica — futryna rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiatu, zamocowana nieruchomo w osciezu,
stuzgca do zawieszenia okna lub drzwi

Oscieze — wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego, stuzgca do osadzenia oscieznicy

Parapet — pozioma wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru; podokiennik

Punkt rosu — temp w jakiej para wodna zawarta w powietrzu osigga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

Stolarka budowlana — zmontowane zepotyelementéw przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych

1.5 Teren budowy

1.5.1 Charakterystyka ternu budowy
Roboty budowlane bedg prowadzone w istniejgcym obiekcie

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych wg umowy

1.5.3 Ochrona wtasno$ci | urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatann szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng.

1.6. Ogodine wymagania dotyczgce robbt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

Stolarka zewnetrzna uchylno- rozwieralna. Okna na profilu pvc 6-co komorowym , szklenie tréjszybowe z powtoka
selektywng . Montaz okna cieply na dystansie od $ciany z uszczelnieniem profilem dystansowym i tasma uszczelniajgca
po obrysie zewnetrznym okna . Stosowa¢ okna PVC z szybg termoizolacyjng 4/16/414/4 [k=0,6W/m2K] z powtokg
selektywna od zewnatrz zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen.

Okna na pietrze wyposazone w klamki umozliwiajgce blokade przed niekontrolowanym otwarciem przez dziecko.
Stosowa¢ okna wyposazone w funkcje mikro wentylacji i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen oraz
odpowiedni wspotczynnik infiltracji (k catego okna max <1,30). W gornej ramie okiennej lub w gérnej czesci pakiecie
szklenia montowa¢ nawiewniki higrosterowalne o dtugosci okoto 750-800mm.

Profile. PVC szescio lub siedmio komorowa budowa i gteboko$¢ zabudowy 85 mm, okucia wg. Dowolnego dostawcy
zapewniajgce mozliwos¢ rozszczelnienia oraz otwierania lub rozwierania zgodnie z zestawieniem stolarki (1,0 W/m2K wg
DIN 52619).

Szklenie. zespolone taczna grubosé pakietu 36mm(4+12+3+11+3) . Szklo niskoemisyjne pokryte powtokg o wartosc
wspotczynnika emisji En=0,01. Wypetnienie komér kryptonowe o parametrze Ug = 0,4. Ramki zespalajgce obwodowe z
materialy termoizolacyjnego bez uzycia stopéw aluminiowych. Zewnetrza szyba pakietu wykonana dodatkowo jako
szklenie przeciwstoneczne z powloka selektywna. Zaktada sie wartos¢ U dla szyby na poziomie 0,5-0,6 W/Km?2.
Wspétczynnik g ( wielko$¢ energii stonecznej przenikajgca do wnetrza) dla szyb na poziomie 37-50%. Przepuszczalnos¢
Swiatta min. 65-70% Profil kolor Ral 9007 od zewnatrz spojny z kolorem profili fasady stupowo-ryglowej, barwienie profilu
wg. Technologii dostawcy stolarki.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw — min. 40dB
Izolacyjno$¢ termiczna U- 1,0-1,15 W/Km? dla catego okna.

3. SPRZET

3.1_Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 3.
Sprzet niezbedny do mpntazu stolarki miotki, wkretaki, drabiny, rusztowania, wiertarki

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem ztych czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Ogodine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Demontaz stolarki istniejgcej
Przed demontazem starej stolarki , nalezy zdemontowaé parapety zewnetrzne, a w razie koniecznosci lub wymiany

réwniez wewnetrzne. Stolarke nalezy zdemontowaé przez rozkucie osciezy, usuniecie warstwy izolacyjnej oraz
odkrecenie lub usuniecie mocowan stolarki do osciezy.

5.3. Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego.

5.3.1 Przygotowanie oS$ciezy

Podtoze osciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia osciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztatt i wymiary powinny
zapewnia¢ prawidlowe zamontowanie stolarki. O$cieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu i innych
zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.

Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w $cianie w celu:

zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania oscieznicy,



zmiany wymiaréw stolarki pod wptywem temperatury i wilgoci,
zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku, wykonania uszczelnien,
wykonania spadkdéw na parapetach w celu odprowadzenia wody .
Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostat wykonany i powinien
wynosi¢ min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki PCV.

5.3.2 Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i zanieczyszczen. Przed wbudowaniem
nalezy zdjg¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.3.3 Wymagania dotyczgce montazu

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposéb, aby:
przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wlasne oraz inne obcigzenia wystepujgce podczas
uzytkowania,
luz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmiane wymiaréw okna pod
wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu konstrukgcji
okno powinno by¢ zamontowane w Scianie tak, aby nie osadzata sie na nim rosa, przy normalnych warunkach
atmosferycznych, luz miedzy oknem, a $ciang powinien by¢ wypetniony materiatem zapewniajgcym
izolacyjno$¢ cieplng, przeciwwilgociowg i akustyczna, ; parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane,
aby zapewni¢ prawidtiowe odprowadzanie wody z opadéw atmosferycznych poza lico $ciany budynku,
okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci $ciany tak, abyna wewnetrznych powierzchniach
oscieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st. C od temperatury punktu rosy; jesli nie posiada
sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w srodku $ciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najblizej warstwy
ocieplenia w przypadku izolacji na zewnatrz Sciany, a dla sciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

5.3.4 Sposbéb montazu stolarki budowlanej.

Montaz stolarki polega na:
ustawieniu oscieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomocg klindw, sciskéw lub specjalnych poduszek
montazowych, wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposéb aby luz pomiedzy nig a Sciang byt jednakowy ze
wszystkich stron,
trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych
wykonaniu punktéw mocowania oscieznicy,
zamocowaniu oscieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwaza¢ aby w czasie
mocowania oscieznica nie przesuneta sig oraz nie wygieta sig),
uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a ramg oscieznicy (materiat ktérym wypetniona bedzie szczelina powinien
by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz powinien by¢ wypetniony
szczelnie na catej grubosci oscieznicy,
wykonaniu obrobek zewnetrznych odprowadzajgcych wode (parapety powinny odprowadza¢ wode na odlegtosé
min. 3 cm od lica Sciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety powyzej 3 m dtugosci powinny byc¢
taczone za pomoca profili dylatacyjnych),
wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowac¢ po uszczelnieniu okna w osciezu, na podkfadzie
z wyréwnanej zaprawy lub kleju),
wykonczeniu osciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujgcymi z drewna lub tworzywa — kitory
powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna zastosowaé specjalne listwy

przyokienne), ; regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowaé, aby bez trudu zamykaty sie i otwieraty).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 _Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 6.




Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary
i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badanh. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badarn wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy. Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.
6.2 Kontrola oSciezy
Oscieze musi by¢ w miare rowne i suche. Warstwa izolacji termicznej w $cianie tréjwarstwowej powinna dochodzi¢ do
otworu okiennego. Oscieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na nich byé kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentow
izolacji i innych zanieczyszczen obcych.
6.3 Kontrola materiatow
Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw
$wiadczgcych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatdw przeznaczonych do jej montazu do obrotu, oraz daty
przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlnosci materiatdw do uszczelniania). Stolarka budowlana powinna przejs¢
badania i spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-uzytkowe:
wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce no$nosé i sztywnosé elementow, sprawnos¢ dziatania skrzydet,
sztywno$c¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydet oraz prostopadtg
do ptaszczyzny skrzydet
szczelnosci na wode opadowg ; szczelnos¢ na infiltracje powietrza ; izolacyjnosci termicznej ; izolacyjnosci
akustycznej ; antykorozyjne ; dotyczacych materiatéw i elementéw skladowych
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczna, instrukcjami
producentéw oraz ze sztukg budowlana.
6.5 Kontrola w czasie odbioru robét
W czasie odbioru robot kontroli podlega:
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg ; zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng
jakos¢ zastosowanych materiatdw ; jakos¢ montazu stolarki ; jako$¢ potgczenia oscieznic z oSciezami
Potgczenia oscieznic okien i drzwi z osciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce:
rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchyiki
powstate podczas montazu nie zwiekszaly jego pracochtonnosci, mocowania i potgczenia pomiedzy
oscieznicami i osciezami powinny zapewni¢ tatwg wymienialno$¢ stolarki oraz byé odporne na wstrzgsy i

uderzenia)



szczelnosci (potgczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajgca po ich
powierzchni nie mogta wnikng¢ w potgczenia)

izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegac¢ od izolacyjnosci okien i drzwi) ; izolacyjnosci akustycznej

korozji (potgczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujgcej korozje)

higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybow, itp., nie wydziela¢
nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

witasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sig, tuszczy¢ i odbarwiac)

tprawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczac sie trwatoscig 25lat

7. OBMIAR ROBOT |

7.1_Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne’pkt 7.
Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.  Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzgdzajgcego realizacjg umowyo zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne $Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Zasady obmiaru robét montazowych stolarki budowlanej

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy w $wietle osciezy,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi robét zanikajgcych przy montazu
stolarki podlegaja: jako$¢ i sposéb osadzenia oscieznic, uszczelnienia szczelin miedzy ramg oscieznicy, a osciezem

8.4 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.



8.5 QOdbiér ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
wstepnego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki
podlegaja:

jakos¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m oscieznicy nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice ,

otwarte skrzydta nie powinny same sie otwiera¢ , ani zamykac)

stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mie¢ statych zabrudzen, porysowan, uszkodzer mechanicznych)

sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i

zaczepiania skrzydfa o inne czesci stolarki

Dokumenty do odbioru ostatecznego

protokot odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednia wraz z kosztami, wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie okien i
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiatdw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

| 1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO) scian budynkéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobéw
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbioréw.
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie¢, minimum, z nastgpujgcych sktadnikow:
zaprawy klejgcej i tacznikéw mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji cieplnej,
jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.
wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia, lamelowa),
sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.
Podtoze —powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokrytatynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSOmocowany w formie
ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
tgczniki_mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wibkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w  obu

kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.



Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatoSci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego

wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do  zapewnienia funkcji technicznych BSO |
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje roboét ociepleniowych stanowia:
projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 25.04.2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryine w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobodw,
protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacii,
rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

rysunki detali architektonicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST .Wymagania ogélne” Kod



CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych
systemdw ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejgca —gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej
do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejagca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3 Ptyty termoizolacyjne:

Styropian fasadowy EPS :EPS 031 Fasada

- grubosci ptyt: 150mm

Polistyren ekstrudowany XPS 036

- grubosci ptyt: 100 mm

2.2.4. tgczniki mechaniczne:
kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,
profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji

termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5 Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka _zbrojgca — siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do



wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),
masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w  masie  nie  wymagajg malowania  farbami
elewacyjnymi. Grubos$ci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,
masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szklta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.
2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.2.9 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomocg kotkéw rozporowych,
narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkoéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. Oscieznicami),
profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),
profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,
podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.
Uwaga: W skiad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznos$ci wytgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty

Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku



krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),
sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
Izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 _Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt.3
Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,

zapraw i klejéow budowlanych,

Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatoéw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krgzkdw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST .Wymagania ogéine” Kod CPV 4500000-7
4.2. Transport materiatow




Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy
zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cianki z pianki

poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,
wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacé i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,
wykonac roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.
5.3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.
Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci poditoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju
podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).
llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac¢ jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna

takze wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.



Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W
tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,
5.4. Przygotowanie podfoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robdét zasadniczych:
oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
usungc¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawczg),
usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,
w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej szczegoétowej oraz przez producenta systemu,
wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednic¢
w specyfikacji technicznej szczegoétowe;j.

5.5.1.Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujgcy na catg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréow wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.NanieS¢ zaprawe klejagcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnosé
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej
zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugosc¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej




Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6 Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczes$niej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposéb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig¢ tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow

ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano wST .Wymagania ogéine” KodCPV45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdéw, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podfoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
Jakos$c i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajgcych
(ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,
Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji — dylataciji, stykdw i potgczen,
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci
zakfadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknigé
w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),



Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowg) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podioza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétdw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane
poditoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badari odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robé6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
systemdw ocieplania $cian poprzez pordéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, nhormy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1.,, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieéci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie ) o
) . Odchylenie przecinajagcych
) powierzchni tynku od ]
Kategoria ) ) ] . ) ) sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzn i| Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku o
tynku ) ) przewidzianego
odchylenie krawedzi .
o ) w dokumentac;ji
od linii prostej

pionowego poziomego




nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogdtem nie wiecej|nie wigksze niz 3 mm na
nie wieksze niz 3 mm i|niz 4 mm w1 m i ogétem nie wiecej

" w liczbie nie wigkszej|pomieszczeniach do3,5/niz 6 mm na catej nie wieksze niz 3mm na 1

niz 3 na catej dlugosci m wysokosci oraz nie|powierzchni miedzy|m
taty kontrolnej wiecej niz 6 mm w przegrodami  pionowymi
pomieszczeniac h|(sciany, belki itp.)

powyzej 3,5 m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byc¢
wieksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢é wieksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do

wykrycia w Swietle rozproszonym

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w

stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako

iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Qdbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich
odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczegciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegotowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapdw robaét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedilug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem  odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed

odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika



budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.
8.4. Odbioér ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych, protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego ; wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci
wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w



wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Oqgodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosSci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi, ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
ocene i przygotowanie podioza, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej, gruntowanie podtoza,
przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetienie
ewentualnych nieszczelnosci, szlifowanie powierzchni piyt,
mocowanie mechaniczne ptyt za pomocag kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych, ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypukilych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgce;j itp.,
wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny
usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta, likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposoéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt 9 szczegdtowe] specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy



PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa

mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.10.2.Inne
dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2 Inne dokumenty i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. Zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemodw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.



ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykohnczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéwoceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobow budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

| 1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnoéci:

przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

wykonanie warstwy wyréwnawczej,

wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdow wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw
zwyktych.
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma byc¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé dolnej warstwy
tynku.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt tynkarskich
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Przy wykonywaniu roboét tynkarskich nalezy wykorzystaé takze:
Uwaga: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli zostaty sporzgdzone i sg niezbedne do

wihasciwego wykonania robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _Ogoélne wymagania dotyczgce wiasciwoScimateriatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé



wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci nie zawiera¢
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscislic wymagania).
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy . Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyroboéw do roboét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej), sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt
dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w

takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié rowniez wymagania producenta.
do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:do
przygotowania podfoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,
do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokona¢ w szczegdtowej ST

4. TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” KodCPV 45000000-7, pkt 4
4.2 Transport materiatow

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonhczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach, w szczegotowej
specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podfoza

Podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy

oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé



10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubo$ci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposoéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie w

proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do

wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1.Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materialtdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi
6.2.2.Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
wilgotnos$ci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,
przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,
chtonnosci poditoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,
ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan




Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podioza,
prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane
poditoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temp. otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepnosé miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem Baronnie’go
metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania
wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki
sposo6b, aby poditoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ wartos$¢ srednig pomiaru w
pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
Sprawdzenie wygladu | innych wiadciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢ powierzchni
otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich
nalezy sprawdzac w sposob nastepujacy:powierzchnietynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i
natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
Sprawdzenie wykonczenia tynkOw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady przedmiaru i obmiaru podano w_ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7



7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych
Powierzchnie tynkow wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkow stropow pflaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej
krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otwordéw okiennych i

drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczyé powierzchnie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.

Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidiowo przygotowane, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do
nakfadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
poditoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawcy (kierownikbudowy)

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,



dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.
Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleh umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci jw.

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym



odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,
ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkow zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowe;j
specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkow,
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
umocowanie profili tynkarskich, , osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robot tynkowych,
usunigecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych, uporzadkowanie miejsca wykonywania robo6t, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow
materiatéw w sposob podany w szczegdtowej specyfikaciji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i
odpadéw),
likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant |
Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajgcych.
Wariant Il
Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkow zwyktych
na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostow i barier zabezpieczajgcych. Koszty
rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Uwaga: W szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badarn zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg



stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu,

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pézn. Zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z pozn. Zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes$é 4, wydanie Arkady — 1990r

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

| 1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych wewnagtrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw, wymagan sposobdéw oceny
podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektébw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych Ilub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. Muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. Pigmentu barwnika |
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikbw w spoiwie zywicznym,

rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego pigmentow,
wypetniaczy oraz s$rodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkdwpomocniczych;

produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.



1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

+~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowig:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w  przypadku zamoéwien
publicznych),sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6zn .zmianami),
dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004
r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
sposoby wykonania powtok malarskich, kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich, warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST

Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

2.2. _Rodzaje materiatow



2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych woda,
mineralnych bez Ilub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2 Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach: rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk tadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciehczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktdére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

3. SPRZET

3.1 _0Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.pkt 3
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich




Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,
mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji sktadnikéw farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 _Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” KodCPV45000000-7 .pkt 4

4.2 Transport i sk tadowanie materiatow
Transport materiatbw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw

transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materialy do robdét malarskich nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, skltadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-

81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6ét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
catkowitym  ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzeh sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utoZeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je$li stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona =z zaschnietych grudek =zaprawy, wystajagcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie

powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.



Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotno$¢
podioza w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj gcymi w|6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekitej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢é usuniete Ilub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powiloka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnejpowierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu,wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zapraws.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci podanych
w tablicy 1.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.

Pod toza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych Ilub wypadajgcych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢é naprawione szpachldwka, na ktéra wydano aprobate
techniczng.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza =z plyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnig doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gidwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.



5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),
w temperaturze nie ni zszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
w przypadku wystgpienia opadoéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.
roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zZrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych byé zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty  malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposo6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy poditoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powfok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
d) bez uszkodzen, przeswitéow podtoza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2. Wymagania w_stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Zzywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg



Powioki te powinny byé¢:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)
5.5.3.

odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego poditoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

spekan,

tuszczenia sie powtok,

odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w_stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w

postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

5.5.4.

réwnomiernie pokrywaé poditoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

nie $cierac sie i nie obsypywacé przy potarciu miekkg tkaning bawetniang, nie mie¢ sladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych,
nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powilokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcierr barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

chropowatos$é powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powfok z lakierbw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:

miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
nie mie¢ $ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podtoza,

mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktore

bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podfozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,



dla pozostatych podfozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,
podtozy betonowych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$é podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwno$c i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw | uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,
podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy | uzupetnienia,
ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych — wilgotno$é, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
elementéw metalowych — czysto$é powierzchni.
Dokfadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Roéwnosé powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno $¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom Bezposrednio przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢:
czy dostawca dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie, obce wtrgcenia, zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
slady plesni, zbrylenie, obce wtrgcenia, zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania



dotyczgce wykonanych robé6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14

dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nale zy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co

najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich :
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtoéci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powiloke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki
nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢é poréownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne”pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sig¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi
ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami



Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdob | Wspdtczynnik

do catej powierzchni sciany lub sufitu

a b c

01 do 10%1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych otworéw osciezy), stosujac do uzyskanych

wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspodtczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowe;j

Lp. Nazwa elementu Wspétczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe Ilub z pojedynczymi skrzyd tami i

oscieznicami (tgcznie z ¢wieréwatkami)

01 — bez szczeblin 1,30
02 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2/1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

06 — bez szczeblin 1,90
07 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2/2,30

Drzwi z oscieznicami (fgcznie éwieréwatkami) i skrzydtami

11 — petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10
a b c

12 — petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 — petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do|2,50

0,1 m2 kazdej szyby

15 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2|2,10
16 kazdej szyby 1,70
- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o) Wysokosci

do 30 cm




Malowanie opasek i wylogow oS$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne Zeber
grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwojng powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem
grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potrdjng powierzchnie opisanego prostokata). Malowanie rur
o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych
oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu. W szczegélnosci mozna przyjg¢ zasady obmiaru
podane w katalogach okre$lajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w
zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2 Odbiér robdt zanikajgcych I ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwi gzanych z wykonywaniem powitok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.

Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustalic¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane 2z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 QOdbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt  odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa

takg forme przewiduje.

8.4 QOdbiér koricowy
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw |

wyrobéw budowlanych,



protokoty odbioru podtozy, protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producent 6w dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki bada n laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Je zeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej

zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci

wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonacé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego | wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podj ete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi | gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgceh wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy pfatno$ci podano w ST .Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoSci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartosé tych robdt
obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,



obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podidg i elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

przygotowanie podiozy, préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajacych oraz  oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 5 m,

nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 _Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe

PN-C-81607:1998 Emalieolejno-zywiczne,ftalowe,ftalowemodyfikowaneiftalowe
kopolimeryzowane

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$s¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45421146 -9 | MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

| 1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

sufitéw podwieszanych na ruszcie metalowym.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu | realizacji
robot wymienionych w pkt. 1. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie : sufitéw podwieszanych

na ruszcie metalowym,
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania sufitéw na ruszcie metalowym
W zakres robot wehodzi:
sprawdzenie katow i poziomdéw pomieszczenia i instalacji ;potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci
pomieszczenia
rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili przysciennych
zawieszenie rusztu sufitu ; wypetnienie sufitu ptytami
szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw ; impregnowanie powierzchni
usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowag

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogéine” pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania w/w powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.



2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla

ptyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia sanitarne - sufit podwieszany na ruszcie metalowym ptyta 600/600 zaimpregnowana przeciw wilgoci
,odpornos¢ na wilgo¢ do 90% gr.1,25cm , krawedz widoczna. Plyta malowana i pokryta fabrycznie , ruszt malowany
proszkowo na kolor biaty. Ptyty sufitowe: Panele z grupy o grubosci 10 mm, wykonczone i pomalowane. Plyty wykonane
w technologii zapewniajgcej oczyszczanie powietrza z formaldehydu. Krawedzie proste . Wymiary 600x600mm. Wzér
powierzchni gtadki Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = (0,10). Izolacyjno$¢ dzwigkowa DncW = (37). Kolor biaty NCS
0500

Konstrukcja: wg. Dostawcy sytemu system nosny mocowany do stropu monolitycznego za pomocg wieszakow
noniuszowych z hakiem lub oczkiem w rozstawach do 1200m. Ruszt nosny sufitu wykonany jako widoczny ruszt z profili
stalowych ze stopka o szerokosci 15mm. Obcigzalno$¢ kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.

Profil przyscienny: Kgtownik 15/20 lub profil schodkowy wg.sytemu . Mocowanie do $ciany co 500mm maksymalnie.

Montaz:wg zalecen dostawcy oraz zapisdéw Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

Technologia wykonania :

Ptyty sufitowe: Panele z grupy o grubosci 10 mm, wykonczone i pomalowane. Ptyty wykonane w technologii
zapewniajgcej oczyszczanie powietrza z formaldehydu. Krawedzie fazowane . Wymiary 600x600mm. Wzdr powierzchni
gtadki Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = (0,10). Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = (37). Kolor biaty NCS 0500
Konstrukcja Wg. Dostawcy sytemu system nosny mocowany do stropu monolitycznego za pomocg wieszakow
noniuszowych z hakiem lub oczkiem w rozstawach do 1200m. Ruszt no$ny sufitu wykonany jako widoczny ruszt z profili
stalowych ze stopka o szerokosci 15mm. Obcigzalnosé¢ kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normg

Profil przyscienny: Katownik 15/20 lub profil schodkowy wg.sytemu . Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.
Montaz: Wg =zalecen dostawcy oraz zapisbw Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt do $cian murowanych

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa

urabialno$¢ ok.60min ; przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa
Do przymocowywania ptyt stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w
sprzedazy na terenie kraju.

2.5. Metalowa konstrukcja no$na

blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 ; grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996
powioka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 3
Do wykonania robét mozna uzy¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru | zgodnego z ofertg

umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie powyzszego zakresu robét



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczagce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rébwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysoko$¢ skladowania — do pieciu pakietdbw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co

najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot:
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny z ptyt nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwodch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie poditoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz goérnej — dalej nazywanej ,warstwg
gtébwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw, grubosé zastosowanych piyt,
rozmieszczenia piyt,

rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,



funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru podstawowych
zasadach:
styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),
styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci piyty,
jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto§¢ normalnego
obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na
oktadzine stosuje sie piyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Plyty mogg by¢ mocowane do
elementéw nosnych w dwojaki sposob:
mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podiuzne wzdiuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Ptyty mocuje sie:
do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
do profili stalowych blachowkretami
5.4. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé miedzy

elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420

podtuzny 320




12,5 poprzeczny 500

podtuzny 420

15,0 poprzeczny 550

5.5. Sufity na ruszcie stalowym

5.5.1.. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu
S400. Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. PrzedtuSenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika
wzdituznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakoéw gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej ditugosci) lub przy pomocy tgcznikéw
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego
wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i rébwnoczesnie waskich zasadne jest
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do
stropow. W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sig tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6

mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty [mm] Dopuszczalna  odlegto$é|Dopuszczalna odlegto$¢ w Dopuszczalna odlegto$¢ w
miedzy wieszakami [mm] | warstwie gtéwnej [mm] warstwie nosnej [mm]
9,5 12,5 15,0 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogodlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.Czestotliwosc¢ oraz zakres badan piyt powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

»~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: rownos¢ powierzchni ptyt,narozniki
i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary piyt (zgodne z tolerancjg), wilgotnosé i nasigkliwosé, obcigzenie na
zginanie niszczace lub ugiecia pityt. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny byé

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 7

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych

na ptaszczyzne poziomg. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii

Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne” pkt 8




Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw z ptyt
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podtoza
prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

8.3. Odbiér pogwarancyjny

QOdbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitéw i obudéw z ptyt g-k i pcv po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementéw stalowych z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych elementach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”’pkt Podstawg
rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi, ustawienie
i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m, przygotowanie podioza, czyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatéw, na rusztach z ksztattownikédw metalowych - przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za
pomocg wkretow wraz z przycigciem idopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin, szpachlowanie potgczen i
stykow ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg papierowg, szpachlowanie i cyklinowanie

wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODtOG | SCIAN

| 1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzyteczno$ci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podiogowych,
pokrycie Scian ptytkami (okfadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme architektoniczng
oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podfozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw pow. podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Oqodlne wymagania dotyczgce robot posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
1.6. Dokumentacja robot posadzkowych i oktadzinowych
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystaé takze:
Uwaga: Wymieni¢ inne, dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli zostaty opracowane i sg niezbedne do
wiasciwego wykonania robot.
Dokumentacja wykonania robo6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace informacije i
rozwigzania dotyczace:
materiatéw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek, lokalizacji i warunkéw uzytkowania, rodzaju i stanu
podiozy pod posadzki i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
wymagania dla podfoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy,z materiatem do napraw,

specyfikacje materialtdbw do wykonania posadzek i okladzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty



odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne _wymagania _dotyczgce wtaSciwosci materiatdw, ich pozyskiwania skftadowania podano w ST
WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i okladzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). W pomieszczeniach sanitarnych oraz na
gtéwnych ciggach komunikacyjnych ptytki gress ( ptytki obiektowe, antyposlizgowe) dobér dostawcy na etapie realizaciji.
Ptytki o duzym stopniu twardosci i min Il klasa Scieralnosci, minimalna grubos$¢ ptytki 10mm .Ptytki szkliwione lub
barwione w masie.
2.2.1.Piyty i plytki
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to plytek dla
ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosé.
Ptytki gress- parametry.

Dokfadnos$¢ wymiarowa wg PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,5 % < 0,1

Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 - 4 min. 35 N/mm2 ~ 45 N/mm2

Sita tamigca PN-EN 1SO10545 - 4 >1300 N ~2500 N

Odpornosc¢ na sScieranie - PN-EN 1SO10545 — 7, stopien 5

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545 - 13 min. GB GA

Odpornos¢ na plamienie :PN-EN ISO10545 - 14 min. 35

Odpornosé chemiczna PN-EN ISO10545 - 13 :GLA, GHA

Odpornos¢ na pekniecia wioskowate:PN-EN 1ISO10545 — 11

Mrozoodpornosé: PN-EN ISO10545 — 12

Antyposlizgowo$¢: R4
2.2.2.Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, srodki ochrony plytek i spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen, $rodki

do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci tech okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.4.Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna

2.3. Warunki _przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:



sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),
sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow

2.4. Warunki __przechowywania materiatbw i _wyrobdw do robdt posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w

takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 _Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek, pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o
wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,

mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
klejacych, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegbtowe dotyczgce transportu materiatéw i wyrobéw do robdt posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw

przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane



w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej

wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 _Ogodine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.5

5.2 Warunki przystapienia do robot

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i okladzin z ptytek powinny byé¢ zakonczone:
wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2.Przystgpienie do tych robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywacé sie w ciggu catej doby.
5.2.4 Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.
5.3. Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1.Podfoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C12/15 i grubosci minimum 50mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

podkfady zwigzane z podiozem — 25 mm,

podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podkiadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m2, a maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o ukladzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw
powinny by¢ podane w dokumentac;ji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym
w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkitadéw cementowych widknem
polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,

powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek



Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca
sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejacag naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji klejagcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac¢ nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x50 mm -3 mm; 100 x 100 mm —4 mm ; 150 x 150 mm — 6 mm ; 200 x 200 mm — 6 mm,

250 x 250 mm — 8 mm ; 300 x 300 mm — 10 mm ; 400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwno$ci poditoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg
ptytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsung¢ na
Jprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢é mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkag warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm — okoto 2 mm ; od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm ; powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungc
wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegodty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni piytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.
5.4.  Wykonanie okigdzin z ptytek




Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta szerokosé spoin. Na jednej $cianie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigkszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z
réznego rodzaju i wielko$ci ptytek. Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadkg tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozyciji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadkg
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtiowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od
wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci
od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Je$li pierwsza ptytka
ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie
ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami’ ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych. Drobne ptlytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgothg gabkg. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6




6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i okfadzin z ptytek badaniom powinny podlegac

materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak
réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych ioktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podkiadu,przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2m tate,
sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocag 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnos$cig do 1 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych dokonujgc
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé ich wykonania ma wptyw na prawidtowosc¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatac;ji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie
i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdiuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé



okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1.Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowag barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktdérych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wilasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
diugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe okfadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1_Ogbine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary

w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigeksze od 0,25 m2 .
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu

faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 _0Ogodine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu




Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi poditozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla
oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo t;.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa
jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byé skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. _Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okres$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbiér czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

protokoty odbioru podtoza,

protokéty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5.
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub okfadziny,

zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci

wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.



W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania posadzek i okfadzin z ptytek zzamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i

oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Oqgdine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST .Wymagania ogéine”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,
ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
Srodkéw zwiekszajgcych przyczepno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot posadzkowych i
oktadzinowych,
usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie

oktadanych ptytkami,



uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialtdbw w sposéb podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
Rozliczenie robdét oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant |
Ceny jednostkowe roboét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajgcych.
Wariant Il
Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania okladzin na
wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych.
Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegodtowej specyfikacii technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany przez zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Norm
PN-EN 14411:2005

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999
PN-EN ISO 10545-3:1999
PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998
PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1999
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2005

PN-EN 12808-1:2000
PN-EN 1008-1:2004

i

PN-EN 13813:2003

10.2. Ustawy

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyk
Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie jakos$ci powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szoktermiczny.
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni

Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
ocena przydatnosci wodyzarobowej do betonu,

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
10.3. Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezp.

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU. z 2003r. Nr120, poz. 1126).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45421160 -3 | ELEMENTY SLUSARKI

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $lusarki

$lusarka aluminiowa zewnetrzna (drzwi zewnetrzne)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt.1. 1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu

elementéw $lusarskich w budynku.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

SNVymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania elementéw S$lusarki metalowej nalezy stosowaé powszechnie produkowane materiaty aluminiowe odpowiadajgce
normom przedmiotowym. Do fgczenia poszczegdlnych elementéw oraz wyrobow $lusarki nalezy stosowaé nity, wkrety, Sruby,

nakretki,spawy ktére odpowiadajg wymaganiom normy.

2.2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe
Na gtéwnych wejsciach do budynku drzwi aluminiowe wyposazone w samozamykacz, profil aluminiowe z szybg termoizolacyjng 4/16/4

[k=1,0 W/m2K] szklenie wykona¢ ze szkla bezpiecznego (kmax dla catych drzwi max <2,00 ). Profil i wypetnienia kolor RAL 9010
spojny z kolorem stolarki i fasady . Zaleca sie¢ zastosowanie systemu ram zbieznego z systemem fasady stupowo — ryglowe;.
Profile.aluminiowe budowa komorowa wykonanie ciepte okucia wg. Dowolnego dostawcy zapewniajgce mozliwo$¢ rozszczelnienia oraz
otwierania i domykania zgodnie z kierunkami okreslonymi w zestawieniu stolarki. Lakierowanie profili kolor RAL 9010 lakierem
poliesrowym o grubosci powtoki 60 mikrometréw.

Drzwi otwieranie na zewnagtrz zgodne z kierunkiem drogi ewakuacji, rama oscieznicy i rama drzwi dostosowana do przyjetego systemu
Slusarki przyjeto wymiar oscieznica - 70/70 , rama drzwi- 93/70. Montaz szklenia przy zastosowaniu uszczelek EPDM wg. Wytycznych
dostawcy systemu i szklenia. Szklenie wykonywane na budowie po montazu i osadzeniu z obrobka.

Zawiasy min 3 sztuki na skrzydito gtdwne stosowac¢ zawiany 2 ramienne z listwg odbojowa. Wsyskie skrzydta wyposazy¢ w rygle

i zasuwy pionowe blokady skrzydia .



Zamki.stosowa¢ zamki kulowe waskoprofilowy dostosowany do wspoétpracy z elektromagnesami drzwiowymi.

Szklenie. (stosowaé szkito hartowane lub zabezpoieczone folig) zespolone tgczna grubosé pakietu 28mm(4+14+4) . Szkto niskoemisyjne
pokryte powtoka o warto$¢ wspétczynnika emisji En=0,01. Wypetnienie komér kryptonowe o parametrze Ug = 0,4. Ramki zespalajace
obwodowe z materialy termoizolacyjnego bez uzycia stopéw aluminiowych. Zewnetrza szyba pakietu wykonana dodatkowo jako
szklenie przeciwstoneczne z powtoka selektywna.

Zaktada sig warto$¢ U dla szyby na poziomie 1,0-1,1 W/Km?2. Wspotczynnik g ( wielko$¢ energii stonecznej przenikajgca do wnetrza) dla
szyb na poziomie 50%. Przepuszczalnos$¢ swiatta min. 70-80%

Profil kolor Ral 9007 od zewnatrz spojny z kolorem profili fasady stupowo-ryglowej, barwienie profilu wg. Technologii dostawcy stolarki.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw — min. 32dB

Progi i maty wej$ciowe .w drzwiach zewnetrznych stosowac¢ prég systemowy alumniowy o wys. Max.10mm w wykonaniu termicznym .
Szerokos$¢ progu okoto 100-120mm . Od strony wewnetrznej wykona¢ mate o wymiarach 1800/200mm jako rozwigzanie systemowe
wykonane jako wpuszczane w warstwie wykonczeniowej gr. Systemu okoto 20-25mm. Konstrukcja maty aluminiowa wypetnienie z
wktadek czyszczacych poliamidowych na przemian z pvc. Kolor maty grafitowy lub czarny elementy aluminiowe kolor naturalny.

Izolacyjnos¢ termiczna U- 1,5-1,6 W/Km? dla catych drzwi.

3. SPRZET

3.1_Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 3.
Do wykonania moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem Zze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1 _Ogbine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoéine” pkt 4.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym

Srodkiem transportu, oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Ogodine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian i innych elementéw konstrukcyjnych budynku; jako$é dostarczonych
elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcjg zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie
elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow wstrzeli- wanych . Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez

widocznych poprawek $ladow pedzla. rvs i odpryskow | spetnia¢ wymagania podane dla robota malarskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie:
wymiaréw; wykonczenia; powierzchni; antykorozyjnego; potgczen konstrukcyjnych; prawidtowego dziatania

czesci ruchomych.



Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac;
sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;sprawdzenie dziatania czesci ruchomych;

stan i wyglad wbudowanych elementow

7. OBMIAR ROBOT
7.1 _Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne’pkt 7.

Balustrady, Slusarke drzwiowa, witryny aluminiowe — od przyjetej jednostki obmiarowej w przedmiarze.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér elementdw $lusarsko - kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw S$lusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujace
cechy:wymiary elementoéw i ich czesci sktadowych;
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;
zgodnos$c¢ elementdw nowych z elementami odwzorowywanymi
prawidlowos$¢ wykonanych potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, $rub itp.) oraz. rozstaw
otworow na sruby, Srednice otwordw oraz sprawnos$c¢ dziatania czesci ruchomych;
wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;
dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;
zabezpieczenie wyrobu przed korozjg;
zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng.
Odbior elementéow po wbudowaniu i wykonczenia
Przy odbiorze elementdw Slusarsko - kowalskich wbudowanych powinny byé sprawdzone:
prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
doktadnos¢ uszkodzenia o$cieznic elementu z osciezami otworéw lub Scianami;
prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych;
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem; , ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla

jakosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Oqgodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7 i odebrane przez Inspektora nadzoru oraz

wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogolne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdéinego przeznaczenia — gatunki.
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca — gatunki
PN-89/H-84023.05 Stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci,

niskostopowa i stopowa Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania
uszkodzen powlok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45421152 -4 | INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. DANE OGOLNE

1.1 __Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych (suchych tynkéw gipsowych)

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukciji scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki

na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

.Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z

symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4 Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.




| 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW |

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
JVymagania ogéine” pkt 2

2.2. P ipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —

ptyt gipsowo-kartonowych

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,WWoda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

a w szczegdélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roéznych wymiardw: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5mm, piasek Srednioziamisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito przeswit 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do 14]0]¢0) ania ipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuije sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

| 3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

| 4. TRANSPORT |
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza plyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety tasmag stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem plaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ skladowania — do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, nakladanych jeden na drugi.



4.3. Transport ptyt
Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére

umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co

najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt:
— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakorczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okiadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Przygotowanie podfoza:

podioze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy, stare powtoki malarskie: olejne
powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte, przed przystgpieniem do montazu ptyt, podifoze skropi¢ obficie
woda, zbyt suche podtoSe, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.1. Mocowanie na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do
20 mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych piyt.

Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica
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Ptyte do przyklejenia ukiada sie strong licowg do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng
strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubo$¢ naniesionych
plackéw powinna byé nieznacznie wieksza, niz grubosé przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami
podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz
zamontowanej plyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym
18x100 mm i diugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z
wczesniej zamontowang piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode nakiadania plackéw gipsowych na sciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich
(np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac plytg z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne
mocowanie dwdch lub trzech pityt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspoélne regulowanie ich
potozenia.

5.3.2. Klejenie na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtoZzenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowac¢ metode klejenia piyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.na utozong
licem do podiogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg paca z
zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania piyty do

podtoza.

5.3.3. Mocowanie na pasach gipsowo-karfonowych

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ koniecznos$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-kartonowych.
Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego.
Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy

gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac réwng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem

opisanym w pkt. 5.3.2.

5.4 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie:

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty

drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine piyty.

- Dlaptytogr.9,5mm-500 mm

- Dlaptytogr. 12,5 mm - 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wklada sie wetne



mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi byé wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubosé¢ wetny). MoSna to
osiagnac przy pomocy podkiadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moSe byé wykonany réwnieS w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie faty o przekroju
30x50 mm. Mocuie sig je do $ciany pionowo, przy uSyciu specjalnych tgcznikéw. Rozstaw migdzy listwami - 600 mm.
Elementami fgczgcymi listwy ze Sciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podioSem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do trumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez
podioZenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany
podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineraing a piytg gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,

-z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukgji rusztu
Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérej — dalej nazywanej ,warstwg
gléwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukgii rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi

ptyt w stosunku do tych elementéw, grubosé zastosowanych piyt,

rozmieszczenia piyt,

rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

funkcje jaka spetia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow
warstwy nodnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych

decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.



5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych

zasadach:

— styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi
piyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu krahcach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub
potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do polowy diugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt
nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami

rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcije sufitdw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych
lub bezposrednio do stalowej konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na oktadzine stosuije sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZzenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.



5.6. _ Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosnvmi [mml
9,5 poprzeczny 420
podiuSny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuSny 420
15,0 poprzeczny 550

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego

systemu S400. Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
PrzedtuSenia odcinkéw profili noénych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuije sie
przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowe;.
Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczeénie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.

Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie fgcznikéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6

mocowanych do scian.

Grubosé ptyty gipsowo- Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ w | Dopuszczalna odlegiosé w
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] |warstwie gtdwnej [mm] warstwie nosnej [mm]
9,512,515,0 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 550

Uwaga: PowyZsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy
Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych.

Ich wiasciwosci, takie jak lekkos$¢ oraz wytrzymatos$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu

zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuije sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi



rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady montazu podobne, jak dla rusztéw
sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy tgcznikéw typu ES, odlegtosé miedzy nimi nie powinna przekraczac:

— 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Vymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdinosci powinna by¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnosé i nasigkliwosc,

obcigZenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle scian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i
innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robét remontowych, dla ktdrych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla

sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z plyt

gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umyé woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli



wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni. - powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw naleSy przeprowadzaé za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w

ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

suchego tynku od przecinajgcych sie

ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata

odchylenia krawedzi od przewidzianego w

linii prostej dokumentacii
pionowego poziomego

nie wieksza niS2mmi  nie wigksze niS 1,5 mm na | nie wieksze niS 2 mmna | nie wieksze niS 2 mm

wliczbie nie wigkszej niS | 1 mb i ogdtem nie wiecej 1mb i ogétem nie wiecej

2 nacatejdiugoscitaty  niS3mmw niS 3 mm na catej
kontrolnej o diugosci pomieszczeniach do 3,5 | powierzchni ograniczonej
2mb mm wysokosci oraz nie $cianami, belkami itp.

wiecej niS 4 mmw
pomieszczeniach powySej

3,5 m wysokosci




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogéine”pkt
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku
wediug ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoSa,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

na $cianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podioza,

przyklejenie piyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem idopasowaniem,
— dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA MONTAZ

CPV 45262110-5 RUSZTOWANIA DEMONTAZ

1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt.1. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST ustawienia i rozbiérki rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

Mymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materiaty do rusztowan
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajgce normie PN-64/H-74200 o

typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm,
ciezar | m rury ok. 3,85 kG. Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie: rury zgrzewane (ze szwem), rury ciggnione
(bez szwu). Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowa¢ do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan
(stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac¢ tylko na stojaki do
rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m2 oraz do montazu dwu ostatnich
pozioméw w innych rusztowaniach. W celu ufatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu)
oznacza¢ w odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema zoéttymi obwddkami szerokosci 5 cm,

z odstepem 10 cm miedzy nimi. Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajace,
umieszczane na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.
W celu tatwiejszego odréznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na $rodku czerwong obwddka szerokosci 10 cm.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowacé je lakierem asfaltowym z domieszka proszku karborundowego —
w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sie ztgcz. Do fgczenia rur, ktére sg wzgledem siebie prostopadie,
nalezy stosowac¢ ztgcza stalowe krzyzowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie
prostopadte, powinno sie stosowaé ztgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do wspétosiowego
taczenia rur nalezy stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg szesciokatng lub kulista.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztoZzone z piytki stalowej i

przyspawanego trzpienia.

3. SPRZET

3.1 _Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2 Zastosowany sprzet Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 8,0 m

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatbw - stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu: samochéd dostawczy o
tadownosci 5 - 10 ton.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Ogodine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz powinien byé przeprowadzony pod nadzorem o0sdb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi. Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w
zaleznosci od wielkosci obcigzenia :

1,05 dla rusztowan typu lekkiego, ; 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania nie powinien przekraczac :

2,50 m w kierunku podtuznym, ; 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,00 m, liczac od
wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji.
Rozstaw stojakow w zalezno$ci od obcigzenia rusztowania
Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do Sciany budowli w sposdb zapewniajgcy docisk catg
dolng ptaszczyzng podkiadu do powierzchni podtoza. Na podkitadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze
gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm2. Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnosé czynnosci
powinna by¢ nastepujgca: W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m
na zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure ditugosci 3,6 m i jedng diugosci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastepnego sgsiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrdci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o
diugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic :

w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podtuznice nalezy stosowac rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac¢ do stojakéw po ich stronie
wewnetrznej za pomoca ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m. Mocuje sie je do stojakéw za pomocg ztgcz krzyzowych
bez-; posrednio nad diuzycami. Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczagc od podstawki
oporowej do osi poprzecznicy. Szeroko$¢ pomostu nie powinna byé mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogg byé
uktadane na catej wysokos$ci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mieé¢ minimum dwa pomosty
robocze. Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca
pracy do poziomu pomostu. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtéwnymi i
posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna by¢ mocowana na wysokosci
0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowaé utozenie pomostéw na rusztowaniu w
nastepujgcych ilosciach:

na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6

kondygnaciji rusztowania.
Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak z
nastepujgcymi zmianami:

stojaki nalezy sktadaé¢ z rur o dlugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o réznej

dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 54 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa

wysokos$¢ wszystkich stojakow,

podtuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowaé dopiero po zakonczeniu montazu poreczy kondygnaciji

bezposrednio nizej potozonej,

poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysoko$ci przekraczajgcej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W rusztowaniach niskich



stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyZnie pionowej — co pigte przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie
stezenie pionowe co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto.
Stezenia poziome nalezy zaklada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy
rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia
wszystkch elementéw rusztowania. Przed rozpoczeciem montazu lll kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il
kondygnacje do scian budowli. Rusztowamia nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez dosuniecie poprzecznie do lica
sciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy oderwanie rusztowania od sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen
statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno
wykazywac wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w
pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajgce
opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie. Kotwienie rusztowania przy
zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna stosowac w budynkach, ktorych mury sg wykonane z cegty petnej lub
sitéwki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30. Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne
segmenty rusztowania, ale zigczone z nig w trwaty sposob. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m, a odlegto$¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze
przekracza¢ 20 m. Piony powinny byé montowane jednocze$nie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne
powinny by¢ wyposazone w: drabinki, ktérych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego, ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjg odgromowg . Przebiegajace w
poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢ wytgczone spod
napiecia na okres prac montazowych.

5.3 Demontaz rusztowan

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbidrki przez kierownika rob6t z majstrem nadzorujgcym prace brygady.
W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywac pracownicy niezatrudnieni przy rozbiorce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowaé od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow najwyzszego
pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez

krazki lub przezprzetaczanie. Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej

wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT

7.1 _Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoéine’pkt 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowanh sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Zgodnosc roboét z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbiér rusztowan




Przed rozpoczeciem czynnos$ci zwigzanych z odbiorem cato$ci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢ najpierw
sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie
zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos$é zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami
~Warunkow technicznych wykonania”. W szczegélnosci powinny byé sprawdzone protokdty zaktadu produkcyjnego
odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz zigczy na rozcigganie.
Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidlowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiaréw,
prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokoétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.
8.4 Przeqglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢é poddawane nastepujgcym przeglagdom :
codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujgcego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych, lub
innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania dane;j
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
8.5 Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkow stojakéw ram powinny nie przekraczac :
15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchytki od poziomu ram

poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze byé wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje : zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie robo6t podstawowych oraz

robot i czynnosci pomocniczych, zakup materiatdw, montaz, demontaz i przestawienie rusztowan, oczyszczenie

stanowisk pracy, wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogoélne wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45260000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. DANE OGOLNE

1.1 __Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét termoizolacyjnych
polegajgcych na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z wetny mineralnej niedostepnych (nieprzetazowych)
i trudno dostepnych przestrzeni stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych,
w istniejgcych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania okre$lone sg w niniejszej specyfikacji

technicznej stanowi rowniez izolacje akustyczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostepnych lub trudno
dostepnych przestrzeni stropodachéw wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robét izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw izolacji stropodachéw i stropow.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w

poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych wtdkien celulozowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe. definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu

odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w



okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie lethim, w czasie upatdw, zapobiega
natomiast nadmiernemu  nagrzewaniu  sie pomieszczenh ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony
mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie

hatasu.

Termomodernizacja stropéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw metodg wdmuchiwania — zespét
czynnosci polegajgcych na doborze materiatdw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworéw
techniczno-montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodag
pneumatyczng.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku

Dokumentacje rob6t termomodernizacyjnych budynku stanowia:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej
termomodernizowanego budynku,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t (obligatoryine w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. Zmianami),
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z



badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi

zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdIlne wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
MWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach

nieuzytkowych powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropdw w poddaszach

nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce

wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych zalicza sie:
kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji tgczne pole powierzchni otworéw
wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu
— przy niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektows,
uzupetniajgcg wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),
materiaty do za$lepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu C12/15 i Klej
mrozoodporny do ich wklejenia,
pape termozgrzewalng do mocowania do podioza kominkdéw wentylacyjnych i odtworzenia

fragmentéw pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworéw technologicznych,



elastyczny uszczelniacz dekarski,
gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalnej.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ witasciwosci techniczne okreslone przez producenta i

odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgadz odpowiednich norm.

2.3  Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i

stropow w poddaszach nieuzytkowych
Wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow z wetny mineralnej skalnej

badz szklanej rowniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych stropodachéw i stropédw w poddaszach
nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatbw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile

jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robdét izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania granulatéw pakowane w

worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak by zachowa¢ ich dobry
stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i magazynowania
granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg roboét izolacyjnych), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie

narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7. pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.



3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnosé byta dostosowana do rodzaju
istniejgcej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.
Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga powodowac wigksze zuzycie granulatu anizeli zaklada projekt, a
jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.
Kompletny zespét dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:
Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.
Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.
Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.
Agregaty lub maszyny powinny byé wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w
przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawor
pomiedzy koncoéwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne
cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.
Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora
oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pylu a takze spokojng prace urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu.
Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna byé wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie
znajdujgce sie w granulacie obce ciata.
Kazde urzgdzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z
informacjg o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy réwniez opracowa¢ oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku, okreslajaca
sposéb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.
Koncéwki wdmuchujgce powinny byé wykonane z materialu odpornego na scieranie, a zarazem lekkiego
(granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto musza posiadaé

rekoje$¢ antyelektrostatyczng i srednice dopasowang do przewodoéw elastycznych.

3.2.2. Sprzet techniczny i bhp
Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw sprzezony z
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.
Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.
Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek
azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci
warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
Wycinaki stalowe oraz miotki reczne o wadze minimum 2 kg.
Wiertarka udarowa.
Mtotek udarowy.
Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzaca, przy termoizolacji

niedostepnych  przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli



réwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujgce;j.

Ubrania ochronne i robocze.

Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach
pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

Kaski ochronne.

Pasy bezpieczehstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci minimum 20 mm.

Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Wyroby do robét termoizolacyjnych mogg byc przewozone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem

mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu granulatéw, uzgodniony z odbiorcg
(wykonawcg robét), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.

Transport granulatu do koncéwki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem dozujgco-wdmuchujgcym, ktérego

parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST .Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bgdz stropu w

poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego,
zamieszczonego w dokumentac;ji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynno$é ta powinna by¢é wykonywana podswietlong lunetg
obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory probne (g 80 mm). Przed
nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych w plytach

dachowych.



W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubosé oraz uktad konstrukcji dachu w
poddaszu nieuzytkowym a takze ukfad scianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng

ptyte dachu w stropodachu.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropéw w_poddaszach nieuzytkowych

Z granulowanej wetny mineralnej
Prace termoizolacyjne stropodachdw wentylowanych i stropdw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej

weiny mineralnej powinny by¢é wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywa¢ sie metodg wdmuchiwania
za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.
W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny byé co
najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwleglty do obserwacji przez lunete
réwnomierno$ci uktadania granulatu.
Wdmuchiwanie granulatu  powinno by¢é poprzedzone wykonaniem niezbednych  czynnosci
przygotowawczych, takich jak:
wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg (przy
wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywaé detektory
do wykrywania zbrojenia),
wyciecie otwordw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowag
specyfikacjg techniczna,
sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach
stropodachéw wentylowanych czynnos¢ ta powinna byé wykonywana przy uzyciu podswietlonej
lunety obserwacyjnej),
w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podfoza i usuniecie
wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,
zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-montazowych.
W celu rdwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie samym
powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu
operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien mieé¢ zabezpieczong fgcznos¢, za pomocag
radiotelefonu, z operatorem koncéwki wdmuchujgce;j.
Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzna,
stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robaét.
Po ufozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng, czynno$ci koficowe:
zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,
zamontowaé urzgdzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentaciji projektowej do wentylacji wywiewnej,
uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych.



5.4. Wymagania dotyczgce wykonania termoizolacji stropodachoéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny minerainej
Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniaé nastepujace

wymagania:
Grubo$c¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosic¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana (ds) okreslona
w dokumentaciji projektowej, przy czym minimalna grubos¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. Kieszeni.
Maksymalna wilgotnos$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.

Termoizolacja nie moze zatykac¢ otwordw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropdw poddaszy

nieuzytkowych
Przed przystapieniem do robét termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania robé6t oraz kontrole zgodno$ci oceny stanu istniejgcego opisanego w
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatow

Badania materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych wysyice
materiatdow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) robot termoizolacyjnych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:
grubosci i stanu istniejgcej izolaciji cieplnej,
uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w stropodachu.
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji projektowej, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej), instrukcji producenta
granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robét nalezy réwniez sprawdzaé i odnotowywac¢ w formie protokotu kontroli lub w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura,

wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzgdzaé sukcesywnie wraz z postepem robét dokumentacije fotograficznag.



Przed zakryciem otwordow technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

grubosci,

gestosci,

rownomiernosci utozenia,

wilgotnosci.
Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocg preta zwilzonego
smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) bgdz miernikiem laserowym
(poddasza nieuzytkowe i stropodachy).
Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujgcy sposob: granulat nalezy wdmuchngé z dyszy, z wysokosci réwnej ok. 1
m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztafcie, o wymiarach (w $wietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m
(pojemnosé réwna 0,25 m3). Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnac przy uzyciu liniatu do gérnej
krawedzi zbiornika usuwajgc nadmiar granulatu. Zawartos¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100 g.
Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:
w ktorym:
Pk — gestos¢ probki, kg/m3,
m — masa probki, kg,
V — objetosé¢ prébki, m3.
Réwnomiernosé utozenia nalezy sprawdzié wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych przestrzeni
stropodachéw poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uzyciu lunety.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,
zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
prawidtowo$ci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badanh (protokoty kontroli) dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony)
dotyczgce wykonanych roboét, a takze dokumentacje fotograficzna.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogbine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robodt termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i stropéw w

poddaszach uzytkowych z granulowanej wetny mineralnej
Termoizolacje stropodachow wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci oblicza

sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m2. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w Swietle surowych muréw. Z obliczonej

powierzchni potraca sie powierzchnie nieizolowane wigksze od 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Oqgodine zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych
metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi zakryciu, ich
sprawdzanie i odbior musi wiec odbywacé sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych
zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie
powinien byé odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich
ocene i odbiér.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robé6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa

takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.



Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolaciji,
wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,
dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét (szczegédtowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna byé odebrana. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagan okres$lonych w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic jg ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W  przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng,
adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego
nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,
charakterystyke techniczng urzadzeh wdmuchujgcych granulat (wydajnosé w m3/h),
Srednig grubo$¢ izolacji cieplnej (cm, mm),
Srednig gesto$¢ granulatu (kg/m3),
ilos¢ wagowa granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
ilo§¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),
ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzgdzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),
ilos¢ wbudowanych wyrobow zaslepiajacych otwory technologiczne (szt.),
ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robdt,



wilgotnos¢ granulatu,
date rozpoczecia i zakonczenia robot,
oswiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,
ocene wynikéw badan,
ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawcg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny
wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach
nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocg miernika laserowego lub
preta zwilzonego smarem badz olejem wkladanego w miejsca osadzonych kominéw wentylacyjnych, po
uprzednim zdjeciu czapek (kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostepnych przestrzeniach
stropodachdéw wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej rowniez w
miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7. pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt termoizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.
Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieuzytkowym badz
kwoty ryczattowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,



dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie maszyn lub
agregatow wdmuchujgcych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem, wciggniecie wezy
elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub
dach,

zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

kontrole pracownikdéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania sie
do pracy,

ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot,
sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentaciji projektowej, ze stanem faktycznym,

wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

wyciecie otwordw techniczno-montazowych,

sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kgtem braku przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego
podtoza i usuniecie wszystkich przeszkdéd do wykonywania hadmuchu,

zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

wdmuchiwanie granulatu,

zaslepienie otworéw technologicznych,

zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot termoizolacyjnych
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. I1zolacyjno$¢ od dzwiekdéw uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)



10.2. Aprobaty techniczne
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wetna szklana GULULL4201
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003  Granulat z weilny mineralnej GRANROCK
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wetna mineralna granulowana PAROC GRAN
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Weina szklana granulowana URSA GRANULAT
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wetna szklana BLOWING WOOL L42 do wykonywania
izolacji cieplnej metodg wdmuchiwania
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wetny szklanegj
GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z weilny mineralnej
STONEPROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny

10.3. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z
1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.4. Rozporzadzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i

formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z p6zn. Zmianami).



10.5.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Sztuczne widkna mineralne wystepujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie —
ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof.
J.Nofera z todzi).

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropdéw stropodachdéw
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,Sposob
wypetniania materiatami izolacyjnymi trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni poddachowych,
zwlaszcza w budownictwie oraz zespot dozujaco — wdmuchujgcy do wypetniania trudnodostepnych,
zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi” okreslony mianem systemu ,STROPTERM” firmy
P.R.B. ,REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 34953300 -5 | ROBOTY ZEWNETRZNE — CHODNIKI, PLACE, OPASKA ZWIROWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nowych
chodnikéw oraz opaski wokét obiektu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pkt.1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t z wykonaniem chodnika z brukowej kostki

betonowej oraz wykonanie opaski zwirowej z kruszywa naturalnego wokaét budynku

1.4 OkreSlenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materiaty zastosowane
kostka brukowa gr.60mm — chodniki,opaska ; 80mm — place jezdne , piasek , cement

obrzeze betonowe 8x30x100 posadowione na tawie piaskowo - cementowej

podbudowa z chudego betonu

3. SPRZET

3.1 _0Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet
Zastosowanie znajduje prosty sprzet do robét ziemnych i podbudéw oraz nawierzchni

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow - Niewielka ilos¢ materiatdw moze by¢ transportowana samochodem dostawczym




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _0Oqgoine zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2 Chodhniki - Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni chodnikow z kostki betonowej w miejscu istniejgcych

chodnikéw z zachowaniem istniejgcych rzednych. Przed wykonaniem chodnikéw istniejgce podtoze nalezy rozebrac.
Warstwy opaski: kostka betonowa gr.60mm (80mm-place) , podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5¢cm., podbudowa
chudy beton gr.10cm (15cm place) podsypka piaskowa zageszczona 15cm , grunt. zageszczony G1

5.3.1_Chudy beton

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3. Badania kazdej cechy nalezy przeprowadzi¢ na

minimum 3 probkach uformowanych w warunkach laboratoryjnych. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Wytrzymatos¢ g na Sciskanie po 7 dniach twardnienia, MPa 3,5-55 PN-B-96013

2 Wytrzymatos$¢ g na $ciskanie po 28 dniach twardnienia, MPa 6,0-9,0 PN-B-96013

2 Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz: 7,0 PN-B-06250

3 Mrozoodpornos¢é po 25 cyklach, przy badaniu bezposrednim, spadek

wytrzymatoscina Sciskanie w poréwnaniu do prébek niezamrazanych, %, | 20 PN-B-06250

nie wiecej niz:

Wytwarzanie chudego betonu

Mieszanke chudego betonu nalezy przygotowywa¢ w mieszarce stacjonarnej zapewniajgcej prawidtowe dozowanie i
wymieszanie skfadnikéw. Sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z receptg. Dopuszcza sie objetosciowe
wody. Tolerancje dozowania sktadnikow powinna wynosic jedng dziatke elementarng wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wiecej niz 2% w stosunku do masy kruszyw i 40,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie powinien by¢
krotszy od 1 minuty. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10 %, -20 % jej
wartosci.

Przygotowanie podioza

Uktadanie chudego betonu powinno sie odbywac na czystej warstwie przygotowanej zgodnie z ST D-04.02.01.

Warunki atmosferyczne prowadzenia roboét

Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0+C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opadow
deszczu.

Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy podbudowy
z chudego betonu powinno odbywa¢ sie w odniesieniu do systemoéw laserowych lub systemu linek prowadzacych
biegnacych po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysokosciowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niz co 10 m.
Wbudowywanie i zageszczanie podbudowy z chudego betonu

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podaje technologie prowadzenia robot od przygotowania podtoza pod
wzgledem czystosci, przygotowania geodezyjnego, przez organizacje pracy i sktad zespotu uktadajgcego na drodze i
schemat pracy walcow. Opis metody wykonania powinien zawieraé dane techniczne o sprzecie, sposobie organizacji
pracy oraz informacje o sktadzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Chudy beton powinien by¢ wbudowywany ukfadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg w sposob cigglty. Grubos¢ uktadanej warstwy ma
by¢ tak dobrana aby po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacja Projektowg. W miejscach trudno dostepnych
dopuszcza sie reczne ukladanie warstwy z chudego betonu.

Po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania. Zageszczenie nalezy zakonczyé¢ nie pézniej niz
1 godzine od momentu roziozenia mieszanki chudego betonu. Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewnic
jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w catym jej przekroju. Po osiggnieciu przez warstwe wytrzymatosci 7-

dniowej mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnych warstw technologicznych.




Pielegnacja warstwy z chudego betonu
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednej z nastepujgcych metod:
skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi,
utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie min7 dni,
przykrycie folig na okres 7 dni,
przykrycie warstwg piasku lub grubej wtokniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie min 7 dni.
Wykorzystane materiaty oraz sposdb pielegnaciji powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Nie dopuszcza sie zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po chudym betonie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie

ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola jakosci robét wykonania nawierzchni chodnikdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami

6.2. Badania w czasie robét

Zakres i czestotliwos¢ badan podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej
1 Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa
2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta
3 Badanie cementu Dla kazdej partii
4 Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie po 7 dniach 2 razy dziennie
5 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach | 2 raz dziennie
7 Oznaczenie nasigkliwosci betonu W watpliwych przypadkach i na zlecenie inzyniera
8 Oznaczenie mrozoodpornosci betonu

Badanie wytrzymatosci chudego betonu na $ciskanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-96013 . Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3. Dopuszcza sie odchylenia od wymaganej wytrzymato$ci w granicach
od -10 do + 10 %. Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw oraz tolerancje warstwy z chudego betonu

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ nawierzchni 4 raz na dziatce dziennej

2 Réwnos¢ podiuzna 4 raz na dziatce dziennej

3 Roéwnos¢ poprzeczna 4 raz na dzialce dziennej

4 Spadki poprzeczne*) 4 raz na dzialce dziennej

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Grubos$¢ warstwy 1 raz na dziatce dziennej

7 Sprawdzenie szczelin wszystkie

8 w przypadkach watpliwych,
Wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu w podbudowie, wedtug decyzji Inzyniera
nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé




Nieréwnos$ci warstwy podbudowy z chudego betonu pod tatg 4-metrowg nie powinny przekracza¢ 9 mm.

6.4. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajgce wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robot, Wykonawca naprawi na swéj koszt wedtug metody

i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1_Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne’pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie 1m2 powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoéine” pkt 8.
8.2. Zgodno$c robét z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

8.3.  Odbiér robét zewnetrznych

doktadnos$¢ wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo — cementowe;j

poprawnos$c¢ utozenia koski betonowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne”

Cena 1 m? warstwy chudego betonu obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robdt, zakup i dostawe
materiatdw wyjsciowych, opracowanie recepty, przygotowanie podioza, wytworzenie, wbudowanie i zageszczenia
chudego betonu, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych. inne niezbedne prace

zwigzane z wykonaniem podbudowy z chudego betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

0 PN-B-0430: 19.. Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

0 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

0 PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.

0 PN-B-19701: Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
0 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

0 PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong”

0 PN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45300000-0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. DANE OGOLNE

1.1 __Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalaciji

elektrycznych wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pkt.1. 1. Znaczy to,
iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgce zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmuja:

wymagania wykonawcze;

wymagania materiatowe;

technologie montazu;

transport i roztadunek;

sktadowanie materiatow;

nadzér i odbiory.

1.3.1 Ogdbiny zakres robdt
instalacja oswietlenia wewnetrznego ogdlnego;

instalacja oswietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego;

instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

1.3.2 Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu

organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcymi realizacje umowy.



1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub réwnowazne
z normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branzowymi
indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot
Roboty zwigzane z budowg instalacji elektrycznych w budynku prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

przewody instalacyjne wielozytowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci na 750 V do
uktadania w tynku - YDY, YDYp;

rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego; kanaty PCV; korytka kablowe;

wytgczniki nadmiarowoprgdowe (do montazu na listwie zatrzaskowej); roztgczniki;

obudowy tablic rozdzielczych; puszki i odgatezniki;

osprzet instalacyjny p/t (pod tynkowy); osprzet instalacyjny n/t (na tynkowy) szczelny;

oprawy oswietleniowe do przykrecania; oprawy oswietleniowe do zawieszania;

oprawy oswietleniowe do montowania w sufitach podwieszanych;

kotki rozporowe; koszulki izolacyjne.

3. SPRZET

3.1 _0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet

samochdéd dostawczy; sprzet reczny (wiertarki, mtoty udarowe); mierniki pomiarowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtadciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej

i urzadzenh rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane

urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature



i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowagc, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez

Inzyniera.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczenn magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatdw; pomieszczenia magazynowe muszg by¢é zamykane, muszg takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do skladowania
materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych musza
by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia
i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zataduneki ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
W czasie transportu i sktadowania kohce wszystkich rodzajow kabli muszg by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzgdzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarczaC¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokdtami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcié uwage na zgodnos¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonanie robot powinno byc takie jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zostanie zatwierdzone

przez Inzyniera.
Instalacje te w wykonaniu zwyktym lub szczelnym nalezy stosowac w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w piwnicach, barakach, kanatach i tunelach kablowych.
Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostac
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji).
Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody wielozytowe
(kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow i kabli
oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢ one uktadane luzem lub mocowane. Zaleca
sie, aby odlegtosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekraczaty:
0 0,4m dla przewodow wielozytowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powloce ofowianej przy
zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem do 30st. 0 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochytym
pod katem 30st. kabli innych niz w podpunkcie pierwszym, z
wyjgtkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochytym zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym
lub pochytym pod katem 30st. kabli opancerzonych drutami oraz przy
zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niz 30st. kabli innych niz w podpunkcie pierwszym
Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wigzkach nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wymagania
odpowiednich

instrukcji montazu



Trasowanie
Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.
Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych.
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.
Trasowanie powinno uwzglednié miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji. NaleSy
przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Przejscia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.

Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury z

tworzyw sztucznych.

Instalacje w tynku

Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadzac¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomocag

kotkow rozporowych).
Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.
Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od podioza.
tuki i zgiecia przewodéw powinny by¢ tagodne.
Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie.
Przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytow.
Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
Przed tynkowaniem kohce przewoddw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$é co najmniej 5 mm.
Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w
ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.
Montaz tablic rozdzielczych
Montaz tablic jest wykonywany w sposob przemystowy u wytworcy z prefabrykowanych elementéw oraz
poszczegolnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koncowy. Wszystkie aparaty:

wytgczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski



przytagczeniowe obwoddw sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposob, ze zapewnione jest tatwe
dokonywanie réznych potgczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potgczenia miedzy przyrzadami
wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym ni § 2,5 mm . Rozdzielnice
przymocowuije sie do scian za pomocg kotew. Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie
powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktére ograniczajg dostep do
przyrzadow i czesci pod napieciem. Po ustawieniu tablic nalezy:
zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
zdjg¢ ostony mostkéw i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych
mechanicznych poszczegdlnych segmentéw,
wykonaé potgczenia torow gtdéwnych oraz potgczy¢ przewody obwoddw pomocniczych,
uzupetnié ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,
zatozyC¢ zdjete ostony.
Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac jako oczkowe lub z koncéwkag kablowg w zaleznosci od
wymogow podtgczeniowych do danego urzgdzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzyé w oznaczniki. Na
oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany
przewod prowadzi. Zaleca sie stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi
symbolami.
Tablice dostarczane na miejsca montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Przewody ochronne powinny by¢é oznaczone kombinacjg barw Zéttej i zielonej.
W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych obwodow i
zabezpieczen.
Napisy gtéwne okreslajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gornej centrainej
czesci urzgdzenia.
Montaz osprzetu
Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, tgczniki o$wietlenia.
Sprzet i osprzet instalacyjny naleSy mocowa¢ do podioSa w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii
tgczniki o$wietlenia instalowaé na wys. +1,4m od posadzki.
Montaz opraw oSwietleniowych
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:
natezenie oswietlenia, rownomiernos¢ oswietlenia, stopieh zabezpieczenia przed ol$nieniem.
W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi. Do obwodu
o$wietlenia danej fazy nalezy przytgczyé nie wiecej niS 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi. Obwody
oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadprgdowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw
instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, wkrecenie w kotek rozporowy,
wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek z przewodami wypustow. Oprawy

przystosowane do poditgczen przelotowych, podtgczyé za pomocg ztgczy przelotowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogdine zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoéine” pkt 6.

Urzadzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszg posiadaé atest fabryczny

lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i DTR.

6.2.1.Pomiary i proby instalacji.

Kazda instalacja elekiryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom
i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami
odpowiednich norm i przepiséw. Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczegdlnosci sprawdzenie:

sposobu ochrony przed poraSeniem prgdem elektrycznym,

doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleSnosci od wplywéw zewnetrznych ($rodowiskowych),

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,

oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, fgcznikdw, zaciskéw i podobnych elementow,

poprawnosc¢ potgczen wyréwnawczych,

dostepu do urzadzen umoSliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

stanu urzgdzen - brak widocznych uszkodzeh wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Proby

instalacji w zaleSnosci od potrzeby powinny obejmowaé:

sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewodow potgczen wyréwnawczych

gtéwnych i dodatkowych,

pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napeddéw, blokad,

sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigcia ( zanikiem lub

nadmiernym obnigzeniem).
Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w norma, probe te lub préby poprzedzajace, jeSeli mogg mieé¢
wplyw na wyniki sprawdzania, naleSy powtdrzyé po usunieciu przyczyny niezgodnosci.
6.2.2. Ogledziny instalacji.
Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia elektryczne spetniajg
wymagania odpowiednich norm i przepiséw, ze szczegdélnym uwzglednieniem wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny majg umozliwi¢ ocene stanu technicznego urzadzen, ich
zdolno$¢ do pracy i ocene warunkéw eksploatacji. Terminy i sposéb przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢
w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzgdzen, odpowiednich, specjalnych
przepisow dotyczgcych ich eksploatacji (np. przepisow Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
dzwigowych) i warunkéw pracy. Ogledziny naleSy prowadzié w czasie ruchu i postoju urzadzen ( bez lub pod
napieciem). Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ urzadzen z dokumentacjg techniczng. Dokumentacja taka powinna
byé prowadzona dla kaSdego urzadzenia elektroenergetycznego, zalicza sie od niej:

projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi

w czasie realizacji,

dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( $wiadectwa, karty gwarancyjne,

fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe)



dokumentacje eksploatacyjng ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzehn, w tym protokoty

z przeprowadzonych préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu prébnego urzgdzen,

instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

ksigzki i raporty pracy urzadzen,

dokumenty dotyczace ogledzin, przeglgdow, konserwacji, napraw i remontow,

protokoty zawieraj gce wyniki préb i pomiaréw okresowych,

dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.
W ramach ogledzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. Nalezy je
wykonaé réwniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzgdzeniach elektrycznych przed
przystgpieniem do préb i pomiaréw oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy
ustali¢ przyjety sposéb ochrony przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidtowosé¢ jego doboru w zaleznosci
od warunkéw srodowiskowych i rodzaju urzgdzen. W obowigzujgcych normach preferowanym sposobem
ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wytgczenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych
z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga sie, aby urzadzeniem wytgczajgcym byt wylgcznik
réznicowopragdowy, wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno byC¢ sprawdzenie, czy
oznaczenia przewodow i zaciskow sg prawidtowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z norma, ktdra
stanowi, ze kombinacja barw zielonej i zo6ttej powinna by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz identyfikaciji
przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodéw gotych i izolowanych. Przewéd ochronno - neutralny PEN lub
ochronny PE powinny byé oznaczone barwg zielono- Séttg, a na kofcach barwa jasnoniebieskg tak, aby
jednoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutralny N powinien byé oznaczony
barwg jasnoniebieskg. Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych,
oznaczen i itp. ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodno$ci wykonania instalacji z przedstawiong
dokumentacjg wykonawczg, a w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidtowe wykonanie prac naprawczych
| konserwacyjnych. Poprawnosé potgczeh przewoddw to wiasciwy sposdb przytgczenia przewodow do
osprzetu instalacyjnego, prawidtowe wykonanie kohcéwek, zachowanie naddatku dtugosci zyty przewodu
ochronnego lub ochronno-neutrainego w stosunku do Syt przewodéw fazowych. Urzadzenia elektryczne
powinny byé¢ usytuowane w sposdb umoSliwiajgcy ich wygodng obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢
stan urzgdzeh. Nie mogg one by¢ w sposdb widoczny uszkodzone. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan
elementdéw sktadajgcych sie na ochrone przed dotykiem bezposrednim: izolacji czesci czynnych, obudéw,
oston, stan zabezpieczenia  obiektu  elektroenergetycznego  przed  dostepem oséb  nie
upowaznionych.
6.2.3.Badania ciggtoSci potgczen przewoddéw ochronnych.
Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z normami przy uzyciu zrédta pradu
statego lub przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigSenia i pradem o nateSeniu co najmniej 0,2A.
Sprawdzenie wykonaé przy uSyciu mostka lub omomierza z wbudowanym zrédtem napiecia pomiarowego,
lub metodg techniczng, przy uSyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przytgczeniu
przewodoéw obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesci przewodzacych dostepnych odbiornika, do
kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w ktérym
na pewno zachowana jest ciggto$é jego potgczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeSeli
zmierzona rezystancja potgczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodow
pomiarowych i przyrzaddéw) oraz dtugosci mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc stykdw.

Rezystancja przejécia potgczenia stykowego nie powinna byé wieksza niS rezystancja przewodu



ochronnego dtugosci 1m przytgczonego do tego styku.

6.2.4.Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzeh odbiorczych
stuSg do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogg doprowadzi¢ do poSaréw
oraz poraSen pradem elektrycznym. ZagroSenie poraSeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewoddw
ruchomych jest bardzo duSe, istnieje moSliwo$¢ do uchwycenia rekg w czasie ich uSytkowania.
Rezystancje izolacji urzadzen elektrycznych bada sie za pomoca miernikdw izolacji. WyréSnia sie mierniki
induktorowe (typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe sg niezawodne, pewne w
eksploatacji, jednak ze wzgledu na ucigSliwosci (koniecznosé diugiego krecenia korbka) coraz czesciej sg
zastepowane nowoczesnymi, tatwymi w obstudze miernikami elektronicznymi, w ktérych zrédtem napiecia
statego nie jest pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napigcie baterii lub akumulatora jest
przetwarzane na napiecie wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzgdy do pomiaru rezystancji
izolacji majg rézne napiecia pomiarowe, dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwodow.
Zaleznos¢ rezystancji izolacji od napiecia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy napieciu zblizonym do
znamionowego niezbyt niskim, jak réwniez niezbyt wysokim, poniewaz moze wowczas dojs¢ do
niepozadanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartoéci mierzonej rezystancji naleSy odczytaé
po pewnym czasie, gdy zaniknie juS prad tadowania. Wymaga sie ich odczytania po 60s od chwili
rozpoczecia pomiaru. Ze wzgledu na zmienng warto$é rezystanciji izolacji nie wymaga sie duSej doktadnosci
pomiaru - uchyb nie przekraczajgcy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.
Zgodnie z normg [1] zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewoddéw instalacji elektrycznych powinna
odpowiadaé nastepujgcym wartosciom:

przy napieciu pomiarowym 250V — 0,25MQ,

przy napieciu pomiarowym 500V — 0,50MQ,

przy napieciu pomiarowym 1000V - 1 MQ,
Napiecie pomiarowe 250V naleSy stosowa¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i PELV o
napieciu nie przekraczajgcym wartosci napiecia Ul ( do 50V prgdu przemiennego lub 120 V pradu statego)-
czyli obwoddéw zasilanych ze zroédta napiecia bardzo niskiego. Napiecie pomiarowe 500V nalezy stosowac
do pomiaru rezystancji izolacji obwoddéw o napieciu wyzszym niz Ul , lecz nie wyzszym niz 500V, a napigecie
1000V- do pomiaréw w obwodach o napieciu wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane
przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o napieciu 1000V oraz przewoddw, kabli i urzadzen
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1000V.
6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.
Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowoprgdowymi stosowanymi w obwodach. Napigcie pomiarowe state naleSy przyktadaé¢ pomiedzy
Syty fazowe (parami) badanego obwodu, pomiedzy kazdg z 2yt fazowych a zyte ochronno-neutralng ( w sieci
TN-C) lub pomiedzy zyte fazowg a zyte neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte ochronng (w
sieci TN-S). W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje sie 10-pomiaréw. Zmierzona warto$¢ rezystanciji,
stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiadaé¢ warto$ciom podanym w normach i podanym
wyzej.
6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.
Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych naleSy wykonaé po

odtgczeniu odbiornikéw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wytgczeniu zabezpieczen



obwodu, przyktadajgc napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczgcym pomiaréw w
obwodach rozdzielczych.

Zmierzona warto$¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom
podanym w normach i podanym wyze;.

6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji.

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki pomiaréw
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwoddw zmierzone rezystancje izolacji nie sg
mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

6.2.5. Sprawdzenie _samoczynneqo _ wytaczenia __ zasilania __w___instalaciach _z  wytgcznikiem

réSnicowopradowym.

W  instalacjach  elektrycznych  z  wytgcznikiem  réznicowoprgdowym  skutecznos¢  ochrony
przeciwporazeniowej zalezy od poprawnosci dziatania wytgcznika oraz od prawidtowej budowy instalaciji,
w ktérej zastosowano wytgcznika. Badanie takie obejmuje:

badanie wytgcznika réznicowoprgdowego, badanie ciggtosci potgczen przewoddw ochronnych.
Instalacje z wytgcznikami réznicowoprgdowymi mozna badac réznego rodzaju przyrzgdami pomiarowymi,
specjalistycznymi , testerami lub metodg techniczna przy uzyciu miliamperomierz i woltomierza. Doktadnos$é
badan nie jest przez polska norme okreslona. W czasie wykonywania badan instalacji z wytgcznikiem
réznicowoprgdowym nie jest wymagane przez normy badanie czasu wylgczenia wylgcznika. Pierwszg
czynnosécig podczas badania wytgcznika réSnicowoprgdowego jest sprawdzenie jego dziatania za pomoca
przycisku test. Po jego nacisnieciu nastepuje zameldowanie warunkéw takich, jakie wystepujg przy
uszkodzeniu instalacji. Po naci$nieciu tego przycisku, sprawny, prawidiowo zainstalowany i zasilany
wytgcznik musi natychmiast zadziataé. Sprawdzenie to wykonuje sie okreséw. Termin wykonywania badania
musi byé podany w instrukcji jego obstugi. JeSeli przy tym badaniu wytgcznik zadziata nieprawidtowo nalezy
odstgpi¢ od dalszych badan i orzec jego niesprawnos¢. Wylgcznik ten nalezy natychmiast wymieni¢ na
nowy. Konieczne jest dokfadniejsze badanie wytgcznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢ nawet
2,5 razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza sie za pomocg
sprzetu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowa¢ lub ograniczy¢ wptyw na wynik pradéw roboczych,
uptywowych wystepujgcych w instalacjach. W tym celu naleSy odtgczy¢ odbiornik od instalacji zasilajgce;
przez wytgcznik. Przy diugich obwodach (powySej 100m) nalezy dodatkowo odtgczyé od wytgcznika
przewody instalacji.
W tak przygotowanym wytgczniku, za pomocg testera, badamy dziatanie wytgcznika przy nagtym pojawieniu
sie pradu uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poprawno$ci dziatania wytgcznika, zalecanym przez
normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartoéci réSnicowego pradu zadziatania przy ptynnym narastaniu
pradu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje sie za pomocg sprzetu specjalistycznego. Ten sposob
wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy, gdyS pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu
zadziatania wylgcznika, a wynik pomiaru nie zaleSy od warto$ci napiecia zasilaj gcego w chwili wykonania
badan. Wyniki badan wytgcznika naleSy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.
6.2.6. Protokét z badan.
Opracowujgc protokét z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczace
wykonanych ogledzin i badan, zestawienie wynikow pomiaréw oraz informacje o modernizacjach i
przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy réwniez opisac¢ nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i

przepiséw ) wystepujace w badanej instalaciji.



7. OBMIAR ROBOT

7.1_Oqodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne’pkt 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiaru jest:
szt. - montazu wytgcznikéw, gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych, pozostatego osprzetu
elektrycznego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
kpl. - montazu rozdzielnic na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiary
m - wykonania uktadania kabli i przewodoéw na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Oqgodbine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdbine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze robot muszg by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdét,
b) Dziennik Budowy,

c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,
d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robaét,

f) protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych,

g) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,

h) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

i) dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen,

j) Protokoty pomiaréw i badan.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek, aktualnosé
Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb montazowych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania
0golne”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup kompletu materiatdéw i urzadzeh oraz wszystkich prefabrykatow (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,

wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaz tych konstrukgciji,
montaz rozdzielnic,

uktadanie kabli energetycznych,

montaz przewoddw,

montaz osprzetu elektrycznego, opraw, gniazd, wytgcznikéw itp.,

zarobienie i podtgczenie kabli i przewodow,

wykonanie podfgczen urzgdzen,

wykonanie pomiaréw elektrycznych,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

préby montazowe, sprawdzenie dziatania urzgdzen o ile jest to mozliwe, sprawdzenie

funkcjonalnosci uktadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym
- Wymagania szczegotowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych Zastepuje PN-85/E-08401.01 ;
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN - EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E- 05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN - IEC 60364 - 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-
05009/42;

PN - IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub



tagczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-EC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-EC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne | tgczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-447Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pragdem przetezeniowym Zastepuje PN-9 1/E-05009/473;

PN-EC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

PN-EC 603644-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-9 1/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe
dtugotrwate przewodow.

PN-EC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tagczeniowa | sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-EC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza | sterownicza.

PN-EC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-EC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot specjalnych
instalaciji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje PN-9 1/E-05009/704;
PN-EC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.
PN-EC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacj i urzgdzen przetwarzania danych.
PN-EC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia
Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony

przed poraSeniem pragdem elektrycznym wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. DANE OGOLNE

1.1 __Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

robaét ciesielskich.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6ot majgcych na celu wykonanie prac ciesielskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot

ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét ciesielskich:
przedtuzenie okapow istniejacej konstrukcji dachu

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie

budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem robét ciesielskich:
wiezby dachowe;j,
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem

wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdbine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.2 Drewno
Materiatem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej i $cian budynku bedg z drewna klasy C24.

Nie wolno stosowac¢ innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej mogg mieé



wilgotnos¢ maksymalnie 18%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute
i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz
pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone s$rodkiem grzybo-, ognio-,
i owadobdjczym.

2.3. tgczniki

Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie jak gwozdzie,

sworznie, wkrety i $ruby stalowe

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogéine wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej

5.2. WieZzba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wigezby dachowe.
Elementy drewniane po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny by¢ sktadowane na

réwnych podktadach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty sie
ze sobg. Czota poszczegolnych krawedziakdéw powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone
srodkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach..
Widoczne elementy konstrukcji dachu i i $cian muszg byé oszlifowane . Podczas obrdbki elementéw

konstrukcji czynnos$ci elementéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.: Sciecia



koncow, nawiercanie otwordw itp.). Po obrdbce wszystkich elementow nalezy wykona¢ prébny montaz
elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na
celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegoélnych elementéw wiezby dachowej
prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru inwestorskiego).

5.2.2.Dopuszczalne odchytki w doktadnoS$ci wykonania robdt ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementdw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5.2.3. Badania materiatow

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

gestos¢ pozorna,

wilgotnosé,

wytrzymatos¢ na zginanie, rozcigganie i Sciskanie,

twardosé.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatow losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone
powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi

danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.2.4.Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do
sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi byé usuniety.
Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca

powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

Jakosci zastosowanego drewna,

Jakosci stopnia impregnacji drewna,

Jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukciji,

Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,



Doktadnosci montazu poszczegdinych elementow konstrukcii.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét

ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

| 8. ODBIORY ROBOT \

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét ciesielskich.

| 9. PODSTAWA PLATNOSCI |

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji. wykonanie
i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan. ; wykonanie nowej wiezby dachowej ; przediuzenie istniejgcej
wiezby dachowej ; prace wykohczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych

wlasnos$cig wykonawcy — materiatow rozbidérkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 _Normy
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45331000-6 | INSTALACJA C.O.

| 1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji c.o.
1.2 Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis

wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoéine wymagania i ustalenia dotyczgce materiatéw okreslono w Wymaganiach ogélnych pkt. 2.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji rob6t — whasciwie oznaczonych,
posiadajagcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatdbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jako$ci materiatow i wyrobéw

Wykonawca zapewni wlasciwe skiadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w

celu przeprowadzenia inspekciji.



2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptaciji

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane Ilub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru,
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢é ponownie zmieniany bez jego
zgody.
2.5. Przewody
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego 75/65 oC wykonang z rur
miedzianych.
2.6. Grzejniki
Pomieszczenia ogrzewane beda poprzez grzejniki stalowe ptytowe, bocznozasilane Purmo typ C11 i C22. Regulacja
temperatury kazdego grzejnika odbywac¢ sie bedzie poprzez zamontowane przy nich gtowice termostatyczne. Grzejniki
nalezy montowac¢ w odlegto$ciach min.:

od $ciany za grzejnikiem — 5cm, od podtogi — 10-12cm, od parapetu — 10-12cm,
2.7. Armatura
Pod kazdym pionem zamontowane zostang regulatory réznicy cisnienia montowane na powrocie oraz z pomiarem
spadku cisnienia montowane na zasileniu (lub réwnowazne). Grzejniki bedg zaopatrzone na zasileniu w grzejnikowe
zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz w grzejnikowe zawory odcinajgce na powrocie.
2.8. Izolacja cieplna
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki poliuretanowej np.

Thermaflex.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach ogdlnych pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowe] specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji roboét.



4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach ogdlnych pkt. 4.
4.1. RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. GRZEJNIKI

Transport grzejnikow powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdbw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki nalezy podtgczy¢é do instalacji za pomocg
zintegrowanych zaworéw podgrzejnikowych. Do regulacji hydraulicznej instalacji zastosowane bedg wktadki zaworowe,
montowane do kazdego grzejnika. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg gtowic
termostatycznych np.: typu Herz Clasic.

4.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy skladowa¢ w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4 IZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw

produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

[ 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW
Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania

centralnego ogrzewania". Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i
muru).Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.
Zrédlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania zaréwno na parterze jak i na pietrze bedg kotty gazowe

dwufunkcyjne z zamknietg komorg spalania Vitodens 100-W o zakresie mocy 8,2-23,7 kW kazdy. Projektowany system



grzewczy to ukiad wodny, pompowy, zamkniety, dwururowy. Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania o
parametrach czynnika grzewczego 75/650C wykonang z rur miedzianych, z rozdziatem gdérnym i dolnym. Ciagi
prowadzone bedg pod sufitem oraz przy posadzce zgodnie z czescig rysunkowa. Piony i podejscia do grzejnikow po
wierzchu $cian. Rury gtdwnych ciggdw zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng, odporng na dziatanie zaprawy cementowo
wapiennej. Cato$¢ izolacji termicznej nalezy wykona¢ po dokonaniu prob szczelno$ci. Rurociggi taczyé poprzez
lutowanie i za pomocg ztgcz alternatywnych do zespotéw zaworowych pod grzejnikami.. Kompensacje rur uzyskano
poprzez zastosowanie odcinkéw krotkich i zataman oraz przy uzyciu kompensatorow mieszkowych. Uktadanie rur i
ztaczek powinno odbywacé sie w temperaturze otoczenia powyzej +5 C. Jezeli temperatury montazu sg nizsze, nalezy
przed rozszerzeniem przy pomocy kalibratora, podgrza¢ koniec rury nagrzewnica elektryczng, ustawiajgc temperature
strumienia powietrza tak, aby nie byta wyzsza niz 900C. W przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne.
Otwory po przebiciach oraz bruzdy nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo- wapienng z zatarciem miejsc po przebiciach.
5.2.MONTAZ GRZEJNIKOW
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Kolejnosé wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢é zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galgzki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakiernicze;j.
5.3.MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.
5.4.BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji c.0. zawory odcinajgce i wszystkie zawory przygrzejnikowe nalezy ustawi¢ w potozeniu

maksymalnego przeptywu, a nastepnie instalacje przeptukaé. Plukanie mozna uzna¢ za zakonczone, gdy nie stwierdza
sie zanieczyszczen, a woda poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje wiecej niz 5 mg/l zanieczyszczen. Na 24
godziny przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ wypetniona wodg zimng i dokfadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przeglgdu wszystkich elementdw instalacji oraz skontrolowac¢
szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnej wartosci cinienia roboczego t;.
pprob=1,5 rob, lecz nie mniej niz 1MPa przy zamknietych zaworach odcinajgcych przed rozdzielaczem i przy
zamknietych zespofach podigczeniowych do grzejnikéw. Catos¢ gtéwnej préby cisnienia na instalacji, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z protokotem ,Badanie odbiorcze szczelnosci przewoddw przy uzyciu zimnej wody w instalacji
wewnetrznej wykonanej z tworzywa sztucznego”. Probe cisnienia réwniez mozna wykonac sprezonym powietrzem
zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego. Probe wraz z catym uktadem wykonac po probie instalacji
przy cisnieniu nie przekraczajgcym nastawy zaworu bezpieczenstwa. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika

grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji na



goraco, budynek powinien by¢é ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich préb i odbioréw czesciowych
nalezy sporzadzi¢ protokoty. Rozruch instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producentow
urzgdzen. Poszczegdlne urzgdzenia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR producentow.

5.5 WYKONANIE IZOLACJI CIEPEOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢

prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 6.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢

badanie ponownie

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogoélnych pkt. 7.
Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
normg PN-64/B-10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaét:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
montaz grzejnikow,
wykonanie bruzd: wymiary, czystos¢ bruzd,
Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoly z odbioréw czedciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek, aktualnosc
Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

protokoty badanh szczelno$ci instalac;ji.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoine zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogoéinych pkt. 8.
Obmiar robot powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat
wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraC¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robaét.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do
ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektoéw budowlanych.
Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy do inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje

kierownik budowy. Przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski stanowi odrebne opracowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoline ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w Wymaganiach ogdélnych pkt. 9.
Nalezy w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie

przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty. Rozliczenia za wykonane roboty
dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo". Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie , bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za

wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ~+Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45331200 -8 | INSTALACJA WENTYLACYJNA

| 1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z budowg

instalacji wentylacji

1.2. Zakres stosowania

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot ujetych Specyfikacjg Techniczng
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylaciji:

dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,

dostawa i montaz kratek wyciggowych i nawiewnych,

izolacja kanatéw wentylacyjnych,

1.4. Okredlenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w _pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany
powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu -w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza - liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy
W ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci
pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne - powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza - zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza - zawarta w powietrzu substancja stata, ciekla lub gazowa, ktéra nie wystepuje w
normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego

lub/i sity naporu wiatru.
Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia.

Aeracja - wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajgcych i otworow o obliczonej i



regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza - naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza - wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdina - wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa - wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu,
w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny - system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktdrym strumienie objetosci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych
parametrach, niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i
innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny - system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametrow powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdéd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze..

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdine wymagania i ustalenia dotyczgce materiatow okre$lono w Wymaganiach ogdélnych pkt. 2.
Przewody wentylacyjne — z blachy aluminiowej prostokatne zgodnie z dokumentacjg projektows .

Kanaty wentylacyjne wg PN-B-03434.

Kratki wentylacyjne wg aprobat technicznych producentéw.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach ogdlnych pkt. 3.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okre$lono w Warunkach ogéinych pkt. 4.

Transport urzadzen wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta i dostawcy urzgdzen. Transport powinien odbywaé
sie samochodami dostawczymi. Materiaty winny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Rury utoZzone w sposob
zapobiegajacy deformacji i wyposazone w zatyczki zaslepiajgce na koncowkach. Kanaly wentylacyjne winny byé

zabezpieczone przed zgieciem.



5. WYKONANIE ROBOT

Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny by¢é podwieszone do pretéw stalowych uprzednio
zabetonowanych w konstrukgji stropéw. Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do obsadzania w nich lub
przeprowadzania przez nie przewodow wentylacyjnych i ich uzbrojenia, powinny by¢ wieksze od wymiaréw
montowanych elementéw w celu zapewnienia prawidtowego ich montazu.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ i zmontowac¢
w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999)

Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowsg). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy
pomocy pretdw gwintowanych mocowanych przede wszystkim do elementéw konstrukcji budynku oraz do $cian przy
pomocy wieszakéw lub kotw.

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru

instalacji sanitarnych".

| 6. KONTROLA JAKOSCI |
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach ogoéinych pkt. 6.

[7. OBMIAR ROBOT |
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogoéinych pkt. 7.

| 8. ODBIOR ROBOT |

8.1 Ogdine zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogdinych pkt. 8.

| 9. PODSTAWA PLATNOSCI |
9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 9.

[ 10. PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Normy
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45453100-8 ZEWNETRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKOW

| 1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce czyszczenia zewnetrznego
(elewacji ceglanej oraz pokrycia dachowego z dachdéwki ceramicznej) obiektu budowlanego nie narazononego na
agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu oczyszczenie zewnetrznych
struktur budynku.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdbw, wymagan sposobdéw oceny
podtozy oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagah dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Detergent — jakakolwiek substancja lub mieszanina zawierajgca mydfo l/lub inne substancje powierzchniowo czynne,
przeznaczong do procesow prania, mycia | czyszczenia.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za 2zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
+~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robét zwigzanych z czyszczeniem elewacji | pokrycia dachu stanowia:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjina w  przypadku zamowien
publicznych),sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6zn .zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004
r. Nr 92, poz. 881),



protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
opis czynnosci | sposdb wykonania czyszczenia zewnetrznego budynku,

wymagania i warunki odbioru wykonanych czynnosci zwigzanych z czyszczeniem zewnetrznym budynku.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Preparat do usuwania porostéw, glonéw | grzybéw
Do dezynfekcji czyszczonej powierzchni nalezy zastosowaé detergent przeznaczony do stosowania na odpowiednim
podiozu.
2.2.2. Woda
Do czyszczenia zewnetrznego mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty
budowlane. Woda do betonéw | zapraw”. Bez badan laboratoryjnych nalezy wykorzysta¢ wode pitna, czystg, zimng lub
cieptg (ciepta woda lepiej zmyje ttuste osady). Niedozowlone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, mut.

| 3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robot zwigzanych z czyszczneiem zewnetrznym budynku nalezy stosowac:

szczotki o miekkim wiosiu czyszczenia podtoza,
opryskiwacz reczny
myjka cisnieniowa

srodki ochronne — rekawice, okulary itp.



4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” KodCPV45000000-7,pkt 4
4.2 Transport i sk tadowanie materiatow

Transport materiatbw do czyszczenia zewnetrznego budynku w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkoéw transportu. W  czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach  uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do przewozu S$rodkéw czyszczacych mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do robdt zwigzanych z czyszczneiem zewnetrznym nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

4.3. Woda

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot nalezy dowozi¢ w szczelnych | czystych pojemnikach
lub cysternach. Zabrania sie przewozenia | przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub takich,

w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystagpienia do czyszczenia zewnetrznego budynku
Do wykonywania robot zwigzanych z czyszczeniem zewnetrznym budynku mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli materiatéw.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébe na matym fragmencie czyszczonej powierzchni, w celu
sprawdzenia, czy nie zachodzi nieporzadana reakcja w wyniku zastosowania wybranego $rodka chemicznego. Nalezy
takze zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie wykonane z innych materiatéw przed dziataniem $rodkéw chemicznych.
Przed sptukaniem powierzchni nalezy przeprowadzi¢ prébe, czy woda pod wysokim cisnieniem nie wyrzgdza szkod.

Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy zaopatrzyc sie w $rodki ochronne — rekawice oraz okularu ochronne.

5.3. Warunki prowadzenia robét czyszczenia chemicznego

Czyszczenie powierzchni zewnetrznych budynku powinno odbywac sie:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych
w temperaturze nie ni zszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 30°C

Powierzchnie przeznaczong do mycia nalezy zwilzy¢ czystg wodg | odczeka¢ ok. 1 - 2 minut. Nalezy przygotowac
roztwor wg instrukcji dotgczonej przez producenta, aby miat on odpowiednie stezenie. Roztwor naklada¢ mozna przy
wykorzystaniu opryskiwacza recznego, pianownicy lub pedzla o miekkim wiosiu. Po uptywie 2 — 3 minut nalezy sptukac
intensywnie czystg woda (najlepiej pod cisnieniem). W przypadku czyszczenia elewacji ceglanej nalezy uwazac, aby
ci$nienie wody nie bylo zbyt duze | nie doprowadzito do zbyt mocnego zaeilgocenia elementéw ceramicznych oraz aby
nie wyptukaé spoin. Jezeli czyszczona powierzchnia jest mata mozna zmy¢ jg szczotkg o miekkim wiosiu | sptuka¢ woda.
W przypadku uzyskania niewystarczajgcych efektow czynnosci nalezy powtdrzyC. Czyszczenie chemiczne elewaciji
zaczyna sie od dotu.

Nalezy stosowa¢ ogolne zasady bezpieczenstwa zgodnie z kartg charakterystyki.



5.4. Uzupetnienie spoin

W przypadku czyszczenia elewacji z cegly nalezy oceni¢ czy wymagane jest uzupetnienie spoin.

Przed wykonaniem nowych spoin nalezy usung¢ zniszczone czesci starych spoin. Starg spoine nalezy nacisngé w
srodku jej szcerokosci, a nastepnie ostroznie usung¢ rylcem uszkodzone fragmenty do gtebokosci ok. Dwukrotnej
szerokosci spoiny. Naprawe spoin nalezy rozpoczgé od gory elewacji. Szczeliny powstate po usunieciu uszkodzonych
fragmentow nalezy dokfadnie oczysci¢ (odkurzy¢ oraz zwilzy¢ wodg). Spoinowanie nalezy rozpoczaé od wykonania
spoin poziomych, a nastepnie pionowych. Spoina powinna by¢ zlicowana z cegtg, ale moze by¢ delikatnie wklesta w

Srodku. Zaleca sie stosowanie gotowych zapraw murarskich do spoinowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do czyszczenia zewnetrznego budynku
Przed przystagpieniem do czyszczenia chemicznego nalezy przeprowadzi¢ sprawdzi¢ stan oraz materiatéw, ktore

bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Sprawdzenie podfozy

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢é wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ poditozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé

prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢é metodag suszarkowo-wagowag.

6.2.2. Sprawdzenie materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢:
czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét czyszczenia zewnetrznego z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie wykonywania poszczegdlnych etapéw czyszczenia z

uwzglednieniem wytycznych producenta oraz zasad bhp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét czyszczenia zewnetrznego, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, kiére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podfozy.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badarh dokonanych przed przystgpieniem

do robot i w trakcie ich wykonywania.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot czyszczenia zewnetrznego

Obmiar rob6t prowadzi sie zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych KNR 2-
02 w czesci dotyczgcej robdt malarskich.

Powierzchnie mycia oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci | wysokosci $ciany miezonej od wierzchu
cokotu lub terenu do goérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej wykonywania prac | powierzchnie
pilastrow | stupow oblicza sie w rozwinigciu powierzchni tych elementéw. Powierzchnie kolumn | potkolumn o przekroju
okragtym | owlanym oblicza sie w wg opisanego prostokgta lub jego trzech bokdéw w najwezszym ptrzekroju przez
najwiekszg wysokosc.

Gzymsy, pasy, oscieza oblicza sie wg faktycznej ich dtugosci w metrach z podaniem ich szeroko$ci w rozwinieciu. Jako

dtugo$c¢ obliczeniowg przyjmuje sie najdiuzszg krawedz opaski lub gzymsu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 8.
Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6

zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru | dotgczyé go do dokumentacii budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7,
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie robét czyszczenia zewnetrznego budynku moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt czyszczenia zewnetrznego stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot czyszczenia zewnetrznego lub kwoty ryczaitowe obejmujgce roboty czyszczenia
zewnetrznego budynku uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie

robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podidg i elementow nie przeznaczonych do czyszczenia,

przygotowanie wody oraz roztworu do czyszczenia chemicznego,

przygotowanie podiozy, préby preparatéw,

demontaz przed robotami czyszczenia zewnetrznego i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja

zdemontowania w celu wykonania prac oczyszczania zewnetrznego np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac czyszczenia zewnegtrznego,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajacych oraz  oczyszczenie niepotrzebnie



zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot czyszczenia zewnetrznego na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét czyszczenia zewnetrznego wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robo6t na wysokosci powyzej 5

m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 _Normy
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw | zapraw.
PN-B-03163-3:1999 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Karty techniczne oraz instrukcje | zalecenia producenta dotgczone do zastosowanych materiatow.



