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Data opracowania:
2021-06-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku hali nr 1 - adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele 
biurowe

Nazwy i kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Adres obiektu budowlanego: Budynek hali nr 1 na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul.Rybnicka 47

Nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z.o.o.
44-100 Gliwice, ul.Rybnicka 47

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-06-10
Nazwa obiektu lub robót: INSTALACJE SANITARNE
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Instalacja wody
2 Instalacja kanalizacji
3 Centralne ogrzewanie
4 Wentylacja
5 Demontaż
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa budynku hali nr 1 - adaptacja pomieszczeń 
magazynowych na cele biurowe

1 Element Instalacja wody

1 KNR 401/339/1 ST-03.02.00 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2*3,5 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,0

2 KNKRB 3/304/1 
(2)

ST-03.02.00 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z otynkowaniem wnęk ściany na zaprawie wap. 
i cementowo - wapien - na hydrant

Wyliczenie ilości robót:

0,72*1,02*0,14 0,102816

RAZEM: 0,102816 m3 0,103

3 KNR 401/705/1 ST-03.02.00 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub 
dachówką, pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7.0 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,0

4 KNR 401/108/11 ST-03.02.00 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległośc 
10˙km wraz z kosztem składowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

7.0*0,10*0,07 0,049000

0.103 0,103000

RAZEM: 0,152000 m3 0,152

5 KNRW 
215/138/1

ST-03.02.00 Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙25˙mm
szt 1

6 KNRW 
215/142/2

ST-03.02.00 Szafka hydrantowa wnękowa - hydrant wewnetrzny DN 25 mm z wężem 
półsztywnym szt 1

7 KNRW 
215/107/2

ST-03.02.00 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samodzielnych 
sieciach przeciwpożarowych, Dn˙25˙mm m 17,0

8 KNRW 
215/115/3

ST-03.02.00 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantów itp. o 
połączeniu sztywnym, Dn˙25˙mm szt 1

9 KNRW 
215/112/1

ST-03.02.00 Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, PE-X-c/AI/PE 17x2,25 mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

7.3 7,300000

RAZEM: 7,300000 m 7,3

10 Analiza 
indywidualna

ST-03.02.00 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, pod tynkiem w 
budynkach niemieszkalnych - PE-Xc/PE-RT 17x2,5 mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

7.0 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,0

11 KNRW 
215/116/1

ST-03.02.00 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do baterii o
połączeniu sztywnym, Fi_zew. 17x2,25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

12 KNRW 
215/116/8

ST-03.02.00 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew.16x2,25˙mm, o połączeniu 
metalowym szt 2

13 KNRW 
215/132/1

ST-03.02.00 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙15˙mm - kulowy szt 1

14 KNRW 
215/132/1

ST-03.02.00 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙15˙mm - ćwierćobrotowy szt 4

15 KNRW 
215/143/1

ST-03.02.00 Podgrzewacz zbiornikowy c.w.u elektryczny ciśnieniowy V=10 dm3 z zaworem 
bezpieczeństwa 6 bar kpl 1

16 KNRW 
215/137/2

ST-03.02.00 Bateria umywalkowa i zmywakowa, stojąca mieszajaca  Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

17 KNRW 
215/128/2

ST-03.02.00 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

17.0+7.3+7.0 31,300000

RAZEM: 31,300000 m 31,3

18 KNRW 
215/126/4

ST-03.02.00 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17.0 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,0

19 KNRW 
215/127/3

ST-03.02.00 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7.3+7.0 14,300000

RAZEM: 14,300000 m 14,3

20 ST-03.02.00 Próba ciśnieniowa instalacji hydrantowej kpl 1

21 KNR 34/101/1 ST-03.02.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE- jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm 
rurociągów montowanych podtynkowo Fi 17˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,5 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,0

22 KNR 34/101/2 ST-03.02.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, 
rurociągów montowanych podtynkowo Fi 32˙mm m 3,5

23 KNR 34/101/10 ST-03.02.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE  - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm  
rurociąg Fi 17˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,0+0,5+2*0,4 7,300000

RAZEM: 7,300000 m 7,3

24 KNR 34/101/4 ST-03.02.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm  
rurociąg Fi 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,0-3.5 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,5

2 Element Instalacja kanalizacji

25 KNR 401/106/1 ST-03.02.00 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

DN110 1.0*0,30*0,50 0,150000

DN50 5.7*0,20*0,50 0,570000

RAZEM: 0,720000 m3 0,720

26 KNRW 
218/511/4

ST-03.02.00 Zasypanie wykopów piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

wykop 0.720 0,720000

-obj. rur DN110 -3,14*1.0*0,11*0,11 -0,037994

-obj. rur DN50 -3,14*5.7*0,025*0,025 -0,011186

RAZEM: 0,670820 m3 0,671

27 KNR 401/336/1 ST-03.02.00 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 0,4

28 KNR 401/339/1 ST-03.02.00 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2*1,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,0

29 KNR 401/326/1 ST-03.02.00 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0.4 0,400000

RAZEM: 0,400000 m 0,4

30 KNR 401/326/3 ST-03.02.00 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2.0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,0

31 KNR 401/705/1 ST-03.02.00 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub 
dachówką, pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0.4+2.0 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,4
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

32 KNR 401/108/6 ST-03.02.00 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z 
kosztem składowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

0.720-0.671 0,049000

RAZEM: 0,049000 m3 0,049

33 KNR 401/108/11 ST-03.02.00 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległośc 
10˙km wraz z kosztem składowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

2.4*0,05*0,07 0,008400

RAZEM: 0,008400 m3 0,008

34 KNRW 
215/203/3

ST-03.02.00 Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 1,0

35 KNRW 
215/208/1

ST-03.02.00 Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,2+1,3+0,2+1,3+0,2+0,2+0,5+0,5+0,2+0,9+0,2 5,700000

RAZEM: 5,700000 m 5,7

36 KNRW 
215/211/1

ST-03.02.00 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 2

37 KNRW 
215/230/2

ST-03.02.00 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 1

38 KNRW 
215/229/3

ST-03.02.00 Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z ociekaczem z otworem na armaturę
szt 1

39 KNRW 
215/218/2

ST-03.02.00 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
szt 1

3 Element Centralne ogrzewanie

40 KNR 401/336/1 ST-03.02.00 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,5+0,8+0,4+0,4+0,7+0,5+0,8+0,4+0,5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,0

41 KNR 401/339/1 ST-03.02.00 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3*3,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,5

42 KNR 401/326/1 ST-03.02.00 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5.0 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,0

43 KNR 401/326/3 ST-03.02.00 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

10.5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,5

44 KNR 401/705/1 ST-03.02.00 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub 
dachówką, pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5.0+10.5 15,500000

RAZEM: 15,500000 m 15,5

45 KNR 401/108/11 ST-03.02.00 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległośc 
10˙km wraz z kosztem składowania na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

15.5*0,10*0,07 0,108500

RAZEM: 0,108500 m3 0,109

46 KNRW 
215/404/1

ST-03.02.00 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, - PE-Xc/PE-RT 17x2,5 mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

47.0 47,000000

RAZEM: 47,000000 m 47,0

47 KNRW 
215/404/1

ST-03.02.00 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, - PE-Xc/PE-RT 21x3,45 mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

23.0 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,0
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

48 KNRW 
215/404/2

ST-03.02.00 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi˙25˙mm - PE-Xc/PE-RT 26x4,0 mm wraz z 
kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

20.0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,0

49 Analiza 
indywidualna

ST-03.02.00 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, pod tynkiem w 
budynkach niemieszkalnych - PE-Xc/PE-RT 17x2,5 mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

95.2 95,200000

RAZEM: 95,200000 m 95,2

50 KNRW 
215/411/1

ST-03.02.00 Zawór  powrotny odcinajacy grzejnikowy  Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

51 KNRW 
215/412/2

ST-03.02.00 Zawór termostatyczny grzejnikowy Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

52 KNR 35/215/4 ST-03.02.00 Głowica termostatyczna

Wyliczenie ilości robót:

1+2+9+3 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

53 KNRW 
215/411/1

ST-03.02.00 Zawór odcinający Fi˙15˙mm
szt 4

54 KNRW 
215/411/2

ST-03.02.00 Zawór odcinajacy Fi˙20˙mm
szt 2

55 KNRW 
215/412/7

ST-03.02.00 Automatyczny odpowietrznik z zaworem kulowym przed odpowietrznikiem
szt 3

56 KNRW 
215/429/1

ST-03.02.00 Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15

57 KNRW 
215/418/3

ST-03.02.00 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - z 
podłączeniem bocznym 11K/600-400 szt 1

58 KNRW 
215/418/3

ST-03.02.00 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - z 
podłączeniem bocznym 11K/600-1600 szt 2

59 KNRW 
215/418/7

ST-03.02.00 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - z 
podłaczeniem bocznym 21K-S/600/800 szt 9

60 KNRW 
215/418/7

ST-03.02.00 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - z 
podłaczeniem bocznym 21K-S/600/920 szt 3

61 KNRW 
215/406/5

ST-03.02.00 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, 
dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

47.0+23.0+20.0+95.2 185,200000

RAZEM: 185,200000 m 185,2

62 KNRW 
215/436/1

ST-03.02.00 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 układ 15

63 KNR 34/101/10 ST-03.02.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej izolacja 20˙mm  rurociąg Fi 
17x2,5 mm˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,2+9,2+0,4+0,4+1,0

+3,0+0,5) 47,000000

RAZEM: 47,000000 m 47,0

64 KNR 34/101/10 ST-03.02.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej izolacja 20˙mm  rurociąg Fi 
21x3,45 mm˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(5,5+6,0) 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,0

65 KNR 34/101/11 ST-03.02.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej jednowarstwowymi, izolacja 
20˙mm  rurociąg Fi 26x4,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*10,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,0
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

66 KNR 34/101/1 ST-03.02.00 Izolacja rurociągów montowanych podtynkowo otulinami z pianki poliuretanowej  
izolacja 6˙mm rurociąg Fi 17x2,75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

piony 2*12*3,5 84,000000

w bruzdach 2*(0,3+0,3+0,5+1,0+1,2+0,5+1,3+0,5) 11,200000

RAZEM: 95,200000 m 95,2

4 Element Wentylacja

67 KNRW 
217/149/2

ST-03.02.00 Montaż podstawy dachowej stalowej kołowej, w układach kanałowych, o średnicy 
250˙mm szt 5

68 Analiza 
indywidualna

ST-03.02.00 Montaż nasady kominowej kulistej, o średnicy 250˙mm
szt 5

69 Analiza 
indywidualna

ST-03.02.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe - według rysunków
i zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste (3*2,20+2*2,50)*3,14*0,25 9,106000

trójniki i kolana 5*0,51+5*0,18 3,450000

RAZEM: 12,556000 m2 12,56

70 Analiza 
indywidualna

ST-03.02.00 Montaż elastycznych izolowanych przewodów wentylacyjnych Fi 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,75+0,58+0,63+0,91+0,54+0,14+1,55+1,45+0,14+0,5

8+10*0,50 12,270000

RAZEM: 12,270000 m 12,27

71 KNRW 
217/140/1

ST-03.02.00 Anemostaty kwadratowe z wylotem o średnicy 160˙mm
szt 10

72 Analiza 
indywidualna

ST-03.02.00 Wykonanie otwórów w ramie okiennej dla nawiewników okiennych
kpl 12

73 KNRW 
217/156/1 (1)

ST-03.02.00 Montaż nawiewnika higrosterowanego w ramie okiennej
szt 12

74 KNKRB 3/303/1 ST-03.02.00 Przebicia w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien. - w 
ścianie pomieszczenia nr 38

Wyliczenie ilości robót:

0,11*0,26*0,26 0,007436

RAZEM: 0,007436 m3 0,007

75 Analiza 
indywidualna

ST-03.02.00 Montaż kratki wentylacyjnej prostokątnej, transferowej, pęczniejącej o wymiarach 
100x250mm, o odporności EI60 - w ścianie pomieszczenia nr 38 szt 1

76 KNRW 
217/137/1

ST-03.02.00 Montaż kratki wentylacyjnej prostokątnej, transferowej o przepustowości 
minimalnej 220cm2 - w ścianie pomieszczenia nr 31 szt 2

77 KNR 2-17 tab. 
9904 poz. 1

ST-03.02.00 Próby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z próbnym 
uruchomieniem zamontowanych instalacji i urządzeń (3,5 % wartości R+M+S 
gdzie M bez wartości urządzeń) kpl 1

5 Element Demontaż

78 KNRW 
402/235/6

ST-03.02.00 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i 
odpływowych, umywalka kpl 1

79 KNRW 
402/141/1

ST-03.02.00 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

80 KNRW 
402/152/1

ST-03.02.00 Demontaż podgrzewacza c.w.u elektrycznego nadumywalkowego
szt 1

81 KNRW 
402/235/6

ST-03.02.00 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i 
odpływowych, umywalka kpl 1

82 KNRW 
402/233/2

ST-03.02.00 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust podłogowy
szt 1

83 KNRW 
402/139/6

ST-03.02.00 Demontaż hydrantu i osprzętu, skrzynka hydrantowa wnękowa
szt 1

84 KNRW 
402/139/7

ST-03.02.00 Demontaż hydrantu i osprzętu, wąż hydrantowy gumowy lub parciany
szt 1

85 KNRW 
402/521/2

ST-03.02.00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego

Wyliczenie ilości robót:

1+1+3+1 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6

86 KNRW 
402/521/6

ST-03.02.00 Demontaż grzejnika stalowego, z rur gładkich Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*2,90*2+4*4,70*2+4*3,00 72,800000

RAZEM: 72,800000 m 72,8
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

87 KNRW 
402/512/1

ST-03.02.00 Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

5*2 10,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22

88 KNRW 
402/523/3

ST-03.02.00 Demontaż nagrzewnicy wiszącej elektrycznej
szt 1

89 KNR 404/1107/1 ST-03.02.00 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość  10˙km,
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym t 0,980


