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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych.

e Szczegodlowa inwentaryzacja wielobranzowa opracowana przez PUP ,,UTEX” sp. z .0.0.

e Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez firm¢ UTEX sp. z o. 0. w Gliwicach

e Ustalenia z inwestorem na spotkaniu w dniu 28.04.2021 r.

o Wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

e Obowigzujace przepisy i normy prawa budowlanego.

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Gliwicach, z siedzibg przy ul. Rybnickiej 27
w Gliwicach

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy czgéci pomieszczen hali nr 1 zloka-
lizowanej na dziatce nr 512/2, obrgb Trynek, przy ul. Rybnickiej nr 47 w Gliwicach, w celu uzyskania
dodatkowych pomieszczen biurowych oraz dostosowania adaptowanych czesci budynku (w zakresie
opracowania) do obowigzujacych przepisow.

Identyfikator dziatki: 246601 0055.512/2

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z umowg z Inwestorem, adaptacja polega na zmniejszeniu zakresu robdt przewidzianych

w projekcie firmy UTEX do wykonania w pierwszym etapie przebudowy hali i obejmuje nastepujace

elementy cze$ci magazynowo warsztatowe;j:

e  Wydzielenie dodatkowych pomieszczen biurowych z istniejgcego magazynu (nr 31),

e  Zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia nr 40 z magazynu na kuchnie,

e  Przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen nr 38 (pomieszczenie gospodarcze) oraz
nr 39 (warsztat elektryczny) na pomieszczenia biurowe.

Zdecydowana wigkszo$¢ rozwigzan projektowych pozostaje zgodna z dokumentacja wykonang przez

firmg¢ Utex. Rdéznica polega gldwnie na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do wykonania

w etapie pierwszym do potudniowej czgsci hali oraz na zastagpieniu wentylacji mechanicznej wentyla-

cja grawitacyjna.

Ograniczenie zakresu robot w etapie pierwszym nie ma wplywu na rozwigzania docelowe — przede

wszystkim na rozwigzania w zakresie ochrony przeciwpozarowej. W tej sytuacji, aby spelnic przepisy

przeciwpozarowe, droga ewakuacyjna z projektowanych pomieszczen zostala oddzielona od czegsci

pozostatej, drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI 30.

Zakres robot przewidzianych do realizacji w etapie 1:
wykonanie oddzielenia pozarowego mi¢dzy strefg biurowa — ZL, a warsztatowa — PM,
wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego w elewacji potudniowe;j,
zmiana zewngtrznego wejscia wschodniego (wyjscie ewakuacyjne),
zabezpieczenia stalowych wigzarow dachowych do min. R30 (nad pomieszczeniami etapu 1),
wymiana drzwi na przeciwpozarowe w klasie EI 30 na granicy stref pozarowych,
zabudowanie przeszklenia mi¢edzy pomieszczeniami nr 29 i 34 w klasie EI 60,
oddzielenie drogi ewakuacyjnej z projektowanych pomieszczen od pozostatej czesci, drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie EI 30
Usunigcie z sufitow nad pomieszczeniami etapu 1, wszystkich elementow palnych,
e wydzielenie projektowanego korytarza Scianami i sufitami w klasie min. REI 15,
e Montaz ocieplenia z welny mineralnej (ptyty + mata), paroizolacji i nowych sufitow (po usuni¢ciu
elementoéw palnych),
zmiany instalacji hydrantowe;j,
e przeniesienie gldwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu na zewnatrz hali,
wykonanie pilastrow zewnetrznych na przedtuzeniu granicy stref pozarowych.



4.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Lokalizacja.

Budynek Hali nr I jest jednym z elementow kompleksu budynkow zaplecza technicznego PWiK sp. z
0. 0. w Gliwicach i jest zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki nr 512/2 obreb Trynek, przy ul.
Rybnickiej nr 47 w Gliwicach.

W ewidencji gruntéw i budynkéw Systemu Informacji Przestrzennej miasta Gliwice Hala nr I jest
okreslona jako budynek biurowy.

4.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Potozona w potudniowej czgéci dziatki Hala nr I jest ze wszystkich stron wewnetrznymi drogami pie-
szo-jezdnymi o nawierzchni asfaltowej, ktore stanowig uktad komunikacyjny rowniez dla pozosta-
tych obiektow zlokalizowanych na dzialce. W sasiedztwie hali nr 1 od strony pdinocnej jest zlokali-
zowana Hala nr 2, na zachod od niej istnieje zespot garazy dla samochodow specjalistycznych i po-
dzielona na boksy wiata dla sktadowania materiatow sypkich. Od wschodu zbudowano pas budynkow
magazynowych i technicznych, natomiast od potudnia — mi¢dzy drogg manewrowsg a granicg — ist-
nieje skarpa porosnicta zielenig.

Bezposrednio wokoét hali istnieje pas trawnika o szerokosci 1,2 — 3,0 m z licznymi krzewami
i dwoma drzewami przy elewacji poéinocnej rowniez (niskiej i wysokiej). Wyjatek stanowi elewacja
potudniowa i niewielki fragment elewacji zachodniej, gdzie ze wzglgdu na bramy garazowe, na-
wierzchnia asfaltowa styka si¢ bezposrednio ze $ciang hali.

Teren, komunikacja piesza.

Teren dziatki jest w zdecydowanej wigkszosci plaski, z minimalnym spadkiem (okoto 1,6%)
w kierunku poélocnym. Jedyny wyjatek stanowi niewielki pas bezposrednio wzdtuz potudniowej
granicy dziatki, gdzie istnieje zazieleniona skarpa o nachyleniu 30 — 40 %.

Poza dojsciami do gléwnego budynku biurowego potozonego przy ul. Rybnickiej (w pin.- zachodnim
narozniku dziatki), gdzie wydzielono chodniki dla pieszych, wszystkie pozostale nawierzchnie utwar-
dzone sg przeznaczone zarowno dla pojazdow, jak tez dla pieszych.

Dotyczy to takze hali nr 1, do ktorej prowadza wylacznie drogi pieszo-jezdne.

Komunikacja kolowa i miejsca parkingowe.

Teren nieruchomosci jest w catos$ci ogrodzony. Prowadza do niego dwie bramy wjazdowe — od strony
zachodniej zjazd z ul. Rybnickiej oraz od strony pétnocnej — z ul. Zwirki i Wigury.

Przy gtownym budynku biurowym, przed brama od strony ul. Rybnickiej zlokalizowano
parking dla klientow.

Przed brama od ul. Zwirki i Wigury, w potnocno wschodnim narozniku dziatki nr 512/2 zlokalizowa-
no parking dla samochodéw osobowych pracownikow PWiK.

Zabudowa istniejaca.

Zagospodarowanie dziatki nr 512/2 jest catkowicie podporzadkowane funkcji technicznego zaplecza
dla Przedsigbiorstwva Wodociggéow i Kanalizacji Kompleks budynkow i sktada si¢ z nastepujacych
obiektow:

Pas zachodni — od strony potnocnej:

e Budynek biurowy przy ul. Rybnickiej z biurem obstugi klientow (3 kondygnacje),

e Budynek hali napraw i zaplecza socjalnego (1 kondygnacja),

e Wiata — sktad materiatow sypkich,

e Garaz dla samochodow specjalistycznych (1 kondygnacja),

Pas srodkowy — od strony potnocne;j:

e Garaz dla samochodow specjalistycznych (1 kondygnacja),

e Hala nr 2 — budynek biurowo — magazynowy (1 kondygnacja),

e Hala nr 1 — przedmiot opracowania — budynek biurowo — magazynowy (1 kondygnacja),

Pas wschodni — od strony péinocne;:

e Pas budynkéw magazynowych i technicznych (1 kondygnacja),

Teren jest uzbrojony — przebieg istniejacych sieci zgodnie z rys. nr A-0.



4.3. Charakterystyka ogélna budynku

Budynek hali nr 1 jest obicktem wolnostojacym, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym, zbudo-
wanym na planie regularnego prostokata, z przestrzenig techniczng w dolnym pasie wigzaréw. Budy-
nek zdylatowany, sktada si¢ z dwoch segmentow dtugosci 24,97 1 31,13 m. Dach ptaski, dwuspadowy,
odwodniony wewngtrznie (z kontrspadkami wzdtuz $cian zewnetrznych).

e  Wymiary zewnetrzne 56,26 m x 24,89 m (nad cokotem).

e  Wysokos¢ budynku od poziomu 0,00: 5,70 m, wysoko$¢ do attyki: 5,83 m.
e Poziom 0,00 (parter): 0,05 — 0,72 m nad poziomem terenu.
e  Powierzchnia zabudowy 1.445,68 m?

e  Powierzchnia wewng¢trzna 1.330,95 m?

e  Powierzchnia uzytkowa 1.249,76 m?

e  Kubatura brutto 35.007,2 m?

4.4. Konstrukcja budynku

Gltowna konstrukcje nosng stanowig stalowe stupy i stalowe wigzary kratowe w rozstawie 6,0 m, i
rozpigtosci 12 m, bedace gtdéwnym elementem konstrukcji dachu.

Sciany zewnetrzne wymurowano z dwu warstw cegly pelnej gr. 12 cm z welna mineralng pomiedzy
warstwami cegty.

W trakcie pdzniejszych modernizacji $ciany ocieplono od zewnatrz metoda lekkg mokrg plytami sty-
ropianowymi gr. 10 cm i wykonczono cienkowarstwowym tynkiem.

Fragmenty Scian zewngtrznych wokot bram garazowych w elewacji potudniowej i zachodniej wykon-
czono cegla elewacyjna.

Sciany wewnetrzne — w wigkszo$ci murowane z cegly pelnej grub. 12 cm ($ciany dziatowe) i 25 cm
(ciany nosne i stezajace), otynkowane obustronnie tynkiem cementowo wapiennym.

W trakcie kolejnych modernizacji, $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, kuchni
i aneksow kuchennych oraz w rejonie umywalek, zostaty wykonczone szkliwionymi plytkami cera-
micznymi.

Kilka pomieszczen wydzielono szkieletowymi S$cianami dzialowymi na ruszcie metalowym
z poszyciem z ptyt gipsowo kartonowych grubosci 12,5 mm.

Podobnie zostaty obudowane piony instalacyjne.

Sciana pomiedzy warsztatem a szlifiernia — do poziomu okoto 0,9 m — murowana gr. 12 cm, wykon-
czona obustronnie ptytkami szkliwionymi, powyzej — przeszklona szyba pojedynczag w profilach alu-
miniowych.

Stalowe stupy konstrukcyjne w $cianach no$nych zostaty obudowane cegla pelng do poziomu oparcia
wigzaréw dachowych (ponad sufitem). Wyjatek stanowig 2 stupy miedzy warsztatem a szlifiernig,
ktore nie zostaty obudowane.

Gloéwna konstrukcje sufitow i dachu stanowig kratowe wigzary stalowe. Na gornych pasach wigzarow
zostaly zamontowane stalowe dwuteowniki I 220 w rozstawie 3,0 m, stanowigce bezposrednie pod-
parcie potaci dachowej z konstrukcyjnej blachy trapezowej T55, na ktérej utozono ocieplenie z twar-
dych plyty welny mineralnej o grubosci 12 cm. Pokrycie dachu  stanowi masa dyspersyjno-gumowa
,.Nowobit” wykonana na 3 warstwach papy asfaltowej na ptycie pilsniowej twardej o gr. 0,5 cm.
Dolne pasy wigzaréw zostaty potaczone stalowymi dwuteownikami I 100, do ktérych od dotu zamon-
towano blache trapezowa, stanowiaca jedyna warstwe sufitow nad pomieszczeniami warsztatowymi i
technicznymi (z wyjatkiem rozdzielni pradu). Poziom konstrukcji stropu w tej cze¢sci wynosi 3,49 m.
W rozdzielni pradu zostat wykonany strop o konstrukcji mieszanej — stalowo-drewniane;j.

Nad spawalnig i w pasie pomi¢dzy osiami nr 9 i 10, wzdtuz osi B, C, D i E na poziomie + 4,17 mdo
stupow zamontowano ceowniki stal. C 220, do ktérych od spodu przymocowano blache trapezowa
sufitu oraz podwieszono belke wciggnika — C 220.

Zamontowanie ceownikow ponad pasem dolnym wigzaré6w umozliwito podniesienie sufitu i wciggni-
ka do poziomu umozliwiajgcego obstuge samochodow cigzarowych.



Strop nad pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi oraz nad magazynem zostal wykonany w kon-
strukcji mieszanej, stalowo-drewnianej, gdzie pomiedzy dwuteownikami zamontowano prostopadle
drewniane belki 50x100 mm.

Od spodu do belek zostaly przybite deski sosnowe o grub. 2 cm, a przestrzen pomi¢dzy
belkami wypekiono od géry welng mineralng i przykryto ptyta pilséniowa twardag.

Od spodu sufit zostal wykonczony tynkiem cementowo wapiennym na siatce Rabitza.

W trakcie modernizacji czg¢sci pomieszczen biurowych i socjalnych, ze stropéw od spodu usunigto
tynk na siatce oraz od gory — ptyte pilsSniows i ocieplenie, natomiast zamontowano dodatkowe kaseto-
nowe sufity podwieszane.

Sufity w dolnym pasie wigzaréw pozwolily na wydzielenie przestrzeni technicznych, w ktorych po-
prowadzono instalacje elektryczne, wody, ogrzewania i wentylacji.

Posadzki — w warsztacie, spawalni 1 magazynie mi¢dzy osiami nr 10 i 11 zastosowano posadzke
z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm, na podtozu betonowym.

W §lusarni i magazynach mig¢dzy osiami 7 i 10 zastosowano posadzki z ptytek klinkierowych.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach oraz korytarzach posadzke stanowia plytki
gresowe przyklejone do betonowej wylewki.

W trakcie termomodernizacji okna w catym budynku zostaly wymienione na nowe, z profili PVC
ze szkleniem jednokomorowym. Drzwi zewngtrzne wymieniono na nowe z profili aluminiowych,
ze przeszkleniem jednokomorowym.

Drzwi wewngtrzne — w wigkszos$ci z profili aluminiowych z przeszkleniami.

Wyjatek stanowia stalowe drzwi petne EI 30 do rozdzielni gtéwnej i do pomieszczenia central wenty-
lacyjnych oraz drzwi systemowe z tworzywa HPL do kabin WC.

Kilka drzwi wewnetrznych oraz drzwi zewnetrzne w gtownych wejsciach do hali nie spelniajg wyma-
ganej szeroko$ci 1 wymagajg wymiany.

W budynku istniejg 3 bramy — do warsztatu, spawalni i magazynu mig¢dzy osiaminr 101 11.
Wszystkie zostaly wykonane jako rolowane, z korbowym napedem recznym, ocieplone, z waskim
przeszkleniem.

Dylatacja dzieli budynek na cz¢$¢ potnocng — ze strefg biurowa i socjalng oraz potudniowg — ze strefg
techniczno-magazynowa i warsztatowg.

4.5. Uklad funkcjonalny

Hala 1 stanowi istotng cze$¢ zaplecza technicznego przedsigbiorstwa. Zawierajac zarowno pomiesz-
czenia techniczne, magazynowe i warsztatowe, ale roOwniez biurowe 1 socjalne jest budynkiem wielo-
funkcyjnym.

Wigkszo$¢ pomieszczen biurowych z salka konferencyjng, weztem sanitarnym i kuchnig zlokalizo-
wano w czesci potnocnej. W czesci potudniowej przewazajg pomieszczenia warsztatowe i magazy-
nowe.

Do wnetrza budynku prowadza 3 niezalezne wejscia gtowne z przeszklonymi wiatrotapami — do czesci
biurowej od pdtnocy oraz do czesci socjalnej (szatnie 1 umywalnie) od strony wschodniej i zachodnie;.
Drzwi zewnetrzne w elewacji pétnocnej i zachodniej zostaly wbudowane w przeszklone wykusze.
Dodatkowe wejscia zewngtrzne — bez wiatrotapow, prowadza do wezta cieplnego w potnocno
wschodnim narozniku budynku oraz do warsztatu — w elewacji zachodniej, w sgsiedztwie bramy.
Wszystkie drzwi zewngtrzne wykonano z profili aluminiowych z jednokomorowymi przeszkleniami.
Przed wejSciami istniejg betonowe zewnetrzne schody ze spocznikami (wykonczenie — ptytki gresowe
antypos$lizgowe). Balustrady — ze stali nierdzewne;.

Nad wszystkimi wej$ciami 1 bramami zostaly wykonane zadaszenia o konstrukcji stalowej, wykon-
czone panelami z powlekanej blachy aluminiowej, podwieszone do gtéwnej stalowej konstrukcji bu-
dynku. Jedynym wejsciem bez zadaszenia jest wejscia do pomieszczenia we¢zla cieplnego.



4.6.

Zestawienie pomieszczen istniejacych

Ip. nazwa pomieszczenia sufit posadzka pow. m?

01 wezel cieplny deski + tynk na siatce wyktadzina PVC 6,76
02 pokdj biurowy 1 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 27,09
03 | pokoj biurowy 2 sufit kasetonowy miner. | pitki oresowe 12,23
04 pokdj biurowy 3 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 12,53
05 przedsionek 1 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 8,53
06 sala konferencyjna sufit kasetonowy miner. plytki gresowe 74,54
06a | kuchnia sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 12,14
07 przedsionek tazienki sufit kasetonowy miner. plytki gresowe 3,00
07a |tazienka sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 3,74
08 WC z przedsionkiem 1 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 3,17
09 pomieszczenie gospodarcze 1 sufit z blachy trapezowej | ptytki gresowe 4,88
10 komunikacja 1 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 86,72
11 szatnia brudna 1 (sieci kanal.) sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 29,92
12 szatnia czysta 1 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 36,27
13 umywalnia 1 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 53,97
14 suszarnia sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 13,81
15 szatnia brudna 2 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 32,36
16 szatnia czysta 2 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 36,61
17 przedsionek 2 sufit kasetonowy miner. plytki gresowe 6,80
18 szatnia czysta 3 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 16,99
19 umywalnia 2 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 18,96
20 szatnia brudna 3 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 10,71
21 komunikacja 2 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 5,49
22 WC z przedsionkiem 2 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 4,62
23 magazyn 1 sufit z paneli PVC plytki gresowe 11,13
24 rozdzielnia gldwna deski + tynk na siatce plytki gresowe 6,35
25 pokoj biurowy 4 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 11,68
26  |jadalnia sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 24,58
27 komunikacja 2 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 28,81
28 przedsionek 3 sufit kasetonowy miner. plytki gresowe 4,59
29 pokoj biurowy 5 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 17,43
30 wentylatornia / sprezarkownia sufit z paneli PVC plytki gresowe 2291
31 magazyn 2 (dawna stolarnia) deski + tynk na siatce klinkier drogowy 138,93
32 pokdj biurowy 6 sufit kasetonowy miner. ptytki gresowe 24,29
M14 | magazyn 3 (wodociggdw) sufit z blachy trapez. ptytki gresowe 12,26
MI15 | magazyn 4 (kanalizacji) sufit z blachy trapez. ptytki gresowe 12,34
33 $lusarnia sufit z blachy trapez. Plytki klinkierowe 66,85
34 warsztat mechaniczny sufit z blachy trapez. Plytki klinkierowe 71,85
35 warsztat samochodowy sufit z blachy trapez. kostka brukowa 85,15




36 spawalnia sufit z blachy trapez. kostka brukowa 69,06
37 magazyn 5 sufit z blachy trapez. kostka brukowa 69,92
38 warsztat elektryczny sufit z blachy trapez. Ptytki klinkierowe 38,59
39 pomieszczenie gospodarcze 2 sufit z blachy trapez. Plytki klinkierowe 5,53
40 pomieszczenie gospodarcze 3 sufit z blachy trapez. Ptytki klinkierowe 5,67

powierzchnia uzytkowa lacznie 1249,76
UWAGA:

Liczba porzadkowa w zestawieniu i oznaczenia pomieszczen na rzucie przyziemia zostaly przyjete
zgodnie z wczesniejszym projektem instalacji ogrzewania, ale nie odpowiadajg numeracji na
drzwiach w obiekcie (cze$ci pomieszczen nie przyporzadkowano numerow).

4.7. Przestrzen instalacyjna

Nad sufitami pomieszczen przyziemia — w przestrzeni powstatej pomiedzy elementami konstrukcji
dachu, zlokalizowano wigkszo$¢ instalacji wewngtrznych: instalacja wentylacji mechanicznej na-
wiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi oraz rozprowadzenie instalacji centralnego ogrze-
wania, wody i elektryczne;j.

Do tej przestrzeni prowadzi stalowa drabina zamontowana do Sciany w $lusarni (pom. nr 33) z wla-
zem zlokalizowanym suficie.

Przestrzen obejmuje cata wewnetrzng powierzchnie budynku i jest podzielona jedynie poprzecznie
poprzez azurowe wigzary kratowe, jednak jej niewielka wysokos¢ (1,5 do 1,9 m) i liczne elementy
konstrukcyjne (wigzary, ptatwie, Sciagi itp.), centrale i kanaty wentylacyjne i przede wszystkim brak
odpowiedniej podlogi, znacznie utrudniajg lub wrecz uniemozliwiajg obstuge tych instalacji.

Brak podtogi na poddaszu dotyczy wigkszoS$ci powierzchni nad pomieszczeniami technicznymi i
warsztatowymi, ktorg od pomieszczen przyziemia oddziela tylko nieocieplony sufit z blachy trapezo-
wej, mocowany do konstrukcji od dotu (co uniemozliwia jego obcigzenie).

W pozostatej czesci poddasza — nad pomieszczeniami biurowymi i sanitarnymi oraz nad pomieszcze-
niem nr 31 (magazyn) podloge stanowi ptyta pilsniowa twarda o gr. 5 mm ulozona na drewnianych
belkach o przekroju 5x10 cm, zamontowanych do dwuteownikoéw stalowych taczacych wigzary. Po-
miedzy belkami, na deskach podsufitki umieszczono ocieplenie z welny mineralnej o grubosci 10 cm.
W rezultacie zdecydowana wigkszo$¢ przestrzeni poddasza, ze wzgledu na niewlasciwe podloze, jest
praktycznie niedostepna.

Elementy budowlano-instalacyjne:

Fundamenty — konstrukcja zelbetowa.

Sciany zewnetrzne — murowane (ceglane lub betonowe) na zaprawie ceramicznej, ocieplone plytami
styropianowymi gr. 10cm, otynkowane tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany wewnetrzne — murowane (ceglane lub betonowe) na zaprawie cementowe;.

Stropodach — blacha trapezowa na kratowych dzwigarach stalowych; ocieplony plytami z welny mi-
neralnej gr. 12 cm,

Dach — ptaski, pokryty papa asfaltowa.

Stolarka zewnetrzna okienna — z PVC.

Slusarka zewnetrzna drzwiowa — w przeszklonych witrynach, z profili aluminiowych.

Slusarka wewnetrzna drzwiowa do magazynéw i pomieszczen technicznych — petna, stalowa.

Slusarka wewnetrzna drzwiowa pozostata — aluminiowa z przeszkleniami;

Parapety wewnetrzne — z PVC.

Parapety zewngetrzne — blacha aluminiowa.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowane;.

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne.

Tynki zewnetrzne — silikonowe i mozaikowe.

W skiad istniejacej infrastruktury technicznej wchodza instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewa-
nia, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wentylacji mechanicznej. W kilku pomiesz-
czeniach zainstalowano klimatyzatory typu ,,split”.




Ocena stanu technicznego.

Stan techniczny budynku okre$lono na podstawie ogledzin. Ogodlny stan techniczny mozna okresli¢
jako dobry. Budynek jest caty czas uzytkowany i w razie potrzeb — na biezaco remontowany. W cza-
sie ogledzin nie stwierdzono objawdw ztej pracy elementow konstrukcji mogacych wptywac na
zmniejszenie ich nosnosci.

Zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania wynika natomiast glownie z pozostawienia palnych materia-
tow w sufitach budynku, niezgodnych z aktualnymi przepisami warunkami ewakuacji oraz braku od-
powiednich zabezpieczen przeciwpozarowych.

Mankamentem jest rOwniez niewystarczajaca, w swietle aktualnych przepisoéw, izolacyjnos¢ termiczna
niektorych przegrod budowlanych.

Orzeczenie 0 mozliwoS$ci przebudowy.

Projektowana przebudowa pomieszczen nie ingeruje w istotny sposdb w uktad konstrukcyjny budynku
i nie wptynie negatywnie na sposob jego uzytkowania.

Przebudowa nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Projektowane przedsiewzigcia sg nie tylko mozliwe, ale niektore wrecz konieczne, aby zapewnié wia-
sciwe 1 bezpieczne funkcjonowanie budynku oraz dostosowaé go do obecnych przepisow (przede
wszystkim przeciwpozarowych).

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Dane ogdlne.

Gléwnym celem Inwestora jest uzyskanie dodatkowych pomieszczen biurowych.

Zgodnie z umowg z Inwestorem, w pierwszym etapie przebudowa dotyczy potudniowej czesci

budynku i polega na wydzieleniu pomieszczen biurowych z fragmentu strefy magazynowo warsztato-

wej, obejmujac nastgpujace elementy budynku:

e  Wydzielenie dodatkowych pomieszczen biurowych z istniejagcego magazynu (nr 31),

e  Zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia nr 40 z magazynu na kuchnig,

e  Przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen nr 38 (pomieszczenie gospodarcze) oraz
nr 39 (warsztat elektryczny) na pomieszczenia biurowe,

e  Wymiana okien w projektowanych pomieszczeniach.

Dodatkowo, ze wzgledu na nieprawidlowosci wystgpujace w pomieszczeniach nieobjetych umowa,

zakres opracowania zostat rozszerzony o nast¢pujace przedsigwzigcia, umozliwiajagce wyeliminowanie

tych nieprawidlowosci:

e wykonanie oddzielenia pozarowego mig¢dzy strefa biurowag — ZL, a warsztatowa — PM,

e wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego w elewacji potudniowe;j,

e zmiana 1 drzwi zewngtrznych, aby zapewni¢ wyj$cie ewakuacyjne o szerokosci przejscia

min. 1,2m,

zabezpieczenia stalowych wigzarow dachowych do min. R30,

usunigcie z sufitbw nad projektowanymi pomieszczeniami wszystkich elementow palnych

— podsufitki z desek, belek drewnianych, ptyt pilsniowych itp.,

wydzielenie projektowanego korytarza §cianami i sufitami w klasie min. REI 15,

montaz ocieplenia, paroizolacji i nowych sufitow (po usunieciu elementow palnych),

zmiana instalacji hydrantowe;j,

przeniesienie gldownego przeciwpozarowego wytacznika pradu na zewnatrz hali,

montaz nowego o$§wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

5.2. Zagospodarowanie terenu.
W etapie pierwszym nie przewiduje si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

5.3. Projektowane rozwigzania funkcjonalne i konstrukcyjne

W czesci potudniowej planuje si¢ przeznaczenie wschodniego pasa magazynu (nr 31) oraz pomiesz-
czenia gospodarczego (nr 38) i warsztatu elektrycznego na pokoje biurowe, natomiast pomieszczenia
nr 40 — na kuchnig.



Przyjeto wydzielenie nowych pomieszczen dzialowymi $cianami szkieletowymi na ruszcie metalo-
wym, z podwdjnym poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtdknowych i wypelnie-
niem welng mineralng.
Pozostate rozwigzania wynikaja z koniecznosci spetnienia aktualnych przepisow, w tym w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

Najwazniejszym zadaniem obok zabezpieczenia konstrukcji gldownej do R30 i usunigcia

z sufitow

wszystkich elementow palnych, jest wykonanie oddzielenia pozarowego pomiedzy strefa ZL Il i PM,
oddzielenie projektowanej drogi ewakuacyjnej od pozostalych korytarzy i wykonanie dodatkowego
wyj$cia ewakuacyjnego.
Sufity na drodze ewakuacyjbej nalezy wykona¢ jako samonosne w klasie REI 15.

5.4. Zestawienie pomieszczen po uwzglednieniu zmian projektowych

Lp. | Nazwa pomieszczenia Sufit Posadzka Pow. m?
01 wezel cieplny Deski + tynk na siatce Wyktadzina PVC 6,76
02 | pokdj biurowy 1 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 27,09
03 | pokéj biurowy 2 sufit kasetonowy mineralny | 51tk gresowe 12,23
04 | Pokoj biurowy 3 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 12,53
05 Przedsionek 1 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 8,53
06 sala konferencyjna sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 74,54
06A | kuchnia sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 12,14
07 | przedsionek tazienki sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 3,00
07A |tazienka sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 3,74
08 | WC z przedsionkiem 1 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 3,17
09 | pomieszczenie gospodarcze 1 sufit z blachy trapezowej ptytki gresowe 4,88
10 | komunikacja 1 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 77,57
11 szatnia brudna 1 (sieci kanal.) sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 29,92
12 szatnia czysta | sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 36,27
13 |umywalnia 1 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 53,97
14 suszarnia sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 13,81
15 szatnia brudna 2 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 32,36
16 szatnia czysta 2 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 36,61
17 | przedsionek 2 / mycie obuwia sufit samono$ny EI 15 ptytki gresowe 15,61
18 szatnia czysta 3 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 16,99
19 | umywalnia 2 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 18,96
20 szatnia brudna 3 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 10,71
21 komunikacja 2 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 5,49
22 | WC z przedsionkiem 2 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 4,62
23 |magazyn 1 sufit z paneli PVC plytki gresowe 11,13
24 |rozdzielnia gldéwna sufit — deski + tynk ptytki gresowe 6,35
25 | pokdj biurowy 4 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 11,68
26 |jadalnia sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 24,58
27 | komunikacja 2a sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 28,81
28 | przedsionek 3 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 4,59




29 | pokdj biurowy 5 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 17,43
30 | wentylatornia / spr¢zarkownia sufit z paneli PVC plytki gresowe 2291
31 magazyn 2 (dawna stolarnia) sufit kasetonowy mineralny | ptytki klinkierowe 66,43
31A | pokdj biurowy 6 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 16,53
31B | pokdj biurowy 7 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 16,42
31C | pokdj biurowy 8 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 15,66
31D | pokdj biurowy 9 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 9,75
31E | pokdj biurowy 10 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 14,25
32 | pokdj biurowy 11 sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 17,72
M14 | magazyn 3 (wodociagdéw) sufit z blachy trapezowej plytki gresowe 12,26
MI15 | magazyn 4 (kanalizacji) sufit z blachy trapezowej ptytki gresowe 12,34
33 $lusarnia sufit z blachy trapezowej ptytki klinkierowe 66,85
34 | warsztat mechaniczny sufit z blachy trapezowej ptytki klinkierowe 71,85
35 | warsztat samochodowy sufit z blachy trapezowej kostka brukowa 85,15
36 |spawalnia sufit z blachy trapezowej kostka brukowa 69,06
37 |magazyn 5 sufit z blachy trapezowej kostka brukowa 69,92
38 | magazyn 6 sufit kasetonowy mineralny | ptytki klinkierowe 8,34
39 | komunikacja 3 sufit samono$ny REI 15 plytki gresowe 34,79
40 | kuchnia sufit kasetonowy mineralny | ptytki gresowe 8,34

powierzchnia uzytkowa lacznie 1 244,64

5.5. Dostosowanie budynku do wymogow bezpieczenstwa pozarowego.

Najwazniejszym zadaniem obok zabezpieczenia konstrukcji gtownej do R30 i usunigcia z sufitow
wszystkich elementéw palnych, jest wykonanie oddzielenia pozarowego pomiedzy strefag ZL 111 1 PM.
W tym celu w granicy stref nalezy zastosowac $ciany min. REI 60 na calej wysokosci hali i drzwi
min. EI 30.

Dodatkowo, w $cianach zewnetrznych w granicy mi¢dzy strefami nalezy wykona¢ samono$ne pilastry
REI 60 wystajgce 0,3 m przed lico Sciany.

Przyjeto wymurowanie pilastrow z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm, posadowionych na istniejg-
cym cokole i otynkowanie cienkowarstwowym tynkiem mineralnym na siatce.

Ponizej poziomu wigzaréw wickszos¢ Scian w granicach migdzy strefami ZL 1 PM, spetnia warunek
REI 60. Wyjatek stanowi $ciana migdzy pomieszczeniem nr 29 (pokdj biurowy) i pomieszczeniem
nr 34 (warsztat mechaniczny) oraz goérny pas $ciany mi¢dzy pomieszczeniem nr 37 (magazyn),
a projektowanymi pomieszczeniami nr 31E, 38 i1 39, gdzie fragment $ciany od poziomu wigzara
wykonano z blachy trapezowe;j.

W zwigzku z koniecznym oddzieleniem przeciwpozarowym, istniejace drzwi w granicy stref
(z korytarza nr 27 do pomieszczenia nr 34, oraz migdzy pomieszczeniami nr 34 i 31 nalezy wymieni¢
na EI30.

W murowanej $cianie mi¢dzy pomieszczeniami nr 29 (pokdj biurowy) i pomieszczeniem nr 34
(warsztat mechaniczny) istnieje duze przeszklenie, ktoére w projekcie przewidziano do likwidacji.

W jego miejsce, w otworze nalezy wykonac $Scian¢ szkieletowg na ruszcie metalowym, z obustronnym
poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wltoknowych w systemie (R)EI 60 i wypelnie-
niem welng mineralng o gestosci 120 kg/m’.

W zwiazku z koniecznosciag wykonania $cian oddzielenia pozarowego na catej wysokosci budynku,
konieczne jest wykonanie ich rowniez ponad sufitami, gdzie obecnie istnieja jedynie azurowe kon-
strukcje stalowe i instalacje.
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Uktad funkcjonalny budynku powoduje, ze granica migdzy strefami ZL i PM jest linig famang

1 przebiega zarowno wzdhuz, jak tez w poprzek wigzarow i wymaga 2 rdéznych rozwigzan konstrukeji

$ciany oddzielenia pozarowego nad sufitem.

W kierunku poprzecznym do wigzarow, przyjeto podwyzszenie istniejacych scian nos$nych bloczkami

gazobetonowymi gr. 24 cm.

W miejscach kolizji z elementami konstrukcji lub instalacji §ciang mozna wykonac jako szkieletowa

na ruszcie metalowym, z obustronnym poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-

wloknowych w systemie (R)EI 60 i wypelieniem welng mineralng o gestosci 120 kg/m?.

Sciany oddzielenia pozarowego wzdhiz wiazaréw dachowych zaprojektowano jako szkieletowe na

ruszcie metalowym, z obustronnym poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtoknowych

w systemie (R)EI 60 i wypelieniem welng mineralng o gestosci 120 kg/m®.

Przyjeto ruszt z profili wzmocnionych U50 montowanych do stupkéw i krzyzulcéw kratownic.

Przestrzen migdzy gorng powierzchnig $ciany a blachg trapezowa pokrycia dachu nalezy szczelnie

wypehi¢ welng mineralng. Styk $cian oddzielenia pozarowego z konstrukcjg dachu nalezy wykonaé

w sposOb uniemozliwiajgcy przeniesienie obcigzen z dachu.

W celu zapewnienia wlasciwej ewakuacji, w korytarzach istniejacych i w projektowanym korytarzu

wzdhuz nowych pomieszczen biurowych nalezy zastosowacé $ciany i sufity w klasie min. REI 15.

O ile wszystkie $ciany istniejace jako wymurowane z cegly pelnej — spelniajg ten warunek, o tyle nie

spetniajg go sufity kasetonowe, ktore w tej sytuacji wymagaja wymiany na samonos$ne REI 15.

Aby zapewni¢ odpowiednig ewakuacj¢, przyjeto wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego

poprzez magazyn (pom. nr 37), gdzie zaprojektowano demontaz okna i powigkszenie otworu

okiennego do wielkosci drzwi min. 90/200 (w $wietle przejscia). Aby unikngé montazu dodatkowego

nadproza, nad drzwiami zaprojektowano naswietle.

5.6. Roboty demontazowe i wyburzeniowe

5.6.1. Roboty demontazowe i wyburzeniowe w zakresie objetym umowg

- demontaz istniejgcego wyposazenia,

- wyburzenia w $cianach poprzecznych w celu utworzenia projektowanego korytarza dla
pomieszczen biurowych 1 pod nowe otwory drzwiowe,

- wyburzenie czg$ci $cian dziatowych w istniejgcych pomieszczeniach nr 39 140,

- cze$ciowy demontaz $lusarki i stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz wszystkich palnych elementow sufitow w zakresie umowy — deski podsufitki, belki,
plyty pil$niowe itp,

- demontaz hydrantu istniejagcego w pomieszczeniu nr 32,

- demontaz drzwi zewnetrznych w elewacji wschodniej,

- demontaz okien w pomieszczeniu nr 32 i projektowanych pomieszczeniach nr 31A — 31E,

- demontaz przeszklenia migdzy pomieszczeniami nr 28 i 34,

- demontaz drzwi na granicy stref pozarowych,

- wykucie wneki na hydrant przeciwpozarowy w rejonie wiatrotapu (pom. nr 17),

- demontaz wszystkich palnych elementow sufitoéw — deski, belki, ptyty pilSniowe itp,

5.7. Przyjete rozwigzania budowlane

5.7.1.Rozwigzania budowlane w zakresie objetym pierwszym etapem przebudowy

- zabezpieczenie istniejace] stalowej konstrukcji gtownej (wigzary kratowe, belki, stezenia itp.) farbg
peczniejgca do klasy odpornosci ogniowej R30,

- wykonanie projektowanych §cian dziatowych i zamurowan,

- wykonanie sufitow samono$nych REI 15 nad projekt. korytarzem (nr 39) i przedsionkiem (nr 17),

- w pomieszczeniach objetych umowa — montaz sufitow podwieszanych kasetonowych 60x60 cm,
w klasie NRO, nieodpadajacych i nie kapigcych pod wptywem ognia,

- w pomieszczeniach objetych umowa — montaz okien z nawiewnikami higrosterowanymi,

- montaz pozostatych drzwi wewnetrznych,

- montaz nowego hydrantu Dn25 z wezem polsztywnym dt. 30 m (zamiast zdemontowanego hydran-
tu w pom. nr 32),

- montaz projektowanych instalacji, w tym o$wietlenia awaryjnego,

- montaz przeciwpozarowych wylgcznikow pradu,

- montaz wyposazenia.
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5.7.2. Przyjete rozwigzania materialowe.

Sciany dzialowe i zamurowania

Wszystkie projektowane S$ciany dziatlowe wykona¢ jako szkieletowe na ruszcie metalowym,
z podwdjnym poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-widknowych gr. 12,5 mm
1 wypetnieniem wetng mineralng. Wokot otwordw nalezy zastosowac profile wzmocnione.

Rozstaw osiowy rusztu — max. 40 cm.

Alternatywnie $ciany dziatowe mozna wykonac z bloczkow gazobetonowych gr. 11,5 cm, na zaprawie
klejowej lub z cegly gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej (polgczenie Scian projektowanych
ze $cianami istniejgcymi nalezy wykonal przez zamontowanie w nich par pretow zakotwionych
w Scianach istniejgcych w odstepach pionowych max. 60 cm).

Zamurowania w $cianach istniejgcych wykona¢ jako murowane z cegly gr. 12 Iub 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej lub z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5 Iub 24 ¢cm, na zaprawie klejowe;j.
Nadproza

Zarowno w powigkszanych otworach istniejagcych przewidziano nadproza stalowe z par ceownikoéw
C140 Iub z dwuteownikow I 140. W $§cianach nowoprojektowanych murowanych przewidziano nad-
proza prefabrykowane typu L19/12.

W $cianach szkieletowych nadproza nalezy wykonac¢ z profili wzmocnionych typu ,,U 100™.
Tynkowanie

Na $cianach murowanych przyje¢to wewnetrzne tynki kategorii I11.

W miejscu skué 1 ubytkow istniejacych, tynki nalezy uzupehic zaprawa tynkarska.

Malowanie

Wszystkie $ciany nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbg lateksowa.

Sufity podwieszane

We wszystkich korytarzach nalezy wykona¢ sufity podwieszane samonos$ne, w klasie REI 15,
nickapigce i nieodpadajgce pod wplywem ognia.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowac sufity podwieszane mineralne kasetonowe NRO,
o wymiarach 600x600 mm, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Zastosowac ptyty malowane w kolorze biatym NCS 0300. Grubos¢ plyt 8 mm.

Grubos¢ catej zabudowy 150 mm, wskaznik pochtaniania dzwigku 0,65 aw, odpornos¢ na wilgo¢ 70 %,
wysoka izolacyjno$¢ akustyczna, masa zabudowy 6,5 kg/m?.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych w sufitach lub ponad nimi wystepuja elementy palne,
elementy palne nalezy zastgpi¢ warstwami projektowanymi.

W tym celu nalezy zdemontowaé¢ wszystkie elementy blokujace mozliwo$¢ wymiany (oprawy oswie-
tleniowe, kratki wentylacyjne itp.). Po usunigciu elementdow palnych istniejace sufity kasetonowe
w pomieszczeniach niewymagajacych sufitéw samonosnych, mozna zamontowaé ponownie.
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Istniejaca konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ do klasy R 30.

W tym celu nalezy zdemontowaé wszystkie istniejace warstwy sufitow. Doktadnie oczys$ci¢ profile
z obecnej powloki malarskiej, a nastepnie pomalowac farbg pgczniejaca. Profile nalezy malowaé do-
ktadnie ze wszystkich stron razem z taczeniami. W zaleznosci od przekroju profili nalezy przyja¢ od-
powiednio gruba warstwe farby (zgodnie z instrukcjg producenta).

Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Wszystkie drzwi wewngtrzne wykonaé jako przeszklone — profile aluminium, pelne szklenie szklem
bezpiecznym, wyposazenie: klamka, samozamykacz. Kolor dopasowa¢ do koloru $lusarki istniejacej.
Wyjatkiem sg drzwi do pomieszczen magazynowych, gdzie zastosowano drzwi stalowe pelne.
Slusarka drzwiowa zewnetrzna

Projektowane drzwi zewnetrzne wykonac jako przeszklone — profile aluminium, pelne szklenie szklem
bezpiecznym.

W wejsciu w elewacji wschodniej zaprojektowano drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci przej$cia min.
1,2 m i skrzydle czynnym o szerokosci przej$cia 0,9 m montowane przed otworem.

Wyposazenie: klamka, zamek patentowy, samozamykacz.

Kolor dopasowa¢ do koloru §lusarki istniejace;.
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Okna

Przyjeto wymiang okien w pomieszczeniu nr 32 oraz w projektowanych pomieszczeniach 31A — 31E
na nowe — uchylno rozwieralne, trzyszybowe (dwukomorowe), z profili PVC, z nawiewnikami
higrosterowanymi o przeptywie min. 30 m3/h.

Wspbtczynnik przenikania ciepta U=0,9 W(m?K).

Kolor RAL 9003.

Okucia

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm,
a w przypadku braku takich norm, wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, dopuszczajacej
do stosowania wyrobu stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Tynki wewnetrzne

Wewnetrzne tynki na nowych §cianach i $cianach z zamurowanymi lub wykutymi otworami wykonac
w kategorii II1.

W miejscach sku¢ i istniejgcych ubytkow tynki nalezy uzupetni¢ zaprawg tynkarska.

Gdy w tynku ma zosta¢ zatozona gladz gipsowa nalezy go zatrze¢ paca styropianowa.

Gladzie gipsowe

Wszystkie powierzchnie projektowanych $cian murowanych i §cian z zamurowanymi lub wykutymi
otworami oprocz powierzchni przeznaczonych pod plytki ceramiczne, pokry¢ dwa razy gladzia gip-
sowa, ktora nastepnie nalezy zeszlifowa¢ w celu uzyskania jednolitej, gladkiej powierzchni gotowej
pod malowanie.

Roboty malarskie

Wszystkie $ciany nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksows.

Kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem

Okladziny $cienne

W projektowanej kuchni przewidziano wykonczenie $cian szkliwionymi ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 205 cm.

Format i kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania przewiduje si¢ gresowe plytki
antyposlizgowe. Format i kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem.

Alternatywnie mozna zastosowa¢ rowniez przemyslowg wyktadzing PVC lub cienkowarstwowsa
posadzke polimerowg lub zywiczng.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE

6.1. Rozwiazania konstrukcyjne

Hala nr 1 zostata zbudowana w stalowej konstrukcji ramowe;j, ktora stanowig kratowe shupy w rozsta-
wie 6x12 m, wigzary kratowe w rozstawie 6,0 m oraz kratowe stezenia wzdtuz $cian zewngtrznych
i w podluznej osi srodkowej budynku. Konstrukcje usztywniaja podtuzne 1 poprzeczne $ciany
murowane, zbudowane do poziomu dolnych paséw wigzarow.

W poziomie sufitow i pokrycia dachu istniejg dwuteowe belki stalowe w rozstawie 3,0 m.

W poziomie sufitow zastosowano belki z dwuteownikéw I 100, ktore zostaty przyspawane do dolnych
pasow wigzaréw od spodu.

W pomieszczeniach warsztatowych w  poludniowej czgsci hali do tych dwuteownikdéw
zamontowano od spodu sufity z blachy trapezowe;j.

W pozostatej czesci budynku, pomiedzy dwuteownikami zamontowano drewniane belki poprzeczne
50x100 mm, w rozstawie okoto 1,2 m, dla podsufitki z desek, na ktorych utozono ocieplenie z welny
mineralnej i ostonicto od gory twarda ptyta pilsniowa gr. Smm.

W projekcie przebudowy nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w gtdowna konstrukcje hali.
Projektowane rozwigzania dotycza wylacznie elementow konstrukcji drugorzednych i nie wplyng
na no$nos¢ konstrukcji gtowne;.
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6.2. Roboty w zakresie konstrukcji:

usuni¢cie podsufitki z desek i zastgpienie belek drewnianych stalowymi ptatwiami z profili
zimnogigtych, umozliwiajacych montaz rusztu dla ocieplenia i podwieszonego sufitu. Projektuje
si¢ platwie z ksztattownikow ,,C” 100/50 gr. 3 mm.

Podwieszenie platwi — na wieszakach ze stalowych pretow ¢ 10 mm w ksztatcie odwroconego
,,U” 1 blachy. Takie rozwigzanie pozwoli uniknaé¢ precyzyjnych i trudnych robot na budowie.

Od spodu do ptatwi nalezy przykreci¢ w rozstawie osiowym max. 0,4 m stalowy ruszt systemowy
do sufitow podwieszanych. Przed przykreceniem rusztu do ptatwi nalezy przymocowac foli¢ pa-
roizolacyjna,

wykonanie §cian oddzielenia pozarowego w klasie REI 60 wzdluz granicy miedzy strefami ZL
1 PM ponad sufitami.

Wzdluz istniejacych wigzardw $ciang projektuje si¢ jako szkieletowa na ruszcie z profili U 50
mocowanych do stupkow i1 krzyzulcow wigzarow. Wypelnienie — welna mineralna, poszycie —
plyty gipsowo kartonowe lub gipsowo wtdknowe — system (R)EI 60.

Sciany prostopadle do wigzaréw zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
(lub cegly gr. 25 cm), do poziomu istniejacych instalacji.

Powyzej — $ciang nalezy wykonac¢ jako szkieletowa w klasie REI 60 z wypelieniem z welny
mineralnej i poszyciem z ptyt gipsowo kartonowych lub gipsowo wtoknowych systemu (R)EI 60,
nadproza w $cianach istniejacych nalezy wykonac jako stalowe. W $cianach nosnych projektuje
si¢ nadproza z par ceownikow lub dwuteownikow 140 mm.

W $cianach dziatowych (o gr.< 18 cm) nadproza mozna wykonaé z pojedynczych dwuteownikow
1 140 lub z par ceownikow C 140.

Nadproza z ceownikéw nalezy zabudowac stopkami skierowanymi do siebie, w spoinach migdzy
ceglami i polaczy¢ gwintowanymi pr¢tami ¢ 12 mm z podktadkami i nakretkami.

W $cianie oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé nadproza zelbetowe.

W projektowanych $cianach szkieletowych nalezy zastosowa¢ nadproza systemowe z profili
wzmocnionych U 100.

W projektowanych $cianach murowanych przyjeto prefabrykowane nadproza zelbetowe typu
L19/12.

6.3. Przyjete rozwigzania budowlane.

Konstrukcja sufitow

w miejsce zdemontowanych drewnianych belek zamontowac ptatwie stalowe z ceownikow
C100x50x3 mm, za pomocg wieszakow stalowych z pretow ,,U” i blach — zgodnie z rysunkiem
nr K-1 (ptatwie z ceownikow bedg stanowi¢ konstrukcje dla montazu projektowanego ocieplenia,
instalacji oraz do zawieszenia kasetonowych podwieszanych sufitow),

do ceownikow zamontowac ruszt w rozstawie osiowym max. 0,6 m z systemowych profili C dla
sufitdw podwieszanych. Ruszt mocowaé za pomoca blachowkretow samowiercacych uktadajac
jednoczesnie foli¢ paroizolacyjng i ocieplenie z ptyt PIR — wsp. A=0,023 W/mK, grubo$¢ 12cm.
Posadzki:

Po zdjeciu posadzek z plytek klinkierowych, wykona¢ warstwe wylewki samopoziomujgcej,
a nastepnie posadzki z ptytek gresowych na kleju wg rysunku nr A-6.2 (warstwy istniejace przyjeto
hipotetycznie — przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki i w przypadku réznic
rozwigzanie nalezy odpowiednio skorygowac).

W projektowanej kuchni (pomieszczenie nr 40), ze wzgledu konieczno$¢ wykonania kanalizacji
nalezy wykona¢ podtoge na gruncie: zasypa¢ wykop ubitym piaskiem, wykonaé ptyte betonowa,
utozy¢ foli¢ PE gr. 0,2 mm, a nast¢pnie betonowa wylewke C12/15 gr. 4-5 cm (poziom dopasowaé
do posadzek istniejacych z uwzglednieniem wykonczenia ptytkami gresowymi. Wykona¢ posadzki
z plytek gresowych na kleju. Kolorystyke i format ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Pozostale rozwigzania:

montaz zewnetrznej $lusarki drzwiowej — profile aluminiowe, przeszklenia dwukomorowe,
wykona¢ projektowane zamurowania otworéw w $cianach; zamurowania wykona¢ z cegly pelnej
lub bloczkoéw gazobetonowych na calg szeroko$¢ $ciany,
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— mna przedluzeniu granicy stref pozarowych na $cianach zewnetrznych wykona¢ pilastry z cegly
petnej lub bloczkdéw gazobetonowych (grub. 24 lub 25 cm) na istniejagcym cokole, do poziomu
obrobek blacharskich na dachu,

— wykonanie $cian oddzielenia pozarowego w klasie REI 60 i (R)EI 60 wzdluz granicy stref
pozarowych w przestrzeni nad sufitem,

— uzupelnié¢ tynki w miejscach istniejgcych ubytkow, skucia i zamurowan

— wykonaé¢ systemowe Scianki GK dziatlowe (pomieszczenia wydzielone ppoz. — $cianki GKF);
wokot otworow drzwiowych zastosowacé profile stalowe wzmocnione U 100.

— wykonanie $ciennych gladzi gipsowych na calych $cianach, gdzie wystapily zamurowania lub
uzupelnienia tynku

— zagruntowanie $cian srodkami malarskimi gruntujacymi oraz dwukrotne pomalowanie powierzchni
$cian: farbami lateksowymi, matowymi, antystatycznymi, odpornymi na szorowanie i tatwo
zmywalnymi,

— montaz nadprozy nad nowg stolarkg drzwiowa,

— montaz sufitdow podwieszonych: kasetonowych i monolitycznych,

— montaz wewngtrznej stolarki drzwiowe;,

— montaz nowych okien,

— montaz mebli kuchennych i sanitarnego wyposazenia kuchni.

6.4. Przyjete rozwigzania materialowe.

Zabezpieczenie istniejacej stalowej konstrukcji no$nej do odpornosci ogniowej R30

Projektowany stup stalowy konstrukcji wsporczej dla centrali wentylacyjnej NWI1 nalezy

zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30 poprzez obudowe ptytami GKF gr. 12,5mm.

W przestrzeni migdzy stupem a plyta przewidzie¢ wypehienie welng mineralng.

Sciany dzialowe z plyt GK

Sciana z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym; profile C oraz wzmocnione UW/CW/UA

o szerokosci 100 mm z dwustronnym podwdjnym ptytowaniem, (2 x 12,5 mm), gr. §ciany 150 mm;

wysoko$¢ pionowych profili: do stropu no$nego (h~3,5 m), wysokos¢ poszycia z ptyt GK: 2,91 3,2 m,

w przestrzeni stelaza welna mineralna gr. 10 cm.

Zamurowania

Wszystkie zamurowania wykona¢ z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej lub z bloczkow

betonu komoérkowego na zaprawie klejowe;j.

Nadproza

Po usunigciu istniejacej stolarki drzwiowej, nalezy oceni¢ stan techniczny istniejacych nadprozy.

Jezeli stan techniczny pozwala na ich ponowne uzycie, nalezy je pozostawic.

W nowopowstatych otworach nalezy zamontowa¢ nadproza stalowe z par skrgconych ze sobg

ceownikow C160 lub dwuteownikéw szerokostopowych, ewentualnie nadproza prefabrykowane

zelbetowe typu L19 szer. 12 cm.

Tynkowanie

Wewngtrzne tynki cementowo-wapienne kategorii III. Nalezy sku¢ wszystkie tynki luzne w catym

obszarze planowanej przebudowy. W miejscu sku¢ i istniejacych ubytkow tynki nalezy uzupetnié

zaprawg tynkarskg oraz wykonac¢ tynkowanie nowych powierzchni $cian.

Gladzie gipsowe

Powierzchnie istniejgcych $cian murowanych w obrebie przebudowy pokry¢ gladzig gipsowa na

wysoko$¢ Scm powyzej poziom projektowanego sufitu podwieszonego, ktora nastepnie nalezy

zeszlifowa¢ w celu uzyskania jednolitej, gladkiej powierzchni (gladz gr. 3mm) gotowej pod
malowanie.

Roboty malarskie wewnetrzne

Po zagruntowaniu podtoza, Sciany pomieszczen pomalowaé dwukrotnie matowg emulsyjng farba

lateksowg, antystatyczng, odporng na szorowanie i1 wilgo¢, do wysoko$ci Scm powyzej poziomu

projektowanego sufitu podwieszonego. Kolor — biaty.

Sufity podwieszone monolityczne nalezy pomalowa¢ dwukrotnie matowg farba emulsyjng akrylowa.

Kolor biaty.
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Cokoly
Przyjeto cokoly gresowe (jak na posadzkach) — wysoko$¢ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie

wykonawczym

Sufity podwieszane

o sufit podwieszany, kasetonowy (moduty rozbieralne), ptyty kasetonu 60x60cm, mineralne, peine,
z ukryta konstrukcja, kolor biaty.

o sufit monolityczny, samonosny REI 15 (pelna ptyta); ptyta gkf gr. 12,5 mm, kolor bialy.

¢ sufit monolityczny, samonos$ny (R)EI 60 (pelna ptyta); ptyta gkf 2x 15,0 mm, kolor biaty.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi aluminiowe, przeszklone, szklenie bezpieczne, dwukomorowe, kolor biaty.

Drzwi wyposazone w samozamykacze szynowe z regulacja predkosci zamykania, blokady skrzydet,

zamek patentowy, z pochwytem od wewnatrz i klamkg od wewnatrz.

Wspoltczynnik przenikania ciepta catych drzwi Uc(max) < 1.3 [w/(m*°K)].

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewne¢trzna — drzwi zimne (bez izolacji termicznej):

- drzwi do magazynu (pom. nr 38) — stalowe, pelne, wyposazone zamek patentowy i klamke obu-
stronng; kolor — bragzowy — jak drzwi w pomieszczeniach sgsiednich.

- drzwi do magazynu (pom. nr 31) — stalowe, pelne, o odpornosci ogniowej EI 30, wyposazone
zamek patentowy i obustronng klamke na skrzydle czynnym oraz rygle na skrzydle biernym;
kolor — bragzowy — jak drzwi w pomieszczeniach sagsiednich.

- drzwi do pomieszczen biurowych — aluminiowe, przeszklone szybg pojedynczg, wyposazone
w zamek patentowy, obustronng klamke;
kolor — do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym,

- drzwi do kuchni — aluminiowe, przeszklone szybg pojedyncza, wyposazone w obustronng klamke;
kolor — do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym.

Okna

Okna — uchylno rozwieralne, trzyszybowe, z profili PVC, z nawiewnikami higrosterowanymi

o przeptywie min. 30 m3/h.

Wspbtczynnik przenikania ciepta U=0,9 W(m?K).

Kolor RAL 9003.

OKkucia

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm,

a w przypadku braku takich norm, wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, dopuszczajacej

do stosowania wyrobu stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostala ustawiona

norma.

Okucia stalowe powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Wyposazenie meblowe

- kuchnia — wyposazy¢ w szafki kuchenne z materialdow drewnopochodnych i blaty z ptyty widrowej
laminowanej; kolorystyka — jak w pomieszczeniu nr 06a.

- nablatowa umywalka do rgk i wpuszczany zlewozmywak — w cze$ci instalacyjnej.
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7.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

z2015r. poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami) ustala si¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;.

7.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Warunki ogélne:

Wymiary zewnetrzne 56,26 m x 24,89 m (nad cokotem).
Wysokos¢ budynku od poziomu 0,00: 5,70 m, wysokos$¢ do attyki: 5,83 m.
Poziom 0,00 (parter): 0,05 — 0,72 m nad poziomem terenu.
Powierzchnia zabudowy 1.445,68 m?

Powierzchnia wewngetrzna 1.330,95 m?

Powierzchnia uzytkowa 1.236,85 m?

Kubatura brutto 8.385,94 m’

budynek niski N

liczba kondygnacji naziemnych — 1,
liczba kondygnacji podziemnych 0, budynek niepodpiwniczony,

Dane podstawowe — cze$ci ZLIII:

powierzchnia zabudowy 1039 m?,
powierzchnia uzytkowa 874 m?,
kubatura brutto 6026 m’,
wysokosé 5,8 m.
budynek niski N

liczba kondygnacji naziemnych — 1,
liczba kondygnacji podziemnych 0, budynek niepodpiwniczony,

Dane podstawowe — cze$ci PM:

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe §ciang oddzielenia pozarowego,

powierzchnia zabudowy 406 m?,
powierzchnia uzytkowa 363 m?,
kubatura brutto 2355 m?,
wysokos$¢ 5,8 m.

liczba kondygnacji nadziemnych — 1,
liczba kondygnacji podziemnych — 0, budynek niepodpiwniczony,

§210 warunkow technicznych.

7.2. Usytuowanie obiektu.
Analizowany budynek jest obiektem zlokalizowanym na dziatce nr 512/2 obrgb Trynek, przy ul. Ryb-
nickiej 47w Gliwicach.

Sasiednie obiekty budowlane zlokalizowane sg w odlegto$ciach przekraczajacych 8 m.
7.3.Charakterystyka zagrozenia pozarowego,

zgodnie z

w tym parametry pozarowe materialéw niebez-
piecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznos$ci
od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materialow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowla-
nych i terenow (Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami).

Na terenie czeéci ZL wystepowac beda stale materialy palne w postaci wyposazenia wnetrz.

Pomieszczenia magazynowe w tej czesci powigzane sg funkcjonalnie z czgscig ZL.

Na terenie czeSci PM wystepowac beda magazyny, warsztat mechaniczny, §lusarnia i spawalnia.

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi.
Z uwagi na program uzytkowania cz¢$¢ budynku zaliczona jest do kategorii ZL III zagrozenia ludzi,
a cze$¢ pozostata — warsztatowo-magazynowa zalicza si¢ do kategorii PM.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikujace je do kategorii ZL 1 i ZL 1L
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Z poziomu parteru na zewnatrz prowadzg tacznie 3 wyjscia ewakuacyjne.

W budynku przewiduje si¢ pobyt maksymalnie 70 osob.

7.5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Na terenie czg$ci PM gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?.

7.6. Ocena zagrozZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe — ZL III z pomieszczeniami biurowymi, o po-
wierzchni wewnetrznej netto okoto 936 m? oraz PM z pomieszczeniami warsztatowymi i magazyno-
wymi, 0 powierzchni wewngtrznej netto okoto 372 m?.

7.8.Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane.

Przedmiotowy budynek spetnia¢ powinien wymagania klasy D odpornosci ogniowe;j.

Klasy odpornosci ogniowej jego elementoéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia ilustruje
ponizsza tabela:

Klasa odpornosci Elementy budynku odporno$é¢ og- Rozprzestrzenianie

pozarowej. niowa ognia

Gloéwna konstrukcja nosna R 30 NRO

D Sciana zewnetrzna w pasie EI 30 (o<->i) NRO
nadprogowo-podokiennym

Sciana wewnetrzna - NRO

Dach, konstr. nosna dachu - NRO

Stropy REI 30 NRO

Przekrycie i pokrycie dachu - NRO

Oznaczenia w tabeli:
NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia

R —nos$no$¢ ogniowa (w minutach)
E — szczelnos¢ ogniowa ( w minutach)
I — izolacyjno$¢ ogniowa ( w minutach)

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15

Z przeprowadzonej analizy obiektu i oceny warunkow jego funkcjonowania, wynika Ze obiekt powi-
nien spetnia¢ wymagania konstrukcyjne klasy D odpornosci ogniowe;.
Warunek konstrukcyjny niespelniony — wigzary kratowe stalowe konstrukcji glownej nie spel-
niaja warunku no$nosci ogniowej R 30.
7.9.Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Cze$¢ ZL stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 946 m? (powierzchnia wewngtrzna)
Cze$¢ PM stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 372 m? (powierzchnia wewnetrzna).
Poddziat na strefy pozarowe za pomocg $ciany oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI 60 (wykonanych z materialow niepalnych). Przejscia instalacyjne przechodzace przez
w/w przegrody zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 oraz EIS 60 dla przeciwpo-
zarowych klap odcinajacych.
Przejscie komunikacyjne zostanie zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci og-
niowej EI30 z samozamykaczem.
7.10. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od

obiektéw sasiadujacych.
Budynek spelnia wymagania wynikajace z §271 i §272 warunkoéw technicznych.
Odlegtosc¢ od granicy sasiedniej dziatki wynosi¢ bedzie co najmniej 4,0m.
7.11.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich wuratowania w inny
sposoéb.
Ewakuacje zapewniajg wyjscia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 0,9 mi 1,2 m.
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Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza wartosci 40 m (dot. ZLIII) i 100 m
(dot. PM) - ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9 m.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku ZL wynosi¢ bedzie do 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m
liczac po poziomej drodze ewakuacyjnej).

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyj$¢ ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN,
W sposob dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacji.

7.12.Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.
State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne, odpowiadajagce  wymaganiom
Polskiej Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg
z materiatdOw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nicodpadajacych pod wplywem ognia.
Wyktadziny podtogowe beda co najmniej trudnozapalne.

7.13.Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wyltgcznik pradu — oznakowany zgodnie z wyma-
ganiami Polskiej Normy. Przycisk wylacznika przeciwpozarowego pradu zostanie polaczony z roz-
dzielnig elektryczng (w ktorej to nastgpowac bedzie wylgczenie doplywu  pradu) za pomoca kabla o
klasie PH90 — catos¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Instalacja wentylacji:

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatow niepalnych. Przewody wentylacji zostang
wykonane i poprowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddzialywaty sitg wigksza niz
1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposodb umozliwiajacy
kompensacj¢ wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych zostana wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie niekrotszym niz wymagany
dla klasy odpornos$ci ogniowej klapy odcinajace;j.

W przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje.

7.14.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, budynek ZL i PM wyposa-

7a si¢ w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego: drogi komunikacji ogdlnej w budynku ZL
zostang wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Instalacja ta zostanie
wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietle-
nie awaryjne. 1 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

e  Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiada¢ beda indywidualne inwertery oraz funkcje auto-
test. Czas dziatania o§wietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60 min.

Natezenie §wiatta w poblizu urzadzen przeciwpozarowych — co najmniej 1Lux i SLux.

e hydranty wewnetrzne 25: cze$¢ ZL zostanie wyposazona w hydranty z wgzem polsztywnym
o wydajnoéci 1dm’/s kazdy — hydranty musza swym zasiegiem pokrywaé cala powierzchnie
chronionej strefy pozarowe;.

Dhugos¢ odcinka weza pozarniczego 30 m. Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do
celow przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatow niepalnych.

e  przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostana wykonane na podstawie projektéw uzgodnio-

nych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7.15. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub sze$ciokilogramowe do gaszenia poza-

row grupy ABC. Dlugos¢ dojécia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg

lub 3 dm® zastosowanego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100m? powierzchni strefy ZL

i 300m? powierzchni stref PM.
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7.16. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gas$niczych, a w szczegolnos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan.

Wymagana ilo$¢ wody dla ZLIII wynosi 10dm®/s oraz 10dm?/s dla stref PM.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant zewngtrzny DN80 o wydajnos$ci nominal-

nej 10dm®/s. Hydrant zlokalizowany jest w odlegto$ci do 75m od budynkow.

Minimalna odlegto$¢ hydrantu zewngtrznego od budynku nie bedzie mniejsza niz Sm.

Hydrant zewnetrzny zostanie oznakowany zgodnie z PN w tym zakresie.

Zapewnianie drogi pozarowej nie jest wymagane.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest jednym z kilku obiektow technicznego zaplecza
PWiK i zawiera pomieszczenia dostgpne wytacznie dla jego pracownikow.

Nie przewiduje si¢ zatrudnienia osob o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢.

Z tego wzgledu dostosowanie budynku do potrzeb osdb z niepetlnosprawnych nie jest wymagane.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng dla pomieszczen objetych zakresem opracowania
(pom. nr 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 32, 38, 40).
Przyjeto wymiang powietrza w ilosci 30 m*/osobe.

Bilans wentylacji:

Lp. PI:)I;. Nazwa pom. Pow. | Wys. Vv oll?’)iﬁ“ Nawiew Wywiew
- - - m? m m’ szt. m’/o0s m’/h
1 31 Magazyn 2 66,43 | 3,00 | 199,29 0(2) 60 60
2 | 31A Pokoj biurowy 6 16,53 | 2,80 46,28 2 60 60
3 31B Pokoj biurowy 7 16,42 | 2,80 45,98 2 60 60
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4 [ 31C | Pokojbiurowy8 | 15,66 | 2,80 | 43,85 1(3) 60 60
5 | 31D | Pokdjbiurowy9 | 9,75 | 2,80 | 27,30 1 30 30
6 | 31E | Pokdjbiurowy 10 | 14,25 | 2,80 | 39,90 2 60 60
7 | 32 | Pokdjbiurowy 11 | 17,72 | 2,80 | 49,62 | 3(3) 90 90
8 | 38 Magazyn 6 834 | 2,80 | 2335 0 (1) 30 30
9 | 40 Kuchnia 8,34 | 2,80 | 15,88 2 60 60

* W kolumnie ,,ilos¢ 0s6b” liczby w nawiasach okreslajq ilos¢ osob, ktore mogg przebywaé krotko w
pomieszczeniu. Stalq ilos¢ oséb przedstawiajg liczby bez nawiasow.

3.1. Wentylacja nawiewna

Nawiew do pomieszczen nr 31A, 31B, 31C, 31D, 31E i 32, zostanie zapewniony przez nawiewniki
okienne higrosterowane, o wydajnos$ci min. 30 m*/h, zgodnie z bilansem wentylacji zamieszczonym
powyzej.

Nawiew do pomieszczenia nr 31 nalezy zapewni¢ przez kratke transferowg aluminiowa 0
przeplywie nominalnym min. 220 ¢cm?. Kratke nalezy zamontowac po obu stronach $ciany.

Nawiew do pomieszczenia nr 38 zostanie zapewniony przez kratke wentylacyjng pegczniejaca,
w klasie EI 60, o wymiarach 100 x 250 mm, ktorg nalezy zamontowac w istniejgcej $cianie murowa-
nej obok drzwi, na wysokosci 20 — 30 cm nad podtogg. Otwor w $cianie — 11x26 cm.

Nawiew do pomieszczenia nr 40 zostanie zapewniony przez szczeling wentylacyjng w drzwiach.

3.2. Wentylacja wywiewna
Wywiew powietrza zostanie zapewniony poprzez kratki (anemostaty) wywiewne kasetonowe, monto-
wane w sufitach podwieszonych (kratki nalezy montowaé¢ w centrum ptyt sufitowych).

Zaprojektowana lokalizacja umozliwia odprowadzenie powietrza ponad dach, z pomieszczen sgsiadu-
jacych ze soba, wspolnym kanatem wyrzutowym. Przyjeto kratki (anemostaty) kwadratowe o wymia-
rach ~40 x 40 cm, z kro¢cami ¢ 150 - 160 mm (dopasowac do kanatow wentylacyjnych).

Przyjeto wyrzut powietrza ponad dach kanatami ¢ 250 mm, zakonczonymi nasadg kominowa
obrotowa.

Pomigdzy kratkami sufitowymi i kanalami wyrzutowymi przyjeto przewody elastyczne ¢ 160 mm.
Przyjeto potaczenia za pomocg trojnikow i kolan 160/250.

Aby unikng¢ mieszania zuzytego powietrza, dla kazdej pary sgsiednich kratek wywiewnych przyjeto
wlaczenie do kanatu ¢ 250 na r6znych wysokosciach, co mozna uzyskaé¢ przez montaz jednego z kana-
16w od dolu za pomoca kolana, a drugiego wyzej — z boku — za pomocg trojnika.

3.2.3. Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewody wywiewne nalezy zaizolowaé welng
mineralng z warstwg ochronng z folii aluminiowej, minimalna grubo$¢ izolacji z welny mineralne;j
wynosi 30 mm.

Przejscia kanaldow wentylacyjnych przez dach wykonaé¢ poprzez podstawy kominowe dachowe
przytwierdzone do konstrukcji dachu.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykona¢ zgodnie z PN-B-03434.
Wymiary przewodoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505.

Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci ”B” wg PN-EN-1507.

Do uszczelniania zlaczy kolierzowych stosowac tasme uszczelniajgcg korkowa badz plastikows.
Podwieszenia przewodow wentylacyjnych zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865-26.
Podpory przewodow wentylacyjnych zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25.

Pionowe odcinki kanaléw wentylacyjnych nalezy montowac do elementéw konstrukcyjnych budynku
za pomocg systemowej konstrukcji wsporczej z elementdw stalowych ocynkowanych (tj. obejmy,
szyny montazowe, konsole).

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzegaé¢ zalecenia normy PN-EN 12599:2013 oraz
stosowac¢ si¢ do ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt
nr 5).
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Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potgczen, zamocowan
1 podwieszen, sztywno$¢ Scianek przewodow, czystos¢ przewodow i elementéw zakonczajacych oraz
szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych i ich potaczen.

Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.

W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy podaé¢ czestotliwo$é kontroli pod wzgledem
oczyszczania elementow instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

Po zakonczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

- pordéwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- sprawdzi¢ dostgpno$¢ dla obslugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
1 konserwacje,

- sprawdzi¢ czystos¢ instalacji,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skuteczno$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary
(wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewno$ci Ze instalacja osigga parametry projektowe i1 wielko$ci
zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru,
ostateczne wyniki pomiarow i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.

1. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 Wytyczne budowlane
W celu realizacji instalacji wentylacji nalezy wykonac:

- otwory w stolarce okiennej dla montazu nawiewnikéw okiennych,

- otwory w $cianach szkieletowych dla montazu kratek transferowych (do pom. nr 31),

- otwdr w $cianie murowanej pomieszczenia nr 38, dla montazu kratki wentylacyjnej pgczniejace;j
EI 60,

- przebicia instalacyjne w dachu (blacha trapezowa + wetna mineralna i 2 x papa), dla kominow
wentylacyjnych,

- wykona¢ odpowiednie mocowania kanaldow wentylacyjnych.

4.2 Wytyczne BHP i ppoz.

Instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Wszystkie kanaly wywiewne sg zlokalizowane w tej
samej strefie pozarowej (ZL III).

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, ,,Wymagania technicz-
ne COBRI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401. Wszystkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami BHP i przepisami ppoz. obowigzujacymi na terenie inwestora.

2. DEMONTAZE

W obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowac (zgodnie z tabelka
w zestawieniu materiatow):

» clementy nawiewne i wywiewne w sufitach oraz fragmenty kanatow wentylacyjnych

W stanie istniejagcym nad pomieszczeniami, ktore sg objete zakresem opracowania sg prowadzone
kanaly wentylacyjne, ale nie ma technicznej mozliwo$ci inwentaryzacji tych kanalow. W zwigzku
z tym, na etapie realizacji inwestycji nalezy zdemontowac elementy nawiewne i wywiewne znajdujgce
si¢ obszarze pomieszczen objetych zakresem projektu, zdemontowa¢ fragmenty kanatow wentylacyj-
nych oraz odej$cia kanatow wentylacyjnych, ktore zostang zbedne.

DEMONTAZE
1 | Nawiewnik/wywiewnik sufitowy szt 10

2 | Kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wetny m? 30
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mineralnej gr. 30mm

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia posiadaja
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpie-
czenstwa i pozarowe.

Przed przystagpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budo-
wie. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz. Rysunki i opis techniczny nalezy
rozpatrywac lacznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej czgsci projektu nalezy przyjac, ze
wystepuje we wszystkich.
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